SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu:

,»Rozbudowa drogi do oczyszczalni Sciekéw w Brzozie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robd6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: wymagania ogdélne wspdlne dla robét objetych
zalagczonymi do dokumentacji przetargowej szczegétowych specyfikacji technicznych w zakresie realizacji rob6t

Zestawienie specyfikacji:
— D.00.00.00 — Warunki ogdlne,
— D.01.01.01a — Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej,
— D.01.02.04 - Rozbidrka elementéw drég i ulic,
— D.01.03.25 - Usunigcie drzew i krzewow,
— D.03.01.01a - Przepust z rur betonowych,
— D.04.01.01 — Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
— D.04.03.01. — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
— D.04.04.02a - Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem,
— D.04.04.02b - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
— D.04.05.01a - Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
— D.04.06.01b — Podbudowa z betonu cementowego,
— D.04.07.01a - Podbudowa z betonu asfaltowego,
— D.05.03.01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej,
— D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna,
— D.05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca,
— D.05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
— D.06.03.01 - Pobocza umocnione kruszywem,
— D.06.03.01a — Plantowanie pod obsiew trawg i humusowanie z obsianiem,
— D.07.01.01 - Oznakowanie poziome,
— D.07.02.01 - Oznakowanie pionowe,
— D.07.03.01- Urzadzenia BRD,
— D.07.05.01 - Bariery ochronne stalowe,
— D.07.06.01a - Ogrodzenie posesji przydroznych,
— D.08.01.01b — Krawezniki betonowe na tawie betonowej,
— D.08.01.02a - Krawezniki kamienne,
— D.10.01.05 - Regulacja pionowa urzadzen obcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.4. Dlugo$¢ mostu - odlegto§¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow

tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przgsto lub przegsta obiektu mostowego) - cze§¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Ksigzka obmiar6éw - akceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badafh i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz
robot.

1.4.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

a)
b)
c)
d)

e)

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyr6wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢§¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowal teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.32.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowity szeroko$¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ terenu budowy.

BID s.c ,Rozbudowa drogi do oczyszczalni sciekéw w Brzozie"



SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.44. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach ( zatagcznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zalgczniki 1 - 4 do powyzszego rozporzadzenia[S];
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robét.

1.5.3.  Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
budowli drogowej w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.4.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

1.6.1.  SST opracowane s3 na podstawie dokumentacji projektowe;j.

1.6.2.  Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru i zgody Zamawiajacego. Jezeli w trakcie
wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.6.3. Cechy materialéw i elementéw budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okre$la si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleh od wartos$ci
docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli zostata okre§lona warto$é
minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartoéci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robdt nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

1.6.4. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu robét, to takie materialy i roboty
powinny by¢ odrzucone a ich ponowne wykonanie nastapi na koszt Wykonawcy.
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1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1.

1.7.2.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki ‘'umowy i wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznoséci, wymiary okreslone liczba s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku, a poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci,
w nastgpujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
b) Dokumentacja projektowa
c) Szczegbtowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys$¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Inzynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbgdne zmiany lub uzupetnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robét lub mogg wptywaé na sposéb przeprowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
spos6b ciagly bedzie informowaé Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowal wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.94.

1.95.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej
oraz prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwaé
roboty do czasu dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatne;j
to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi  wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze
wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.
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1.9.6.  Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem instalacji, a takze Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

1.9.8.  Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciaza Wykonawce.

1.10. Ochrona s$rodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkéw:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

* W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,

* W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed: -zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, 1 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -mozliwoscig powstania pozaru.

e Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen w
Srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robét.

1.10.3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, ‘okreslonych 'w “odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.11.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.13.

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.13.5.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania rob6t. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone sa roboty az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe 1 elementy zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. na
poziomie wyzszym od standardu (wg projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi)
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien zapewnié
odpowiednig liczbe sygnalistow lub tymczasowa sygnalizacje¢ $wietlng do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunig¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6éb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),[1].

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Zro6dia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrédlach materialéw  mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczgciem robot.

Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze Zrddet zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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2.1.6.

materialéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw do
zatwierdzenia przez InZzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdét.

Jezeli materialty z zaakceptowanego uprzednio zrdédia sa niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

224.

a)

2.2.5.

b)

Wszystkie materiaty miejscowe spelniajace zapisy SST oraz PFU powinny by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrédla zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédta materiatéw miejscowych mogg byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materiaty z
tych zrédla beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typOw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach. Bioragc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek
pobranych ze Zrédla nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materialu i Ze moga wystapic¢
normalne wahania ich cech, Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z danej
czgséci zrodla oraz moze odrzuci¢ czg$¢ zZrédia jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji. Wykonawca
zdobedzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo eksploatacji Zrédta materiatu, razem z prawem uzycia
terenu  do lokalizacji wytwoérni, hald kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma
oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacj¢, ochrong przed erozjg i rekultywacji zrédta materiatu
oraz zwigzanym z nim terenu. Koszty te wlaczone bgda w optaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatu z tych zrédet.

Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce powinny spetniaé sformutowane ponizej
wymagania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, Ze:

materiaty z wybranych przez niego Zzrédet spieniaja wymagania techniczne okres§lone w SST oraz PFU,
dostepna jest odpowiednia Ilo§¢ materiatow,

ilo&¢ i typ sprzetu oraz technologia rob6t gwarantuja wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrédta materiatu, wiaczajac w to
przygotowanie zrédla, badania, eksploatacje¢, ochrong przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wlaczone beda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrédta.
Zaaprobowanie = zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrédle w wymaganej ilosci.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego Zrddla, jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane
na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wykaza, Zze materialy nie  spelniaja =~ wymagan
jakosciowych okre§lonych w umowie, to uzycie materiatéw z takiego zrddla zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédta materiatu i z zapewnieniem nowego zrédta materiatéw o wlasciwej jakosci.

Zasady eksploatacji zrédet materialéw miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane,
zaréwno w czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekéw i innych
zbiornikéw wodnych. Moze to wymaga¢ podziatlu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wod przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innych $rodkéw, ktére zredukuja zawarto$¢ pyléw w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrédia
kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrddta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby chronié¢ cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢
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oczyszczane przez filtracj¢ i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pyléw do poziomu nie
wigkszego niz otaczajacych wodach.

¢) Zrédta materiatu i obszary sktadowania odpadéw z eksploatacji tych zrédet powinny byé tak
zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

d) Warunki umowy wymagaja rekultywacji zrédet materialu, stad nadktad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrdédla, materialy
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢
roéwnomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty ros§linnoscia.

e) Eksploatacja zrédet kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materialow

2.3.1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét
podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewlasciwych cechach
zostang usuni¢te i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.

2.3.4. Probki materialu powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i
z taka czestotliwos$cia, jak okre§lono w SST. W catym czasie trwania rob6ét Wykonawca powinien
utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania prébek.

2.3.5. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w

miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni,

muszg by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych
czgséci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materialow

2.5.1. Materialy powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga
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by¢ powtérnie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

2.5.2. Skladowanie materiatéw moze odbywaé si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, je$li okaza si¢
konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawc¢ na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢
uzywane do skladowania materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

2.5.3. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw  powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t nalezy stosowaé sprzgt okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegblnych rodzajéw robot.

3.2. Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprze¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robSt w przypadku
awarii sprzgtu podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie  gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostana przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
rob6t

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okre§lonymi w umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

4.3. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

4.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda
robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przystapieniem do
nastepnej fazy rob6t Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonania rob6t zostaty okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych  poszczegdlnych rodzajéw robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunicte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2. Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablic¢ informacyjna, w
ilodci sztuk wymaganej przez Zamawiajacego. Kazda z tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
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5.2.2. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji rob6t Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawcg.

5.3. Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robét ulegajacych zakryciu (robét, ktére takiej inwentaryzacji wymagaja).
5.3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okres§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce¢ usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcge w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robdt.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Plan BiOZ

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robét objetych w niniejszych SST i dokumentacji projektowej. O czym stanowi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pézn. zm.),[1].

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.7.3.) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugos$ci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;j.
Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni 1lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
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Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgéciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeliajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowys;

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

g) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sporzadzone przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

j) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza poszczegdlnych robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nastepujacej formutly
kalkulacyjne;j:

Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
» Koszty bezposrednie, w sktad ktérych wchodza

a) robocizna bezpos$rednia (R),

b) warto$¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M),

c) koszty zakupu materialu obejmujace réwniez dowdz materiatlu bezposrednio lub posrednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy (Kz),

d) warto$¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej rob6t wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy) ().

* Koszty posrednie (Kp), w sktad ktérych wchodza:

a) Koszty ogbélne budowy z urzadzeniem placu budowy takie jak: ptace personelu budowy nie zaliczane do
prac bezposrednich (m.in. place kierownictwa, magazynieréw, sprzataczek, obstugi itp.), place
pracownikéw dozoru, laborantéw, narzuty na ptace (podatek, ZUS, $wiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, montazu i demontazu zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytulu jego zuzycia,
wyposazenie zaplecza w rézne urzadzenia jak: drogi tymczasowe, oSwietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego,
zuzycie przedmiotéw nietrwatych oraz narzgdzi uzytkowanych na budowie, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, srodkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia
pracownikow zamiejscowych, oplaty zuzycia materialéw oraz energii na cele administracyjne budowy,
zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotéw nietrwalych uzytkowanych na cele ogdlne, koszty
podrézy stuzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe chodnikéw, placéw, bocznic
uzytkowanych przez budowe, ekspertyzy dotyczace badan materialéw, wykonanych robdt, elementéw,
ubezpieczenie majatkowe budowy.

b) Koszty zarzadu jednostki gospodarczej takie jak: place i narzuty na place personelu zarzadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych, zakup materiatéw biurowych i
utrzymanie obiektéw ogdlnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem
metod wykonania robdt i organizacji zarzadzania, koszty finansowe jak obstuga kredytéw, prowizje
bankowe i inne oplaty, utrzymanie stotléwek, bufetéw, doméw wypoczynkowych oraz innych ushug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z os$rodkéw obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

* Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzglednia ewentualne ryzyko.

e Podatki (P) obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami inne niz VAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawce¢ wymienione wyzej oraz inne

wydatki, ktére moga wystapi¢ w czasie wykonywania robot.
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Zaptata  wynagrodzenia nastgpuje wg cen jednostkowych oraz elementéw  rozliczeniowych
wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywista ilo§¢ wykonanych i odebranych robot okre§lonych
szczegbtowo w SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pézn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (
zalacznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zalaczniki 1 - 4 do powyzszego
rozporzadzenia z pézniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).
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