Zatacznik nr 5b do SWZ

POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccceviniinininiinieenn r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowana przez:

przy Kontrasygnacie ...........ccoeeeie e

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamowienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: ,PRZEBUDOWA
DROG GMINNYCH W GMINIE LYSOMICE W RAMACH RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD”, prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu
Zadania nr 2 pod nazwq ,Przebudowa drég gminnych Folzag-Mirakowo, Kamionki Mate, Kowrézek, Lulkowo,
Turzno, Wytrebowice i Zakrzewko” stanowigca cze$¢ przedsiewziecia (zamdwienia) o nazwie: ,Przebudowa drég
gminnych w gminie tysomice w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad” i oznaczonego, jako cze$¢ druga lub Zadanie
nr 2. Niniejsze zamoéwienie wykonane bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Zadanie objete zostanie dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych.
3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie nw. drg:
a) Folzag - Mirakowo (od asfaltu do granicy gminy). Odcinek o dt. okoto 380 mb - zat. mapowy nr 1,
b) Kamionki Mate (ul. Widokowa — ul. Turystyczna w kierunku jeziora). Odcinek o dt. 134 mb — zat. mapowy nr 2,
Kowrdzek (od drogi powiatowej nr 2021 do zabudowy mieszkalnej). Odcinek o dt. 550 mb - zat. mapowy nr 3,
Lulkowo (ul. Wichrowa, od ul. Kon-Tiki do ul. Zefirkowej). Odcinek o dt. 820 mb - zat. mapowy nr 4,
Turzno (ul. WspélIna, od ul. Gronowskiej do ostatniego zabudowania). Odcinek o dt. 260 mb - zat. mapowy nr 14,
Wytrebowice (od konca asfaltu do stacji demontazu). Odcinek o dt. 650 mb - zat. mapowy nr 15,
)  Wytrebowice (od drogi na zatgczniku mapowym nr 15 do drogi przy strefie). Odcinek o dt. 460 mb - zat. mapowy
nr 16,
h) Zakrzewko (od drogi powiatowej nr 2028 do ostatniego zabudowania). Odcinek o dt. 240 mb - zat. mapowy nr
17.
4. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okre$laja:
a) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
b) dokumentacja techniczna, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB);
d) szacunkowe zestawienie kosztéw / kosztorys ofertowy, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;
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e) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja
techniczna dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.

Niniejsze zaméwienie publiczne wykonywane jest przy udziale srodkdéw z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg techniczna, projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi lub sitami podwykonawcéw. Zawarcie przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz dopetnienia procedury okreslonej
w § 9 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych ma
zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie
taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie do 9 miesigcy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia ........cccoiiiiiiii , CO zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego

podpisanym przez strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje réowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usunigcia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17 umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w zakresie
i standardzie okreSlonym w dokumentacji technicznej oraz w zatacznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a ptatnos¢ zgodnie z
naborem wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad oraz regulaminem Programu,
realizowana:
o w formie zaliczki w wysokosci kwoty ............ccceiveviiiinnn zf brutto
zaliczka zostanie wyptacona po wykonaniu 5 % zakresu rob6t (od zawarcia umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym), potwierdzonych stosownym protokotem odbioru robét w
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terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokotu odbioru, przy czym wysokos¢ zaliczki na
poczet dalszych robot stanowi¢ bedzie kwote 5 % wynagrodzenia brutto umowy;

e dopuszcza sie ztozenie dwadch faktur przejsciowych - platne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:
- jedna ptatnos¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 45 % wynagrodzenia brutto za realizacje catego
przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego robét,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru cze$ciowego nie szybciej niz po
wykonaniu 50 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym);
- druga ptatnos$¢ przejéciowa w wysoko$ci nie przekraczajacej 30 % wynagrodzenia brutto za realizacje catego
przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego robét,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru cze$ciowego nie szybciej niz po
wykonaniu 80 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym);

e na podstawie faktury koncowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamoéwienia i po bezusterkowym
odbiorze koricowym.

taczna wartos¢ wynagrodzenia netto Wynosi ............ccccccciiiin zb (Stownie: ..., ). Do
wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzieh
zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT
................................. zt, wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci brutto .......................... zt (stownie:

.................................. )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich prac, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentaciji technicznej oraz
niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich prac projektowych, uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji, rob6t
przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata zaliczki nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru czesSciowego, o
ktorym mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy .............cccceeeeeiieiinnn, . Z tytutu otrzymania zaliczki
Wykonawca wystawi fakture zaliczkowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug. W pozostatym zakresie Wykonawca moze wystapi¢ o ptatno$ci czeSciowe oraz zapewni finansowanie
inwestycji w czesci niepokrytej na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z Promesy. Natomiast ptatno$ci przejsciowe i
koricowa nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury przejsciowej/korcowej lub dla ptatno$ci koncowej zgodnie z regulaminem Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego inwestycji. Fakture
Wykonawca wystawi na Gmine Lysomice w formie papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang drogq
elektroniczna, wskazujac w niej jednoczes$nie nr rachunku, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.
Potwierdzeniem wykonania czes$ci zamoéwienia odpowiadajacej wartosciowo udzielonej zaliczki i ptatnosci cze$ciowych
bedg protokoty odbioru czeSciowego robot, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodno$ci z zawartg umowa lub protokotem odbioru robét.
W przypadku wystapienia btedow w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o dokonanie korekty
faktury.

Termin ptatnosci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej korekty
faktury.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna, STWIORB oraz zapisy SWZ, strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona cale zaméwienie w zakresie wynikajacym z SWZ, dokumentaciji technicznej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjg
techniczng wskazang w §1, SWZ oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie \Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjg techniczng
wskazang w §1 oraz w STWIORB na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjq techniczng, a pdzniej projektowg bez uprzedniej zgody
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Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zapfaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu szacunkowe zestawienie kosztéw / wstepny kosztorys
ofertowy.

Po wykonaniu dokumentaciji projektowej wykona i przediozy dla Zamawiajacego kosztorys ofertowy szczegdtowy lub
uproszczony z tabelg elementdw scalonych.

Kosztorys ofertowy szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementéw scalonych, o ktérym mowa w ust. 13 bedzie stuzyt
do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegoinosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robédt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Wskazany powyZzej kosztorys, okre$li sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 13 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w
ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metodg
szczegotowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru
robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp);

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz . Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug $érednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani
Kp ani Zysk);

3) Do wyceny robdt metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé jak w zapisie: KNR,
KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe t]. nieobjete w ogéle dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz STWIORB realizowane
bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a
nieujetych w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktoérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 17 moze nastapic jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane jedynie te niezbedne i konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres rob6t, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do
umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy
sq state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien
dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamdwieniu
podstawowym.

§5
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(6w), wowczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktury koricowej o ktdrej mowa w § 4, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich
o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji
zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.
Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktbrym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.



Zamawiajgcy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatno$ci;

- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrzesnia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkdw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatno$ci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§6
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentacji, nastapi w ciagu 7 dni od zawarcia umowy. Przekazanie
nastapi protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym organizacije placu budowy;
Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacii z czgsci robot lub wprowadzenia robot dodatkowych i zamiennych
jak réwniez zmianie technologii;
Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekow sanitarnych oraz zapewnienia dostaw innych
niezbednych mediow;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru;
Dokonania odbioru robét zanikajacych, cze$ciowego i koncowego;
Wyptacania Wykonawcy zaliczki i wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng i w przypadku koniecznosci
dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z Zamawiajgcym oraz uzgodnienie z Zamawiajacym projektu
budowlanego bedacego zatacznikiem do zgtoszenia wykonania robét do Starosty Torunskiego;
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie 0 wszystkich zauwazonych wadach w dokumentaciji technicznej.
W zwigzku z trescig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty rob6t budowlanych
usuniecia tych wad nie wptywaja na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacii
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskac¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakorczenia realizacji umowy,
- zakres robdt podzielony na etapy,
- warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy;
Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze zaméwienie stanowi jedna z czesci zadania
objetego dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zadanie to sktada sie z trzech czesci (jedna pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kowréz -
Brachnowo i Zegwirt” zadanie to stanowito czes¢ 1 postepowania nr ZP.271.19.2022, druga pn. ,,Przebudowa drég
gminnych w miejscowosci Lysomice, Papowo Torunskie — Osieki, Papowo Toruriskie, Rézankowo — Swierczyny
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zadanie to stanowi czes¢ 1 postepowania ZP.271.2.2023 oraz trzecia pn. ,Przebudowa drég gminnych Folzag-
Mirakowo, Kamionki Mate, Kowrézek, Lulkowo, Turzno, Wytrebowice i Zakrzewko” zadanie to stanowi cze$¢ 2
postepowania ZP.271.2.2023) wobec tego zgodnie z regulaminem Programu, wszystkie czesci zadania zakonczy¢
sie musza w tym samym czasie, co bedzie stanowi¢ podstawe ubiegania sie przez Zamawiajacego o wyplate
przyznanej kwoty dofinansowania. W zwiazku z tym Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania zapisow
harmonogramu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Weczes$niejsze wykonanie robét nie daje Wykonawcy
podstawy do zadania dokonania odbioru koricowego wykonanych robét, poniewaz odbior koricowy odbedzie sie
w terminie odbioru pozostatych cze$ci zadania wspétfinansowanego z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad.
Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Spetnienie warunkow realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;

Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;

. Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych dokumentacjg

techniczna, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,

Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wtasciwych witadz lokalnych i
panstwowych;

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujacych sie na terenie
budowy);

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez
niego s catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepisdbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé na wiasny koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub
miejsc, w ktdrych majq by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drédg dojazdowych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadéw i $mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w
statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego —-w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wtasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym,;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacj;

Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie
pbzniej niz 3 dni naprzdd o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego w w/w terminie jest on zobowigzany odkryé roboty i
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te
czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatart prowadzonych na terenie robét i
poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sig¢ przez caty okres realizacji umowy ochrong, ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a poziom tej
ochrony nie mniejszy niz 1 000 000,00 zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekazac¢ kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.
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Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajacym wspdlnie, polisa ubezpieczeniowg
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspélnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetiajacej co najmniej wymogi okre$lone powyzej (polisa wspoina / grupowa);
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakow geodezyjnych przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt;
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw nieruchomosci;
Usuwanie usterek i niezgodnos$ci robdt z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajagcemu tych dokumentéw najp6zniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacq z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcéw;
Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji i ewentualne
koszty (konsultacii, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajgq Wykonawce;
1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,
2) badania podtoza gruntu;
3) roboty przygotowawcze;
4) obstuge geodezyjng polegajacq na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
i Ztozenia materiatdw w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu;
5) naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;
6) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge;
7) inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujgcych sie w pasie
drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);
8) w robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtgczenia nowych konstrukcji drogowych do
istniejacych nawierzchni;
9) wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia.
Whytyczne do projektowania i wykonania w zalezno$ci od drogi:

a) przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wiasciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wiasciwe do tego organy i ja wprowadzi.

b) Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi zarzadcami drég projekty statej organizacji
ruchu, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy i ja wprowadzi;
przeswietlenie konaréw drzew do wysokosci min. 4,5m;
wykarczowanie krzewow i pni drzew z pasa drogowego (jezeli nastapi taka konieczno$¢);
wykonanie korytowania pod catg konstrukcje korony drogi wykonaé koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi;
materiat z korytowania nalezy wbudowac¢ w miejscu wskazanym przez Gmine w odlegtosci do 15 km;
wykonanie nasypéw z pospotki w celu uzyskania prawidtowego profilu podiuznego drogi;
profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
zjazdy wykonac tylko istniejace:
asfaltowe (jak nawierzchnie)
gruntowe:

- korytowanie;
- warstwa z gruzu betonowego;
- warstwa $cieralna,
j)  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
k) wykonanie rowdw przydroznych. Rowy obustronne jezeli pozwoli na to szeroko$¢ pasa drogowego.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane oraz wymogom projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,

- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty techniczne;.

PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuije sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy — do
wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

3) e :
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3
ustawy Pzp.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
Ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizowanych przez
podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2)  Odbiér czesciowy:

a) po wykonaniu 5 % zakresu robdt potwierdzony protokotem odbioru rob6t umozliwiajacym wyptacenie zaliczki
zgodnie z § 4 umowy,
b) w zakresie ptatnosci cze$ciowych,

3) Odbior koricowy.

Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru korcowego.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia
inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego na 3 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajgc Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Do odbioru koricowego wykonawca przediozy kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcow protokét powykonawczy w dniu
odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajgcq m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu i
ztozenia materiatéw w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegoinosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 3 dni od daty otrzymania od wykonawcy
informacji o gotowosci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego
i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt, przez inspektordw nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu
dokumentéw odbiorowych, lub dostarczone dokumenty nie bedg kompletne/prawidtowe Zamawiajacemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej
sytuacji strony spisujg protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w
protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usuna¢ niezwlocznie zostanie ustalony termin ich
usuniecia przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem mozliwo$ci technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w
okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy bez zgody Sadu.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakorczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarangji i rekojmi: ...... miesigce/miesiecy ( ....... lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie¢ do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, 1j. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia w
zakresie jakiego dotyczyta naprawa.
Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia
sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokédt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usunigcia. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterke, awarie lub wade we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie
awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w
wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie awarii, wad lub usterek,

3) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8 prawa zamdwien
publicznych— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki od
terminu okre$lonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,;



5) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzien roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) zazwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci 500,00zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do pofracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutbw do maksymalnej wysokosci 30
% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktbrym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres..............ccccceeennee. , lub

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieh jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziern wystania wiadomosci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... zt (stownie: ...oeeeiiiiiennn ) w formie .............
Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jako$ci.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota, ktdra Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwréci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny z dokumentacijg
techniczna, projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia zawarcia
umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, o ktérym mowa
w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy
protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy
nastapito odstapienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenistwa robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkoéw czynnosci te
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14
ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysoko$ci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkody i
utraconych korzysci.



11. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12 ust. 3,

w

71 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE

§15

Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego stosowane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. Wykonawca moze wskazaC osoby bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdre nabyty
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdInosci
z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnistwach cztonkowskich
Unii Europejskiej oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw
budownictwa.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robdt wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiajacego.

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0séb trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

ZMIANA UMOWY

§17
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania niezaleznie
od warto$ci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okre$la warunki zmian.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa oraz zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, tzw. klauzula
waloryzacyjna, o ktérej mowa w § 18 umowy.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po jej
zawarciu, wywotujacych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu
realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie, lub terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi przyczynami,
w szczegdlnosci:

1) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez producentow, dokonywanie odbioréw, w szczegélnoSci:
temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu, sSniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatdw i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych;

4) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli
podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorq odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robdt;

6) wystapienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja rob6t uwarunkowana jest przekazaniem frontu
prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub 0séb, badz realizacji prac przez wiecej niz
jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robét objetych przedmiotem
umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw, badz
zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego;

7) wystapieniem nastepstw dziatania organdw administraciji, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda;

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnie;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia zmian do dokumentacii

projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron;



9) wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, w
szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, przerwy lub op6znienia w dostawie materiatow lub urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu
umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres
opdznienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn oraz zmiane sposobu rozliczenia i wysoko$ci wynagrodzenia
odpowiadajacq wartosci wykonanego zakresu robdt w wyniku zaistnienia jednej z wyzej wskazanych przyczyn z
uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, wplywajg na nalezyte wykonanie
umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej cze$ci;

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych;

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzah zamiennych,
zastepczych lub rdwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania robét - w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okre$lonego w umowie, w zakresie uwzgledniajacym
zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji
robét w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robdt w
zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dofozenia
nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego
lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na zmianach majacych wptyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;

poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zaméwienia;

na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

poprawe parametrdw technicznych;

poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia okreslonego
w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$é
wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnegtrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegélno$ci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktdre sg ograniczone wytacznie do pracownikow wykonawcy lub jego podwykonawcow
lub Zamawiajacego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancije toksyczne, z wyjatkiem tych,
ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancj;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajace bezpieczng
realizacje przedmiotu umowy;

6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogolnonarodowej lub regionalnej
kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania
sity wyzszej Wykonawca mégt wykonaé¢ przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej
wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przediuzenie o okres
takiego opdznienia i zmiang wynagrodzenia Wykonawcy.
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W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji robot Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany technologii wykonywania robot i wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w
wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opoznienie, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakofczenia realizacii
przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojéw lub opdznienn w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem bteddéw w
wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamowienia
i wysokoSci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich
materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci
uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajgcych lub $wiadczacych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania materiatow,
urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci takich, jak zaprzestanie produkcii, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktorych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢ 15 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Jezeli wynagrodzenie nie podlegato zwigkszeniu lub
waloryzacji do wyliczenia stosuje sie kosztorys szczegdtowy ofertowy zawierajacy elementy cenotwédrcze m.in. stawke
roboczogodziny, zysk, koszty materiatow, sprzetu i inne. Jezeli wynagrodzenie podlegato zwiekszeniu lub waloryzacii
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 17 ust. 141 § 18 ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robdt zaniechanych lub zmniejszenie zakresu rob6t stanowigcych przedmiot umowy
jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania cze$ci robot przez Zamawiajacego, warto$¢ ograniczenia
zakresu zaméwienia wynosi do 15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku
zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz 85 %.

W przypadku rob6t zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacii z okreslonych robét
- jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyC bedzie catego elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot
z danego elementu, to obliczenie wartoSci niewykonanej czesci tego elementu, o ktbrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych rob6t do wartosci catego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu rob6t podejmuje
Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu
Zamawiajacego w tym zakresie.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10
obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu
robdt nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie tych robot, z
uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Lacznie zwigkszenie wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4
- 10 nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwigkszeniu
wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania
jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane skutkujaca skréceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrocenie terminu realizacii
przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1pkt2litbicoraz ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 34 PZP .

Zamawiajacy dopuszcza zmiany pfatnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, jesli bedzie to uzasadnione
ekonomicznie i zgodne z politykg finansowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatno$ci wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1 w sytuaciji, kiedy
konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw ptatnosci do wymogdw programu z jakiego
wspétfinansowane jest zamdwienie.
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. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog zmian umowy zobowigzana
jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Lacznie wartos¢ wzrostu wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang koniecznoscig dostosowania do terminu
wykonania (realizacji) umowy czesci / Zadania nr 1 pn.: ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Lysomice,
Papowo Torunskie — Osieki, Papowo Toruriskie, Rézankowo-Swierczyny” zgodnie z warunkami okre$lonymi w
Programie Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang koniecznoscig dostosowania do
terminu wykonania (realizacji) umowy czesci 1 zamdwienia z postepowania ZP.271.19.2022 pn. ,Przebudowa drég
gminnych w miejscowosci Kowréz-Brachnowo i Zegwirt” zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji Strategicznych.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielnie zamdéwienia, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — wéwczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od wartosci netto, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;
2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktorym mowa w pkt od 1 do 4 Zamawiajacy lub Wykonawca, w terminie 30
dni od wejScia w zycie tych zmian, moze zwrocic sig do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig zmiang wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmiang wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie, wskazujgace wptyw
zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT,
kosztow pracy oraz kosztow pracy wynikajacych z biezgcego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zmdéwienia
0s6b wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy) bedg stanowi¢ zatacznik do aneksu do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz w tresci art. 439 PZP,
podlegaC bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebnic i ustali¢c materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Waloryzacja ta moze by¢ dokonywana z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposob:

1)  waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wcze$niej niz po uptywie 4 miesiecy od daty podpisania
umowy, a nastepnie nie wczesniej niz po uptywie 3 (trzy) miesiecy;

2) kazda ze Stron moze pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zamoéwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany
cen;

3) zmiany poszczegdlinych cen materiatéw lub kosztéw, uprawniajacych Strony do zadania zmian-wynagrodzenia
nie mogg by¢ mniejsze niz 5 % dotychczasowej ceny danego materiatu lub kosztu okreslonego w kosztorysie
ofertowym lub przyjetych w poprzedniej waloryzacji;

4) waloryzacja bedzie odbywa¢ si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano
-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej zwanego ,Prezesem GUS”)



w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

5)  przez zmiane ceny materiatbw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdéw, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w
sytuacji wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w
kosztorysie Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statystycznym;

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w
terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesiac przed terminem, o ktérym mowa w § 3
umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek wykazaé¢ okoliczno$ci potwierdzajace zmianeg i przedtozy¢
kalkulacje nowej wysoko$ci wynagrodzenia;

7) stosowany przez Strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania zaméwienia, okre$la sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

8) waloryzacji podlega pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. cze$¢ wynagrodzenia
nalezna za prace, ktore zostang wykonane, po waloryzacji.

tacznie kwota zmian wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania
waloryzacji, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.
Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym mowa powyzej.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniajacego Strony do dokonania zmian wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strona wnioskujaca o zmiane sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy waloryzacje cen dokonang
zgodnie z ust. 2 i przedtozy projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzajacymi potrzebe jego zawarcia.
Aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty przedtozenia drugiej Stronie projektu (wraz z
wymaganymi dokumentami).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 i ust. 3, w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajacym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart on
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw ktérych dotycza.

§19
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caty okres realizacji zamoéwienia,
wszystkich 0séb wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji roboét
budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb
wykonujacych ww. czynno$ci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) Zzadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.



7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
kary, o ktorej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw, zobowigzujacych
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich 0s6b wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialno$ci prawne; i
finansowej, z zastrzezeniem przepisdéw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informaciji publicznej.

§21
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§23
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowa, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sadem wiadciwym do rozstrzygania sporu bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§24
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ2);
Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna;
Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztow / kosztorys ofertowy;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatacznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



