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Zatacznik nr 5a do SWZ

POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccceviniinininiinieenn r. pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON:
871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowana przez:

D12 KONMTASYGNACIE .........r.oo oo

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: ,PRZEBUDOWA
DROG GMINNYCH W GMINIE LYSOMICE W RAMACH RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD’, prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej
tresci:
PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych i przekazania Zamawiajagcemu
Zadania nr 1 pod nazwg ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Lysomice, Papowo Torunskie — Osieki,
Papowo Toruniskie, Rézankowo - Swierczyny” stanowiaca cze$¢ przedsiewziecia (zaméwienia) o nazwie:
,Przebudowa drdg gminnych w gminie Lysomice w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad” i 0znaczonego, jako czes$¢
pierwsza lub Zadanie nr 1. Niniejsze zamdwienie wykonane bedzie w formule zaprojektuj i wybudu;.
Zadanie objete zostanie dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie nw. drég:
a) Lysomice (od ul. Warszawskiej do ul. Dtugiej). Odcinek o dt. 425 mb - zat. mapowy nr 5,
b) Lysomice (ul. Ltakowa, od ul. Granicznej do asfaltu). Odcinek o dt. 90 mb - zat. mapowy nr 6,
c) Papowo Torunskie Osieki (ul. Cyprysowa — od. Ul. Koscielnej do ul. Taminowej). Odcinek o dt. 260 mb - zat.
mapowy nr 7,
d) Papowo Torunskie Osieki (ul. Jarzgbinowa, od ul. Daglezjowej do ul. Cyprysowej). Odcinek o dt. 160 mb - zat.
mapowy nr 8,
e) Papowo Torunskie Osieki (ul. Leszczynowa, od ul. Daglezjowej do ul. Cyprysowej). Odcinek o dt. 142 mb - zat.
mapowy nr 9,
f) Papowo Torunskie (ul. Kanatowa — od przepustu do dziatki nr 84). Odcinek o dt. 920 mb - zat. Mapowy nr 10,
g) Rézankowo - Swierczyny (ul. Kamienna, od drogi wojewddzkiej nr 553 do korica). Odcinek o dt. 522 mb - zat.
mapowy nr 11,
h) Roézankowo - Swierczyny (ul. Jastrzebia od drogi wojewddzkiej nr 553 do korica). Odcinek o dt. 800 mb - zat.
mapowy nr 12,
i)  Rozankowo - Swierczyny (od drogi do koéciota do zabudowy mieszkalnej). Odcinek o dt. 145mb - zat. mapowy
nr13.
Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;
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specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

dokumentacja techniczna, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB);

szacunkowe zestawienie kosztow / kosztorys ofertowy, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;
ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie Zadnych uwag. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja
techniczna dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdwienia.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.

Niniejsze zamdwienie publiczne wykonywane jest przy udziale srodkdw z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

D O O T QD
—_

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg techniczna, projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgacg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury okreslone;
w § 9 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.
Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, na ktérych ma
zostaC wybudowany przedmiot umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie
taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI

§3
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, ti. do dnia .......ccoeviiiiii , Co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego

podpisanym przez strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t
stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usunigcia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koficowego
przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17 umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w zakresie
i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w zatacznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a pfatno$¢ zgodnie z
naborem wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad oraz regulaminem Programu,
realizowana:



10.

o w formie zaliczki w wysokosci kwoty ............ccceeciiiiinne zi brutto
zaliczka zostanie wyptacona po wykonaniu 5 % zakresu robdt (od zawarcia umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym), potwierdzonych stosownym protokotem odbioru robét w
terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokotu odbioru, przy czym wysoko$¢ zaliczki na
poczet dalszych rob6t stanowi¢ bedzie kwote 5 % wynagrodzenia brutto umowy;

e dopuszcza sie ztozenie dwadch faktur przejsciowych - platne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:
- jedna ptatnos¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 45 % wynagrodzenia brutto za realizacje catego
przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego robét,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru cze$ciowego nie szybciej niz po
wykonaniu 50 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym);
- druga ptatnos¢ przejéciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % wynagrodzenia brutto za realizacje catego
przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego robét,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru cze$ciowego nie szybciej niz po
wykonaniu 80 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym);

o na podstawie faktury koncowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamoéwienia i po bezusterkowym
odbiorze koricowym.

taczna wartos¢ wynagrodzenia netto Wynosi ...........cccccccciiiin zb (Stownie: ..., ). Do
wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzieh
zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT
................................. zt, wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci brutto .......................... zt (stownie:

.................................. )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich prac, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentaciji technicznej oraz
niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich prac projektowych, uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji, rob6t
przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pézniejszq likwidacjg, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata zaliczki nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru czeSciowego, o
ktorym mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy ..............cccccvvvvinnnen. . Z tytutu otrzymania zaliczki
Wykonawca wystawi fakture zaliczkowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug. W pozostatym zakresie Wykonawca moze wystapi¢ o ptatno$ci czeSciowe oraz zapewni finansowanie
inwestycji w czesci niepokrytej na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z Promesy. Natomiast ptatno$ci przejéciowe i
korcowa nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej
faktury przejsciowej/korcowej lub dla ptatno$ci koricowej zgodnie z regulaminem Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego inwestycji. Fakture
Wykonawca wystawi na Gmine tysomice w formie papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang droga
elektroniczna, wskazujac w niej jednoczes$nie nr rachunku, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.
Potwierdzeniem wykonania czesci zamowienia odpowiadajacej wartosciowo udzielonej zaliczki i ptatnosci czesciowych
bedg protokoty odbioru czeSciowego robot, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodno$ci z zawartg umowg lub protokotem odbioru robét.
W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o dokonanie korekty
faktury.

Termin pfatno$ci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej korekty
faktury.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna, STWIORB oraz zapisy SWZ, strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona cale zaméwienie w zakresie wynikajacym z SWZ, dokumentaciji technicznej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjq
techniczng wskazang w §1, SWZ oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie \Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
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Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjg techniczng
wskazang w §1 oraz w STWIORB na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja techniczna, a pdzniej projektowg bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piémie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zapfaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu szacunkowe zestawienie kosztow / wstepny kosztorys
ofertowy.

Po wykonaniu dokumentaciji projektowej wykona i przediozy dla Zamawiajacego kosztorys ofertowy szczegdtowy lub
uproszczony z tabelg elementow scalonych.

Kosztorys ofertowy szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementéw scalonych, o ktérym mowa w ust. 13 bedzie stuzyt
do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdinosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robédt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Wskazany powyzej kosztorys, okresli sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okre$lonych w ust. 13 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w
ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metodg
szczegotowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru
robdt oraz wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp);

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz . Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane Zzadne narzuty (ani
Kp ani Zysk);

3) Do wyceny robot metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejno$¢ jak w zapisie: KNR,
KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe {j. nieobjete w ogéle dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz STWIORB realizowane
bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a
nieujetych w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 17 moze nastgpic jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane jedynie te niezbedne i konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do
umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy
sq state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedq stosowane do wyceny zaméwien
dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. \Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu
podstawowym.

§5
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(6w), wowczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktury koricowej o ktdrej mowa w § 4, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich
o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji



zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatno$ci;

- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrze$nia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkdw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania pfatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatno$ci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§6
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentaciji, nastgpi w ciggu 7 dni od zawarcia umowy. Przekazanie
nastapi protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy;
Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czgsci rob6t lub wprowadzenia robét dodatkowych i zamiennych
jak réwniez zmianie technologii;
Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekow sanitarnych oraz zapewnienia dostaw innych
niezbednych medidw;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru;
Dokonania odbioru robét zanikajacych, cze$ciowego i koncowego;
Wyptacania Wykonawcy zaliczki i wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng i w przypadku koniecznosci
dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajgcym oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
budowlanego bedacego zatacznikiem do zgtoszenia wykonania robét do Starosty Torunskiego;
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na piSmie 0 wszystkich zauwazonych wadach w dokumentaciji techniczne;.
W zwigzku z trescig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty rob6t budowlanych
usuniecia tych wad nie wptywaja na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacii
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakorczenia realizacji umowy,
- zakres robdt podzielony na etapy,
- warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy;
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze zaméwienie stanowi jedng z czesci zadania
objetego dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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Zadanie to sklada sie z trzech czesci (jedna pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kowrdz -
Brachnowo i Zegwirt” zadanie to stanowito czes¢ 1 postepowania nr ZP.271.19.2022, druga pn. ,,Przebudowa drég
gminnych w miejscowosci Lysomice, Papowo Toruriskie — Osieki, Papowo Torunskie, R6zankowo — Swierczyny
zadanie to stanowi czes¢ 1 postepowania ZP.271.2.2023 oraz trzecia pn. ,,Przebudowa drég gminnych Folzag-
Mirakowo, Kamionki Mate, Kowrézek, Lulkowo, Turzno, Wytrebowice i Zakrzewko” zadanie to stanowi cze$¢ 2
postepowania ZP.271.2.2023) wobec tego zgodnie z regulaminem Programu, wszystkie czesci zadania zakonczy¢
sie musza w tym samym czasie, co bedzie stanowi¢ podstawe ubiegania sie przez Zamawiajacego o wyplate
przyznanej kwoty dofinansowania. W zwiazku z tym Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania zapisow
harmonogramu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Wczes$niejsze wykonanie robét nie daje Wykonawcy
podstawy do zadania dokonania odbioru konncowego wykonanych robét, poniewaz odbior konicowy odbedzie sie
w terminie odbioru pozostatych czesci zadania wspétfinansowanego z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad.
Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Spetnienie warunkow realizacji robt zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;

Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;

. Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych dokumentacjg

techniczna, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,

Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wtasciwych wiadz lokalnych i
panfstwowych;

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i obiektoéw
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb znajdujacych sie na terenie
budowy);

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez
niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub
miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty), informujgce i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drédg dojazdowych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadow i $mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w
statej czystosci, wkasnym kosztem i staraniem;

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wtasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym,;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacii;

Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie
pdzniej niz 3 dni naprzod o terminie rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego w w/w terminie jest on zobowigzany odkryé roboty i
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te
czynnos$ci beda dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw rob6t albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i
poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takZze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
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Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a poziom tej
ochrony nie mniejszy niz 1 000 000,00 zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.
Jednoczes$nie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dziatajacym wspdlnie, polisa ubezpieczeniowq
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspolnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okre$lone powyzej (polisa wspoina / grupowa);
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakdw geodezyjnych przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt;
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw nieruchomosci;
Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz_przediozenie Zamawiajgcemu tych dokumentéw najpdzniej w_dniu
zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru korncoweqo;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robo6t w terminie nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajacg z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcéw;
Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentaciji i ewentualne
koszty (konsultacii, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;
1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,
2) badania podtoza gruntu;
3) roboty przygotowawcze;
4) obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
i Ztozenia materiatdw w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu;
5) naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;
6) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge;
7) inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujgcych sie w pasie
drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);
8) w robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtgczenia nowych konstrukcji drogowych do
istniejacych nawierzchni;
9) wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia.
Whytyczne do projektowania i wykonania w zalezno$ci od drogi:

a) przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wiasciwe do tego organy i ja wprowadzi.

b) Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi zarzadcami drég projekty statej organizacji
ruchu, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wiasciwe do tego organy i ja wprowadzi;

c) przeswietlenie konaréw drzew do wysoko$ci min. 4,5m;

wykarczowanie krzew6w i pni drzew z pasa drogowego (jezeli nastapi taka konieczno$c¢);
wykonanie korytowania pod catg konstrukcje korony drogi wykonac¢ koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi;
materiat z korytowania nalezy wbudowa¢ w miejscu wskazanym przez Gming w odlegto$ci do 15 km;
wykonanie nasypdw z pospdtki w celu uzyskania prawidtowego profilu podtuznego drogi;
profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
zjazdy wykonac tylko istniejace:
asfaltowe (jak nawierzchnie)
gruntowe:

- korytowanie;

- warstwa z gruzu betonowego;

- warstwa Scieralna,
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j)  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
k) wykonanie rowow przydroznych. Rowy obustronne jezeli pozwoli na to szerokos¢ pasa drogowego.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane oraz wymogom projektu.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty techniczne;.

PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuije sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy — do
wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

3) e :
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3
ustawy Pzp.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00
Ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym
niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych, realizowanych przez
podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zaméwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy:

a) po wykonaniu 5 % zakresu robét potwierdzony protokotem odbioru robét umozliwiajacym wyptacenie zaliczki
zgodnie z § 4 umowy,
b) w zakresie ptatno$ci czesciowych,

3) Odbiér koricowy.

Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajagcego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru korncowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru korcowego.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia
inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego na 3 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajac Zamawiajacego 0 gotowosci do odbioru. Do odbioru koncowego wykonawca przediozy kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcow protokot powykonawczy w dniu
odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajgcq m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu i
ztozenia materiatow w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczeg6lnosci autoryzacje i deklaracje zgodnoSci producenta potwierdzajgce nalezyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 3 dni od daty otrzymania od wykonawcy

informacji o gotowosci do odbioru koricowego.



8.

9.

10.

1.

12.
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W czynno$ciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego
i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt, przez inspektordw nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu
dokumentéw odbiorowych, lub dostarczone dokumenty nie bedg kompletne/prawidtowe Zamawiajacemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej
sytuacji strony spisujg protokot usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w
protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usuna¢ niezwiocznie zostanie ustalony termin ich
usuniecia przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem mozliwo$ci technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, w
okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy bez zgody Sadu.

Spisanie protokotu koAcowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarangji i rekojmi: ...... miesigce/miesiecy ( ....... lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, {j. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia w
zakresie jakiego dotyczyta naprawa.
Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia
sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usunigcia. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterke, awarie lub wade we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie
awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie awarii, wad lub usterek,

3) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo—finansowego — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,



4) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8 prawa zaméwien
publicznych— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dziers zwtoki od
terminu okre$lonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,;

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzien roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) zazwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko$ci 500,00zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do pofracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Je$li kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czeci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutbw do maksymalnej wysokosci 30
% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres..............cccceeennne. , lub

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieh jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... zt (stownie: ......oovvveeennns ) wformie .............
Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru rob6t i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.



Kwota, ktdrgq Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakoSci wyniesie
30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny z dokumentacijg
techniczna, projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia zawarcia
umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, o ktérym mowa
w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy
protokét inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy
nastapito odstapienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkéw czynnosci te
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14
ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1
umowy,



2) ztytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajgq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci poniesionej szkody i

1.

w

utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12 ust. 3,
71 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15

Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego stosowane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktdre nabyly
kwallifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnoSci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw
budownictwa.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robt wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiajacego.

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0séb trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

ZMIANA UMOWY

§17
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania niezaleznie
od warto$ci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznoci
oraz okre$la warunki zmian.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zaméwienia, tzw. klauzula
waloryzacyjna, o ktérej mowa w § 18 umowy.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkow stron umowy, wprowadzonych po jej
zawarciu, wywotujacych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu
realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w umowie, lub terminu zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi przyczynami,
w szczegdlnosci:

1) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez producentdéw, dokonywanie odbioréw, w szczegélno$ci:
temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu, $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatow i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych;

4) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli
podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;

5) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robét;

6) wystapienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja rob6t uwarunkowana jest przekazaniem frontu
prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub oséb, badz realizacji prac przez wiecej niz
jednego wykonawce na wspoinym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robét objetych przedmiotem
umowy na czas realizacji rob6t dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do



przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw, badz
zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego;

7) wystapieniem nastepstw dziatania organdw administraciji, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda;

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnie;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegoinosci dotyczacych wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, w
szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, przerwy lub opéznienia w dostawie materiatow lub urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu
umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres
op6znienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn oraz zmiane sposobu rozliczenia i wysokosci wynagrodzenia
odpowiadajacg wartodci wykonanego zakresu robdt w wyniku zaistnienia jednej z wyzej wskazanych przyczyn z
uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, wplywajg na nalezyte wykonanie
umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci;

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych;

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych,
zastepczych lub rdwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania robét - w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okre$lonego w umowie, w zakresie uwzgledniajgcym
zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystapi op6znienie, badz przewidywany okres realizacii
robdt w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robét w
zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego
lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na zmianach majacych wptyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;

poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdwienia;

na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

poprawe parametrow technicznych;

poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia okreslonego
w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznosé
wydtuzenia czasu niezbgdnego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikow wykonawcy lub jego podwykonawcow
lub Zamawiajacego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancije toksyczne, z wyjatkiem tych,
ktére mogaq by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;
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5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajace bezpieczng
realizacje przedmiotu umowy;
6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogolnonarodowej lub regionalnej
kampanii, a ktorym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania
sity wyzszej Wykonawca mégt wykonaé przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej
wystapi opoznienie, dopuszcza zmianeg terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuZenie o okres
takiego opdznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji rob6t Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robét i wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w
wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opdznienie, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoiczenia realizaci
przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojéw lub opdznienn w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem btedéw w
wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamodwienia
i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich
materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznoci
uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajgcych lub $wiadczacych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania materiatow,
urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci takich, jak zaprzestanie produkcii, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktorych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢ 15 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Jezeli wynagrodzenie nie podlegato zwigkszeniu lub
waloryzacji do wyliczenia stosuje sie kosztorys szczegotowy ofertowy zawierajacy elementy cenotwdrcze m.in. stawke
roboczogodziny, zysk, koszty materiatow, sprzetu i inne. Jezeli wynagrodzenie podlegato zwigkszeniu lub waloryzacii
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 17 ust. 141 § 18 ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robét zaniechanych lub zmniejszenie zakresu rob6t stanowigcych przedmiot umowy
jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci rob6t przez Zamawiajgcego, warto$¢ ograniczenia
zakresu zaméwienia wynosi do 15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku
zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz 85 %.

W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacii z okreslonych robét
- jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt
z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanej cze$ci tego elementu, o ktdrgq pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robét do wartosci calego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robét podejmuje
Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu
Zamawiajacego w tym zakresie.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10
obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu 0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu
robét nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie tych robot, z
uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Lacznie zwigkszenie wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 2 oraz ust. 4
- 10 nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwigkszeniu
wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania
jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane skutkujaca skréceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrocenie terminu realizacii
przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1pkt2litbicoraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3i4 PZP .
Zamawiajacy dopuszcza zmiany pfatnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, jesli bedzie to uzasadnione
ekonomicznie i zgodne z polityka finansowa.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1 w sytuaciji, kiedy
konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw ptatno$ci do wymogéw programu z jakiego
wspoftfinansowane jest zamowienie.

Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog zmian umowy zobowigzana
jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Lacznie wartos¢ wzrostu wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang koniecznoscig dostosowania do terminu
wykonania (realizacji) umowy czesci / Zadania nr 2 pn.. ,Przebudowa drég gminnych Folzag-Mirakowo, Kamionki
Mate, Kowrézek, Lulkowo, Turzno, Wytrebowice i Zakrzewko” zgodnie z warunkami okre$lonymi w Programie
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang konieczno$cig dostosowania do
terminu wykonania (realizacji) umowy czesci 1 zaméwienia z postepowania ZP.271.19.2022 pn. ,Przebudowa drég
gminnych w miejscowosci Kowréz-Brachnowo i Zegwirt” zgodnie z warunkami okre$lonymi w Programie Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowieri zawartej umowy, bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielnie zamdéwienia, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wdwczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od warto$ci netto, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosSci;
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktorym mowa w pkt od 1 do 4 Zamawiajacy lub Wykonawca, w terminie 30
dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwrocic sie do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig zmiane wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmiang wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie, wskazujace wptyw
zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT,
kosztow pracy oraz kosztow pracy wynikajacych z biezacego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zméwienia
0s6b wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy) beda stanowi¢ zatgcznik do aneksu do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz w tresci art. 439 PZP,
podlegaC bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebnic i ustalic materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Waloryzacja ta moze by¢ dokonywana z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposéb:



1)  waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej niz po uptywie 4 miesiecy od daty podpisania
umowy, a nastepnie nie wczesniej niz po uptywie 3 (trzy) miesiecy;

2) kazda ze Stron moze pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zamoéwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany
cen;

3) zmiany poszczegblnych cen materiatow lub kosztdéw, uprawniajacych Strony do zadania zmian-wynagrodzenia
nie moga by¢ mniejsze niz 5 % dotychczasowej ceny danego materiatu lub kosztu okreslonego w kosztorysie
ofertowym lub przyjetych w poprzedniej waloryzacj;

4) waloryzacja bedzie odbywaC sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano
-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego (dalej zwanego ,Prezesem GUS”)
w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

5) przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w
kosztorysie Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statystycznym;

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie
w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesiac przed terminem, o ktorym mowa w § 3
umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek wykazac okoliczno$ci potwierdzajace zmiane i przedtozy¢
kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia;

7) stosowany przez Strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztdw na koszt
wykonania zaméwienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

8) waloryzacji podlega pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. cze$¢ wynagrodzenia
nalezna za prace, ktore zostang wykonane, po waloryzacii.

tacznie kwota zmian wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania
waloryzacji, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.
Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggnigcia limitu, o ktbrym mowa powyze;.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniajacego Strony do dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strona wnioskujgca o zmiane sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy waloryzacje cen dokonang,
zgodnie z ust. 2 i przedtozy projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzajacymi potrzebe jego zawarcia.
Aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty przedtozenia drugiej Stronie projektu (wraz z
wymaganymi dokumentami).

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 i ust. 3, w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajacym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart on
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow ktorych dotycza.

§19
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich o0séb wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é
gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i
zakresu obowigzkdw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia 0sdb
wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:



o

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcije Pracy.

W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przediozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
kary, o ktorej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 14.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw, zobowigzujacych
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich 0s6b wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepisdéw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informaciji publicznej.

§21
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§23
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowa, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sadem wtasciwym do rozstrzygania sporu bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§24
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng cze$¢:
Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ2);
Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna;
Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztéw / kosztorys ofertowy;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatacznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



