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Załącznik nr 5b do SWZ 
 

POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy) 

 
UMOWA NR ….……… 
na roboty budowlane 

 
zawarta w Łysomicach w dniu ………………………………. r. pomiędzy:  
Gminą Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, REGON 
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie …………………………………………….  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
reprezentowaną przez:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
  
łącznie zwane dalej Stronami.  
  
Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA 
DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŁYSOMICE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD”, prowadzonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, o następującej 
treści:   

 
PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i przekazania Zamawiającemu 

Zadania nr 2 pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Folząg-Mirakowo, Kamionki Małe, Kowrózek, Lulkowo, 
Turzno, Wytrębowice i Zakrzewko” stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Przebudowa dróg 
gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” i oznaczonego, jako część druga lub Zadanie 
nr 2. Niniejsze zamówienie wykonane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. 

2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie nw. dróg:  
a) Folząg – Mirakowo (od asfaltu do granicy gminy). Odcinek o dł. około 380 mb - zał. mapowy nr 1, 
b) Kamionki Małe (ul. Widokowa – ul. Turystyczna w kierunku jeziora). Odcinek o dł. 134 mb – zał. mapowy nr 2, 
c) Kowrózek (od drogi powiatowej nr 2021 do zabudowy mieszkalnej). Odcinek o dł. 550 mb - zał. mapowy nr 3, 
d) Lulkowo (ul. Wichrowa, od ul. Kon-Tiki do ul. Zefirkowej). Odcinek o dł. 820 mb - zał. mapowy nr 4, 
e) Turzno (ul. Wspólna, od ul. Gronowskiej do ostatniego zabudowania). Odcinek o dł. 260 mb - zał. mapowy nr 14, 
f) Wytrębowice (od końca asfaltu do stacji demontażu). Odcinek o dł. 650 mb - zał. mapowy nr 15, 
g) Wytrębowice (od drogi na załączniku mapowym nr 15 do drogi przy strefie). Odcinek o dł. 460 mb - zał. mapowy 

nr 16, 
h) Zakrzewko (od drogi powiatowej nr 2028 do ostatniego zabudowania). Odcinek o dł. 240 mb - zał. mapowy nr 

17. 
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, będącego przedmiotem niniejszej umowy określają:   

a) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;  
b) dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy;   
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB);  
d) szacunkowe zestawienie kosztów / kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy;  
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e) złożona oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy;  
f) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy robót budowlanych będących przedmiotem 
niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz miejscem prowadzenia robót oraz, że je 
akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokumentacja 
techniczna dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

6. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy 
wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej oraz STWIORB. 

7. Niniejsze zamówienie publiczne wykonywane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.     

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z 

dokumentacją powołaną w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi 
i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi z Wykonawcą w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z 
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną, projektową lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.    

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespół pracowników i sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Zawarcie przez Wykonawcę umowy 

o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz dopełnienia procedury określonej 
w § 9 umowy.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców związane z 
realizacją niniejszej umowy jak za swoje własne.  

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których ma 
zostać wybudowany przedmiot umowy.  

6. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu 
podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie 
taka potrzeba.  

TERMINY REALIZACJI 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, tj. do dnia ………………………………………….., co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego 
podpisanym przez strony Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

3. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy określony w ust. 1 powyżej obejmuje również okres 
przeznaczony do dokonania niezbędnych prób i badań kontrolnych, usunięcia stwierdzonych przy dokonaniu 
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Strony Umowy.   

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn stanowiących 
podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17 umowy.   
 

WYNAGRODZENIE 
§ 4 

1. Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, w zakresie 
i standardzie określonym w dokumentacji technicznej oraz w załącznikach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a płatność zgodnie z 
naborem wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz regulaminem Programu, 
realizowana:  

• w formie zaliczki w wysokości kwoty ……………………..….. zł brutto  
zaliczka zostanie wypłacona po wykonaniu 5 % zakresu robót (od zawarcia umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym), potwierdzonych stosownym protokołem odbioru robót w 
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terminie do 30 dni od dnia  podpisania przez strony ww. protokołu odbioru, przy czym wysokość zaliczki na 
poczet dalszych robót stanowić będzie kwotę 5 % wynagrodzenia brutto umowy;   

• dopuszcza się złożenie dwóch faktur przejściowych - płatne etapowo – sukcesywnie do postępu prac:  
- jedna płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej 45 % wynagrodzenia brutto za realizację całego 
przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, 
potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż po 
wykonaniu 50 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
– finansowym);    
- druga płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej 30 % wynagrodzenia brutto za realizację całego 
przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, 
potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż po 
wykonaniu 80 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
– finansowym); 

• na podstawie faktury końcowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po bezusterkowym 
odbiorze końcowym.  

Łączna wartość wynagrodzenia netto wynosi ………………………. zł (słownie: ……………………………). Do 
wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na dzień 
zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ….. %, wartość podatku VAT 
…………………………… zł, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto …………………….. zł (słownie: 
…………………………….).   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z 
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością wszelkich prac, robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz 
niniejszej umowie, jak również m.in. koszty wszelkich prac projektowych, uzgodnień, uzyskanie stosownych decyzji, robót 
przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania 
zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i inne.  

3. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru częściowego, o 
którym mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………… . Z tytułu otrzymania zaliczki 
Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. W pozostałym zakresie Wykonawca może wystąpić o płatności częściowe oraz zapewni finansowanie 
inwestycji w części niepokrytej na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy. Natomiast płatności przejściowe i 
końcowa nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury przejściowej/końcowej lub dla płatności końcowej zgodnie z regulaminem Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji. Fakturę 
Wykonawca wystawi na Gminę Łysomice w formie papierowej lub fakturę ustrukturyzowaną przesłaną drogą 
elektroniczną, wskazując w niej jednocześnie nr rachunku, na który ma być dokonana płatność wynagrodzenia.   

4. Potwierdzeniem wykonania części zamówienia odpowiadającej wartościowo udzielonej zaliczki i płatności częściowych 
będą protokoły odbioru częściowego robót, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.  

5. Zamawiający zweryfikuje wystawione faktury pod względem ich zgodności z zawartą umową lub protokołem odbioru robót.  
6. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionych fakturach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o dokonanie korekty 

faktury.  
7. Termin płatności faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej korekty 

faktury.  
8. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna, STWIORB oraz zapisy SWZ, strony 

przyjmują, że Wykonawca wykona cale zamówienie w zakresie wynikającym z SWZ, dokumentacji technicznej bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

10. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego dokumentacją 
techniczną wskazaną w §1, SWZ oraz STWIORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio 
zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.  

11. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją techniczną 
wskazaną w §1 oraz w STWIORB na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. 
Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją techniczną, a później projektową bez uprzedniej zgody 
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Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem 
odmowy zapłaty za wykonane prace.   

12. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu szacunkowe zestawienie kosztów / wstępny kosztorys 
ofertowy.  

13. Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykona i przedłoży dla Zamawiającego kosztorys ofertowy szczegółowy lub 
uproszczony z tabelą elementów scalonych. 

14. Kosztorys ofertowy szczegółowy lub uproszczony z tabelą elementów scalonych, o którym mowa w ust. 13 będzie służył 
do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB; 
4) robót zamiennych;  
5) rozliczania wykonanych zadań. 

15. Wskazany powyżej kosztorys, określi sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego. 
16. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 13 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w 

ust. 12 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą 

szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru 
robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 
(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp); 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 
występuje) + Kz j. Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa 
w ust. 12, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu 
wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena 
zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani 
Kp ani Zysk); 

3) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, 
KNNR i kalkulacje własne. 

17. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 oraz STWIORB realizowane 
będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a 
nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

18. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 17 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie 
może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

19. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, roboty dodatkowe mogą być wykonywane jedynie te niezbędne i konieczne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

20. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do 
umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

21. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy 
są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień 
dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 
podstawowym.  
 

§ 5 
1. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy(ów), wówczas jest on zobowiązany 

dołączyć do faktury końcowej o której mowa w § 4, potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich 
oświadczenia, że Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) żadnych zobowiązań wynikających z tytułu realizacji 
zamówienia i w związku z tym podwykonawca(-y) nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego.  

2. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie przelewu. 
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3. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności powstałych w związku z realizacją 
niniejszej umowy.   

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. Cesja wierzytelności lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.    

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze: 
- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności; 
- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności 
w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty 
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub 
innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 
Zamawiający zobowiązany jest do:  

1. Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentacji, nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Przekazanie 
nastąpi protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy; 

2. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z części robót lub wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych 
jak również zmianie technologii;  

3. Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i ścieków sanitarnych oraz zapewnienia dostaw innych 
niezbędnych mediów;  

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztów tego nadzoru;  
5. Dokonania odbioru robót zanikających, częściowego i końcowego;  
6. Wypłacania Wykonawcy zaliczki i wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazaną dokumentacją techniczną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, wskazaniami 
Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

2. Szczegółowe zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i w przypadku konieczności 
dokonania uściśleń, niezwłoczne ich dokonanie z Zamawiającym oraz uzgodnienie z Zamawiającym projektu 
budowlanego będącego załącznikiem do zgłoszenia wykonania robót do Starosty Toruńskiego;  

3. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszystkich zauważonych wadach w dokumentacji technicznej. 
W związku z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty robót budowlanych 
usunięcia tych wad nie wpływają na wysokość wynagrodzenia określonego w § 4; 

4. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego:  
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji 

projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego,  
b) Projekt harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, 
c) Harmonogram powinien obejmować:  

- termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy, 
- zakres robót podzielony na etapy,  
- wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 

d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 
aneksu do umowy;  

Jednocześnie Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze zamówienie stanowi jedną z części zadania 
objętego dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Zadanie to składa się z trzech części (jedna pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kowróz - 
Brąchnowo i Zęgwirt” zadanie to stanowiło część 1 postępowania nr ZP.271.19.2022, druga pn. „Przebudowa dróg 
gminnych w miejscowości Łysomice, Papowo Toruńskie – Osieki, Papowo Toruńskie, Różankowo – Świerczyny 
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zadanie to stanowi część 1 postępowania ZP.271.2.2023 oraz trzecia pn. „Przebudowa dróg gminnych Folząg-
Mirakowo, Kamionki Małe, Kowrózek, Lulkowo, Turzno, Wytrębowice i Zakrzewko” zadanie to stanowi część 2 
postępowania ZP.271.2.2023) wobec tego zgodnie z regulaminem Programu, wszystkie części zadania zakończyć 
się muszą w tym samym czasie, co będzie stanowić podstawę ubiegania się przez Zamawiającego o wypłatę 
przyznanej kwoty dofinansowania. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania zapisów 
harmonogramu do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Wcześniejsze wykonanie robót nie daje Wykonawcy 
podstawy do żądania dokonania odbioru końcowego wykonanych robót, ponieważ odbiór końcowy odbędzie się 
w terminie odbioru pozostałych części zadania współfinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. 

5. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;  
6. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;  
7. Spełnienie warunków realizacji robót zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi;  
8. Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa;  
9. Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostałego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi;   
10. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych dokumentacją 

techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiającego,  
11. Przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych władz lokalnych i 

państwowych;  
12. Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca 

poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak również koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów 
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie 
budowy);  

13. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez 
niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;  

14. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych jak również porządku i czystości na 
terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie całego terenu budowy (lub 
miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające, a związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w 
stałej czystości, własnym kosztem i staraniem;  

15. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i 
urządzeń podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego –w uzgodnieniu z ich zarządcami;  

16. Wywóz i utylizacja odpadów i gruzu na własny koszt, w sposób uzgodniony z Zamawiającym;  
17. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 

użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

18. Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiającego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie 
później niż 3 dni naprzód o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiającego w w/w terminie jest on zobowiązany odkryć roboty i 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te 
czynności będą dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę;  

19. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów robót albo ich części w toku realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwłocznego dokonania 
napraw i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego na swój koszt;  

20. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i 
poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;   

21. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;  

22. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

23. Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się przez cały okres realizacji umowy ochroną ubezpieczeniową w 
ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej 
ochrony nie mniejszy niż 1 000 000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
przekazać kserokopię polisy oraz dowód uiszczenia składki za w/w polisę. 
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Jednocześnie w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom działającym wspólnie, polisą ubezpieczeniową 
odpowiedzialności cywilnej powinien się legitymować każdy z wykonawców działających wspólnie (polisy samodzielne) 
bądź wszyscy wykonawcy działający wspólnie powinni być ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej spełniającej co najmniej wymogi określone powyżej (polisa wspólna / grupowa);  

22. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do chronienia znaków geodezyjnych przed 
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na własny koszt;  

23. Zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników nieruchomości;  
24. Usuwanie usterek i niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski;  
25. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;   
26. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie Zamawiającemu tych dokumentów najpóźniej w dniu 

zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego;  
27. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym 

niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  
28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikającą z realizacji niniejszej 

umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich;  
29. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;  
30. Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i ewentualne 

koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę;  
1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,  
2) badania podłoża gruntu;  
3) roboty przygotowawcze;  
4) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

i złożenia materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu; 
5) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 
6) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę; 
7) inne prace – związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie 

drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.); 
8) w robotach ziemnych (koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych konstrukcji drogowych do 

istniejących nawierzchni; 
9) wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia. 

31. Wytyczne do projektowania i wykonania w zależności od drogi:  
a) przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg 

projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych 
projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi.  

b) Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty stałej organizacji 
ruchu, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi;  

c) prześwietlenie konarów drzew do wysokości min. 4,5m; 
d) wykarczowanie krzewów i pni drzew z pasa drogowego (jeżeli nastąpi taka konieczność); 
e) wykonanie korytowania pod całą konstrukcję korony drogi wykonać koparkami z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi; 
f) materiał z korytowania należy wbudować w miejscu wskazanym przez Gminę w odległości do 15 km; 
g) wykonanie nasypów z pospółki w celu uzyskania prawidłowego profilu podłużnego drogi; 
h) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 
i) zjazdy wykonać tylko istniejące: 

• asfaltowe (jak nawierzchnie) 

• gruntowe: 
- korytowanie; 
- warstwa z gruzu betonowego; 
- warstwa ścieralna, 

j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
k) wykonanie rowów przydrożnych. Rowy obustronne jeżeli pozwoli na to szerokość pasa drogowego.  

 
§ 8 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów i urządzeń służących do realizacji niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów nowych i pierwszej jakości, dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie, odpowiadającym wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane oraz wymogom projektu.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów:  
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą, bądź aprobata techniczną,  
- Certyfikat bezpieczeństwa w stosunku do wyrobów na które nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.  

 
PODWYKONAWCY 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy – do 

wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zastrzeżeniem przepisu art. 464 ust. 3 
ustawy Pzp. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego 
akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez 

podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników 

w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 

 
ODBIORY 

§ 10 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) Odbiór częściowy:  

a) po wykonaniu 5 % zakresu robót potwierdzony protokołem odbioru robót umożliwiającym wypłacenie zaliczki 
zgodnie z § 4 umowy, 

b) w zakresie płatności częściowych, 
3) Odbiór końcowy.  

2. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie odbioru z równoczesnym powiadomieniem 
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru końcowego Wykonawca dodatkowo zgłosi 
Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego. 

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub roboty zanikające będą odbierane w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia 
inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiającego pisemnie za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę. 
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 3 dni przed planowanym odbiorem, 
zawiadamiając Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży kompletną 
dokumentację powykonawczą.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z podwykonawców protokół powykonawczy w dniu 
odbioru końcowego (jeżeli dotyczy).  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:  
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, zawierającą m.in. 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów technicznych obiektu i 
złożenia materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu,   

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, 
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami,  

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),  

5) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia.   

7. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 3 dni od daty otrzymania od wykonawcy 
informacji o gotowości do odbioru końcowego.  

8. W czynnościach odbiorowych uczestniczyć będzie komisja powołana w formie pisemnej przez Zamawiającego  
i przedstawicieli Wykonawcy.  

9. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół, przez inspektorów nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy.    
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10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu 
dokumentów odbiorowych, lub dostarczone dokumenty nie będą kompletne/prawidłowe Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
- w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający, zastrzega sobie prawo odstąpienia od odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, do czasu usunięcia wad lub dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych. W takiej 
sytuacji strony spisują protokół usterek. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia wszystkich wad, ujawnionych w 
protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, których nie można usunąć niezwłocznie zostanie ustalony termin ich 
usunięcia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych,  
- po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru końcowego. Po usunięciu wad 
Zamawiający i Wykonawca przystąpią do odbioru końcowego.  

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 
okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 
Wykonawcy bez zgody Sądu.  

12. Spisanie protokołu końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie realizacji umowy.   
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi: ……  miesiące/miesięcy ( ……. lat);  
2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych wad i 

usterek.  
3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgłoszenia awarii lub usterki do jej usunięcia w 

zakresie jakiego dotyczyła naprawa.   
4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin 

zamawiający informuje Wykonawcę na 4 dni przed terminem oględzin. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia 
się Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiający sporządził jednostronny protokół oględzin wiążący obydwie 
Strony umowy.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i 
ekonomicznie uzasadniony do jej usunięcia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterki, awarii lub wady bez 
względu na wysokość związanych tym kosztów.    

6. Usunięcie usterki, awarii lub wady musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia usterki, awarii lub 
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie usterkę, awarię lub wadę we własnym zakresie lub zleci  usunięcie 
awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urządzenia, Wykonawca jest 
zobowiązany do wymiany tego elementu lub urządzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli stwierdzi 
istnienie wady przed upływem tego terminu.   

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji.  

KARY UMOWNE 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

2) za zwłokę w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 11 umowy – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie awarii, wad lub usterek, 

3) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo–finansowego – w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu 
terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy, 

4) w każdym przypadku, naruszając przepisy o których mowa w art. 464  ust. 10  w związku z ust. 8 prawa zamówień 
publicznych– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od 
terminu określonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,;  
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5) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2000,00zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy – w wysokości 500,00zł za 
każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w § 18 ust. 1 umowy, 

8) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 500,00zł za każdy 
dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 18 ust. 2 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 8 umowy – w wysokości 500,00zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i 
utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego 
w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 30 
% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres………………………., lub 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej: 

………………………………. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu 
odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej to 
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.  
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§13 

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), tj. …………… zł (słownie: ………………) w formie ………….  

2. Zabezpieczenie określone w pkt 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wykonawcy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy – 
podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.   

6. Kwota, którą Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wyniesie 
30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tę Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości.  
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 14 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją 

techniczną, projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo 
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach, 
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
3) gdy zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 21 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, o którym mowa 

w § 7 pkt 24 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy,  
3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające,  
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 

zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 
6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 

8. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków czynności te 
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 14 

ust. 1 pkt 1-7 umowy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody i 
utraconych korzyści. 
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11. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12 ust. 3, 
7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

WARUNKI DODATKOWE 
§ 15 

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego stosowane uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi. Wykonawca może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, które nabyły 
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności 
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.   
3. Osoby wymienione w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. 

 
§ 16 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osób trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę.  

ZMIANA UMOWY 
§ 17 

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania niezależnie 
od wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności 
oraz określa warunki zmian.     

1. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tzw. klauzula 
waloryzacyjna, o której mowa w § 18 umowy.  

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej 
zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu 
realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy.  

3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych poniższymi przyczynami,  
w szczególności: 
1) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 00 C, wiatr uniemożliwiający pracę ludzi lub maszyn budowlanych, gwałtowne opady 
deszczu, śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

2) niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych; 
3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych; 
4) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli 

podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych; 

5) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, co spowodowało 
wstrzymanie wykonania robót; 

6) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu 
prac przez użytkownika lub zależy od działania innego podmiotu lub osób, bądź realizacji prac przez więcej niż 
jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem 
umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do 
przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, bądź 
zależnymi wyłącznie od Zamawiającego;  

7) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą: 
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp., 
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

8) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji 
projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;  
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9) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w 
szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami  lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres 
opóźnienia spowodowany jedną z zaistniałych przyczyn oraz zmianę sposobu rozliczenia i wysokości wynagrodzenia 
odpowiadającą wartości wykonanego zakresu robót w wyniku zaistnienia jednej z wyżej wskazanych przyczyn z 
uwzględnieniem możliwości finansowych Zamawiającego.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie 
umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; 
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 

wynagrodzenia wykonawcy. 
5. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, 

zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót - w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym 
zmienioną technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji 
robót w zmienionej technologii będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opóźnienia lub o czas niezbędny do realizacji robót w 
zmienionej technologii oraz zmianę wynagrodzenia.  

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia 
należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego 
lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na zmianach mających wpływ na:  
1) przyspieszenie wykonania;  
2) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie;  
3) poprawę sprawności lub wydajności;  
4) poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia; 
5) na poprawę bezpieczeństwa użytkowania;  
6) poprawę parametrów technicznych;  
7) poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych;  
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmianę wynagrodzenia określonego 
w umowie oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność 
wydłużenia czasu niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jeżeli będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla 
Wykonawcy przed taką zmianą.     

7. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:   
1) wojny, działania wojenne, inwazje;  
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;  
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy lub jego podwykonawców 

lub Zamawiającego;  
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, 

które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji;  
5) działania sił przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczną 

realizację przedmiotu umowy;  
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej 

kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec, 
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania 
siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej 
wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres 
takiego opóźnienia i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.  
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8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscach realizacji robót Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany technologii wykonywania robót i wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie oraz jeżeli w 
wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.  

9. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w 
wymaganiach Zamawiającego, jeżeli w skutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi wydłużenie czasu koniecznego dla 
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po 
wprowadzonych zmianach oraz możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

10. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia  
i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii 
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich 
materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub świadczących o niecelowości i nieracjonalności pozyskania materiałów, 
urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w 
szczególności takich, jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.  

11. Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 nie może przekroczyć 15 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. Jeżeli wynagrodzenie nie podlegało zwiększeniu lub 
waloryzacji do wyliczenia stosuje się kosztorys szczegółowy ofertowy zawierający elementy cenotwórcze m.in. stawkę 
roboczogodziny, zysk, koszty materiałów, sprzętu i inne. Jeżeli wynagrodzenie podlegało zwiększeniu lub waloryzacji 
stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 14 i § 18 ust. 3. 

12. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robót stanowiących przedmiot umowy 
jeżeli nastąpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania części robót przez Zamawiającego, wartość ograniczenia 
zakresu zamówienia wynosi do 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku 
zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, które wynosić będzie nie mniej niż 85 %. 

13. W przypadku robót zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z określonych robót 
- jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastąpi 
odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót 
z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu, o którą pomniejszone zostanie 
wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robót podejmuje 
Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu 
Zamawiającego w tym zakresie. 

14. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 
obliczenie wartości zmienionego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu 
robót nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający rozpoczęcie tych robót, z 
uwzględnieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, następnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Łącznie zwiększenie wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 oraz ust. 4 
– 10 nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwiększeniu 
wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania 
jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w tym zakresie.  

15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 
zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrócenie terminu realizacji 
przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

16. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. 
17. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 451 ustawy Pzp. 
18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 ustawy Pzp.  
19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP . 
20. Zamawiający dopuszcza zmiany płatności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, jeśli będzie to uzasadnione 

ekonomicznie i zgodne z polityką finansową.   
21. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zasad płatności wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1 w sytuacji, kiedy 

konieczne będzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunków płatności do wymogów programu z jakiego 
współfinansowane jest zamówienie. 
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22. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyżej katalog zmian umowy zobowiązana 
jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

23. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

24. Łącznie wartość wzrostu wynagrodzenia, o której mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.  

25. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy spowodowaną koniecznością dostosowania do terminu 
wykonania (realizacji) umowy części / Zadania nr 1 pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łysomice, 
Papowo Toruńskie – Osieki, Papowo Toruńskie, Różankowo-Świerczyny” zgodnie z warunkami określonymi w 
Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

26. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy spowodowaną koniecznością dostosowania do 
terminu wykonania (realizacji) umowy części 1 zamówienia z postępowania ZP.271.19.2022 pn. „Przebudowa dróg 
gminnych w miejscowości Kowróz-Brąchnowo i Zęgwirt” zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

27. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp: 
1) zmiana danych teleadresowych, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

28. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 
§ 18 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, bez przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielnie zamówienia, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
liczone od wartości netto, powiększone o VAT w aktualnej wysokości; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

W przypadku zmian przepisów, w zakresie, o którym mowa w pkt od 1 do 4 Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 
dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmianę wynagrodzenia winien posiadać uzasadnienie, wskazujące wpływ 
zmian na wysokość wynagrodzenia oraz być poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT, 
kosztów pracy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zmówienia 
osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w umowie oraz w treści art. 439 PZP, 
podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Waloryzacja ta może być dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:     

1) waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od daty podpisania 
umowy, a następnie nie wcześniej niż po upływie 3 (trzy) miesięcy;  

2) każda ze Stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany 
cen;  

3) zmiany poszczególnych cen materiałów lub kosztów, uprawniających Strony do żądania zmian wynagrodzenia 
nie mogą być mniejsze niż 5 % dotychczasowej ceny danego materiału lub kosztu określonego w kosztorysie 
ofertowym lub przyjętych w poprzedniej waloryzacji; 

4) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano  
-montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej zwanego „Prezesem GUS”) 
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w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 
wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS;   

5) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w 
sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w 
kosztorysie Wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano – montażowej, publikowane przez Prezesa 
GUS w Biuletynie Statystycznym;  

6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w 
terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 3 
umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć 
kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia;  

7) stosowany przez Strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 
wykonania zamówienia, określa się jako waloryzację wynagrodzenia; 

8) waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. część wynagrodzenia 
należna za prace, które zostaną wykonane, po waloryzacji.   

3. Łącznie kwota zmian wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania 
waloryzacji, nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia. 

4. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej.       
5. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniającego Strony do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
Strona wnioskująca o zmianę sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną 
zgodnie z ust. 2 i przedłoży projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. 
Aneks ten powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty przedłożenia drugiej Stronie projektu (wraz z 
wymaganymi dokumentami).  

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 i ust. 3, w terminie do 30 dni od daty zawarcia z 
Zamawiającym aneksu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów których dotyczą.  

 
§ 19 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, 
wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 
budowlanych, operatorzy sprzętu i pracownicy drogowi objęci zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy 
sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 
zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób 
wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 
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7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
kary, o której mowa w § 12. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na 
podstawie § 14. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących 
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 20 

Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zwłaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej i 
finansowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

 
§ 21 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.   
 

§ 22 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 
§ 23 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony 
zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.  

2. Jeżeli w wyniku mediacji strony nie zawrą ugody sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

§ 24 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:  
Załącznik nr 1: specyfikacja warunków zamówienia (SWZ); 
Załącznik nr 2: dokumentacja techniczna;   
Załącznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztów / kosztorys ofertowy;  
Załącznik nr 4: oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.   
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