WZOR UMOWY

WD e s semsammsnns sme o was 2023 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedzibg we Wroctawiu (51-147),
ul. P. Czajkowskiego 109,

NIP: 896-10-00-117, REGON: 930388062,

reprezentowang przez:

Rektora-Komendanta — gen. bryg. dr. hab. Piotra PLONKE

zwang dalej: Zamawiajagcym lub AWL,

Rejestru Sadowego .........coovvviiiiiiii., NIP: i, ,REGON: ....ccoiiiiiiiiinne, ;
zwanym dalej: Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr WNP/445/PN/2023, rozstrzygnietego w dniu ................ 2023 r.,
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.;
dalej jako: PZP); pt.:

ROZBUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU NR 113 NA TERENIE
AKADEMII WOJSK LADOWYCH PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCLAWIU

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy — na podstawie przeprowadzonego postgpowania — zleca Wykonawcy wykonanie robét
budowlanych polegajacych na rozbudowie instalacji teletechnicznych w budynku nr 113 na terenie Akademii
Wojsk Ladowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu, zwanych dalej przedmiotem umowy.

2. Roboty budowlane oznaczajg peten zakres robét budowlano-montazowych, robét rozbiérkowych, robét
demontazowych i montazowych, prac konserwatorskich, dostaw urzadzen i wyposazenia (jesli dotyczy) oraz
ustug budowlanych w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu i opisanym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy).

3. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza:

1) wykonanie prac okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafi;

2) uzyskanie odbioru robot budowlanych przez Zamawiajacego;

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, chyba ze przepisy okreslajg inne wymagania niezbedne do
przystgpienia do uzytkowania.

4. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy przez to rozumie¢ ostateczna
bezwarunkowg decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie lub ostateczne warunkowe decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie z tym zastrzezeniem, ze warunki wynikajace z decyzji warunkowych nie moga wynikaé
z niezgodnoSci z przepisami lub z umowa, w tym w szczegélnosci z dokumentacjg projektowa lub
z wadliwosci zrealizowanych robé6t budowlanych.

5.  Integralng czgs¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) dokumentacja projektowa pn.: Rozbudowa instalacji teletechnicznych w budynku nr 113 na terenie
Akademii Wojsk Ladowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu (w postaci elektronicznej na
plycie CD/DVD) oraz STWiORB — zatacznik nr 2,

3) druk o$wiadczenia podwykonawcy o czesciowym rozliczeniu — zalacznik nr3,

4)  druk o$wiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zatacznik nr 4,

5) specyfikacja sprzetu i wyposazenia (wzor) — zalacznik nr 5,

6) wykaz srodkéw trwatych (urzadzen i wyposazenia) (wzor) — zalacznik nr 6,

7) taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — zalacznik nr 7,

8) karta zatwierdzenia / zmiany materiatu (wzor) — zatgcznik nr 8,

9) opis przedmiotu zaméwienia — zatacznik nr 9,

10) wzdr harmonogramu rzeczowo-finansowego — zatacznik nr 10,

11) Kkarta rozliczen mediéw — zatgcznik nr 11

12) Instrukcja Bezpieczenstwa Przemystowego - zatgcznik nr 12



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw wskazanych w ust. 6, beda one
odczytywane w nastepujacej kolejnoscei:

1) niniejsza umowa,

2) dokumentacja projektowa oraz STWiORB,

3) opis przedmiotu zamdéwienia,

4)  oferta Wykonawcy.

§2

Dokumentacja techniczna
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag
Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych (dalej: STWiORB), dokumentacja projektows, opisem
przedmiotu zaméwienia (okreslajacym m. in. wytyczne realizacyjne), niniejsza umowg, decyzja udzielajaca
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, wydanymi
uzgodnieniami i normami. Uznaje si¢, ze w zakresie rzeczowym robdt powierzonym Wykonawcy do
wykonania mieszcza si¢ wszystkie roboty posrednio i wprost wynikajace z niniejszej umowy, opisane
w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamdwienia oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach,
dotyczace zakresu okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robot proponowana przez Wykonawce wymaga uprzedniej
pisemne;j akceptacji Zamawiajacego po jej — réwniez pisemnym — zaakceptowaniu przez nadzér inwestorski.
Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za$ Zamawiajacy nie
bedzie ponosié z tego tytulu jakichkolwiek kosztow. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych niniejsza umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, w tym w szczegdlnosci z projektem
wykonawczym, i nie zglasza do niego zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wytacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.
Po zakoniczeniu realizacji robét budowlanych Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt dokumentacje
powykonawcza (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym), spemiajaca wymogi prawa budowlanego,
obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robét.

§3
Terminy i miejsce

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) T0ZPOCZECia: ................ 2023 r.,

b) zakofczenia: ................ 2024 1.
Za termin rozpoczecia rob6t uznaje sie dzien nastepny po podpisaniu umowy, natomiast termin zakoriczenia
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
umowy zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy (odbiér koncowy) i przekazania Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia
przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru rob6t na zgtoszeniu Wykonawcy.
Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ zakonczenie wykonania wszystkich prac i czynnosci
objetych niniejsza umowa wraz ze zlozeniem kompletnych dokumentéw, potwierdzone przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru.
Wszelkie prace i roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane beda na dzialce oznaczonej
geodezyjnie nr 2/5 (AM-15, obrgb: Karlowice), a potozonej we Wroctawiu przy ul. P. Czajkowskiego 109.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na kwotg:

kwota umowna brutto: ......ceeeeinnnnen, ZY (STOWIES o o s s sms s s s zlotych i 00/100), w tym netto:
................... zk (stownie: .................... Zbotych 1 00/100), oraz VAT (.......%): ..ccoovvvivnvnnnnnn.n 2t
(SYOWIES « ovvr e e s i s s 5w s v sin zlotych i 00/100).

Kwota umowna brutto obejmuje wszelkie naklady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy, okrelonego w jej § 1. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publiczno-prawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegélno$ci podatek od towaréw i ustug
w wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w niniejszym paragrafie, w przypadkach nieprzewidzianych w umowie
nawet, jezeli w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziatl wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana stawki podatku od towar6w i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian
w obowigzujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowigzujaca stawke podatku VAT itp.,
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nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

Z chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejécia w zycie
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku
VAT), nastepuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiazuja sie
zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.
Jednocze$nie Strony zgodnie oswiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wplynie
na skuteczno$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyze;j.

§5
Warunki platnosci

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi i faktura koficowa.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie miato charakter przejsciowy i nastapi na podstawie:

a) faktur cz¢$ciowych, stanowiacych lacznie do 80% warto$ci brutto umowy,

b) faktury koncowej obejmujacej pozostala (niezafakturowana) cze$é wynagrodzenia brutto umowy,
po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru konicowego robét.

Rozliczenia okresowe nastgpowac beda nie czesciej niz raz w miesigcu, a podstawa do wystawienia faktury

czgsciowej beda nastgpujace dokumenty, zataczone kazdorazowo do faktury czesciowej:

a) kopie protokotéw odbioru czesciowego robét, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

b) potwierdzenia przelewéw wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane zafakturowane w fakturze czgsciowej oraz ich o$wiadczenia
potwierdzajace, Ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy Wykonawca i podwykonawca lub
podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zalacznika nr 4 do niniejszej umowy;

c) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowal Zamawiajacy;

e) zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

f)  specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zatacznikiem
nr 6 do niniejszej umowy;

Rozliczenie koficowe nastgpi po zakonczeniu i odbiorze koficowym robét, a podstawa do wystawienia

faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego robét — bez zadnych uwag i zastrzezen oraz

nastepujace dokumenty zataczone do faktury koncowe;j:

a) kopia protokotu odbioru koncowego robot;

b) potwierdzenia przelew6w catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cale
wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw (miedzy
Wykonawca i podwykonawcg lub podwykonawca i dalszym podwykonawcg) — wg zatacznika nr §
do niniejszej umowy;

¢) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowat Zamawiajacy;

e) zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

f)  specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zalacznikiem
nr 6 do niniejszej umowy (jezeli wymagana),

g) kopia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli decyzja ta bedzie wymagana lub zaswiadczenie
wlasciwego organu o braku sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robét.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione]j faktury oraz kompletu dokumentéw.

Dopuszcza si¢ dorgezenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie

elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platform¢ Elektronicznego Fakturowania

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez poczta elektroniczna na adres:
fakturyzakup@awl.edu.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy zwiazany jest z prowadzong

dziatalno$cig gospodarcza i znajduje si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, zwanym ,,bialg lista”, a w razie
niedopeinienia tego obowigzku zobowigzuje si¢ ponosi¢ wszelkie obciazenia nalozone przez organy
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podatkowe na Zamawiajacego w ramach odpowiedzialnoéci solidarnej, w szczegélnosci wynikajace z art.
105a ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Zlozenie faktury bez ktoregokolwiek z zatgcznikéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 lub 4 niniejszego
paragrafu nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie
zaplacona w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatniego z wymaganych zalacznikéw do faktury.

W przypadku otrzymania btednie wystawionej faktury VAT Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce,
a Wykonawca zobowiazany jest do skorygowania faktury VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
czasu doreczenia Zamawiajagcemu korekty termin platnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 5, ulega
zawieszeniu.

W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego omylek w fakturze, ktére podlegaja zmianie poprzez
wystawienie noty korygujacej (m. in.: nazwa podmiotu, btad w NIP), Zamawiajacy wystawi note korygujaca
i przesle Wykonawcy do akceptacji. Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygujacej,
akceptujgcej naniesione poprawki, termin zaptaty faktury, o ktérym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest zlozeniem wykazu wszystkich
podwykonawcéw, rozliczeniem si¢ ze wszystkimi podwykonawcami oraz przedstawieniem przez
Wykonawce dowodéw od wszystkich podwykonawcow, w tym dalszych podwykonawcéw,
potwierdzajacych zaptate cato$ci naleznego im wynagrodzenia z tytutu podwykonawstwa, chociazby termin
platnosci jeszcze nie uptynal, oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cale wynagrodzenie na
podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw (migdzy Wykonawca
i podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawcg) — odpowiednio wg zatacznikéw nr 4 lub 5
do niniejszej umowy, a w przypadku braku podwykonawcéw — oswiadczenia Wykonawcy o braku
podwykonawcow.

Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest calosciowo lub
czesciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci, Wykonawca przedlozy stosowne o$wiadczenia
o potragceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem dorgczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami nie beda ostateczne (brak bedzie w ogoéle o$wiadczen o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia lub beda one czgsciowe), Zamawiajacy moze zatrzymac¢ z dowolnej faktury
lub faktur Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 réwna wysokosci spornej lub
niezaplaconej kwoty — do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez
np. akceptujace o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sgdowy lub
potwierdzenie dokonania zaptaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 PZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze
réwniez na podstawie art. 465 ust. 5 PZP oraz § 9 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych
dokonaé zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu
sadowego.

W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 10%
wartoéci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy ma prawo od umowy w sprawie
zamowienia publicznego odstapi¢ z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy lub w jakikolwiek inny sposéb obcigzy¢ naleznego mu wynagrodzenia na
rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca
nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swoich naleznosci i zobowiazaf w stosunku
do Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z trescia art. 449 oraz art. 452 PZP wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, tj. ... PLN (stownie:
............................................................................................................. ztotych 1 00/100)
przed podpisaniem umowy w formie gwarancja ubezpieczeniowa.
Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wedlug nastepujacych zasad:
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a) 70% zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru
koncowego lub warunkowego protokotu odbioru koficowego wraz z protokotem potwierdzajacym
usuniecie wad i usterek,

b)  30% zabezpieczenia, pozostawionego na pokrycie roszczeni z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji —
w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji; jezeli cze$é zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztow zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata — po potraceniu — cz¢$¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci
Jje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, o ile przechowywane beda na rachunku
oprocentowanym, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 PZP wniosku o zamiane formy
zabezpieczenia na jedna z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawra aneks do niniejszej
umowy, zmieniajacy tre$¢ ust. 1 niniejszego paragrafu, celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwila zlozenia przez Wykonawce stosownego o$wiadczenia
Zamawiajgcemu, o ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy zabezpieczenie spehiaé bedzie
wszystkie warunki okres$lone w niniejszym paragrafie.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane zabezpieczenia
na t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja platng na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sadem
wilasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wasciwy miejscowo dla
sledziby Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez w innym jezyku, w razie rozbieznosci
migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie polska wersja jezykowa. Prawem wlasciwym dla
rozstrzygania spor6w na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie, a sadem wiasciwym do rozstrzygania
spor6w — sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W razie ustanowienia przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
banku, spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej lub podmiotéw, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci lub
ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na t¢ forme, porgczenie winno wprost okreslag,
1z porgczyciel odpowiada jak wspétdiuznik solidarny. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na
gruncie stosunku porgczenia winien by¢ sad polski wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Dokument zawierajagcy o$wiadczenie porgczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli
dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie réwniez
w innym jezyku, w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie polska wersja
Jezykowa. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania spor6w na gruncie stosunku poreczenia bedzie prawo
polskie, a sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw — sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spétdzielczy lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na t¢ forme, poza spetnieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajagcym Wykonawca
winien wykazac, iz bank spétdzielczy (Gwarant) posiada — zgodnie z art. 6 ust. 1 i2 ustawy o funkcjonowaniu
bank6w spétdzielezych, ich zrzeszaniu sig i bankach zrzeszajacych — zgode Komisji Nadzoru Finansowego
na wykonywanie czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja udzielona
zostata w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.
W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia sie je na okres nie krétszy niz
5 lat. Wykonawca nie pézniej niz na 30 dni przed uplywem okresu obowiazywania poprzedniego
zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia.
Jesli Wykonawca nie wypelni tego obowiazku, Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie
1ustanowi nowe zabezpieczenie pieni¢zne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego
wynika¢ bedzie z tresci kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieniezna.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, o ktérych mowa w ust. 3
lit. a i b niniejszego paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okoliczno$ci, w szczegdlnosci ogloszenia
upadtosci Gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wytacznej winy
Zamawiajacego, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe
zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzymad
wszelkie pfatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.
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W razie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczno$ci opisanych w § 14 ust.
3 niniejszej umowy, Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedtuzajacego termin
realizacji — przedlozy odpowiedni dokument potwierdzajacy obowiazywanie zabezpieczen nalezytego
wykonania umowy, pod rygorem zaptlaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust.1 lit. j niniejszej umowy.

§7
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zataczniku nr 3 do niniejszej umowy —

w 1 egzemplarzu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody

Zamawiajacego (nie dotyczy podwykonawcow). Zostanie ona zwrdcona Zamawiajacemu Wraz

ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego (projekt wykonawczy moze zosta¢ wykorzystany

po zmianach  jako  dokumentacja  powykonawcza).  Zamawiajacy  przekaze kierownikowi
budowy/Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dzienniki budowy w terminie do 7 dni roboczych
od daty rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, pod

warunkiem przekazania Zamawiajacemu dokument6éw, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

Zamawiajacy okresla rozpoczecie robét jako date przypadajaca do 3 dni roboczych po dacie przekazania

terenu budowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zapewnia podtaczenie mediow, w tym wskaze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposobu

odprowadzenia $ciekéw. Prace przylaczeniowe musza by¢ ujete w kosztach przygotowania terenu

wykonywania rob6t Wykonawcy.

Najp6zniej do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy kierownik budowy / Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami wraz z danymi os6b funkcyjnych z niezbednymi dokumentami. Zaniechanie dostarczenia planu

BIOZ stanowi przeszkode w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy. Za opéznienie powstale z tej

przyczyny odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajacych okreslone prawem uprawnienia

do nadzorowania robét. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektoréw nadzoru Zamawiajacy

przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

O zmianie osoby peiacej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badZ specjalno$ci i ustanowieniu

innego inspektora Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na pi$mie Wykonawcg, z co najmniej 7-dniowym

wyprzedzeniem.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy —na jego zadanie — petnomocnictw niezbednych do prawidtowej realizacji

niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie

i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej 7-dniowym

wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej) do podpisu

Zamawiajacemu.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 PZP.

W szczeg6lnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przediozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentow
(np. dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace; kopii uméw o prace spehiajacych wymogi w zakresie
ochrony danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)),

b) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powzigcia watpliwosci co do
spefienia wymogu z art. 95 ust. 1 PZP,

¢) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw.

§8
Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji

przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z ktorego powinna wynikac¢

kolejnosé realizacji robét i dostaw materialéw z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji

i terminéw dostaw uzgodnionych materiatléw oraz terminéw wykonania elementéw robot.

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym najpézniej do dnia
rozpoczecia robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowiazany
jest przekazaé Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania_(w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *xls, *.doc).



b) W przypadku zaistnienia sytuacji okre$lonych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym
zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy jest wowczas podstawa do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

¢) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niezgodny
z faktycznym postgpem robét ze wzgledu na op6znienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji
opisanych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedlozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji robét wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu oraz
z odpowiedzialno$ci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegélnosci z obowiazku uiszczenia kar
umownych wynikajacych z §12 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest
podstawa do zmiany termindéw wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika budowy oraz

kierownikéw robét branzowych., posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane,

oraz stwierdzong przynalezno$¢ do PIIB, zgodnie z obowiazujacym prawem, w tym:

B) e e — kierownik budowy, legitymujacy sie¢

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, nr ewid.

D) — kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych,
legitymujacy si¢ uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, nr ewid. ... ..o 5

£ e — kierownik robét sanitarnych, legitymujacy sie
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr ewid.

O zmianie oséb pehigcych ww. funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pi$mie, zataczajac

odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu

zawodowego, o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow) oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje
wymagane w postepowaniu przetargowym (o ile byly wskazane). Wykonawca musi uzyska¢ pisemna zgode
na objecie lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi
ze strony Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje sie za zgode

Zamawiajacego.

O ile Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy, Wykonawca

zmieni go w ciagu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego polecenia jego zmiany. Zapisy § 8 ust. 2

stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

a) urzadziteren budowy, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu
w stanie umozliwiajacym pelna eksploatacj¢ w terminie odbioru koncowego robot lub w terminie
usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koricowego (w sytuacji, o ktorej
mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy). Do czasu zakonczenia realizacji umowy Wykonawca
bedzie takze utrzymywat ogrodzenie tymczasowe oddzielajace teren budowy od terenu objetego
uzytkowaniem;

b) zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych;

c) bedzie ponosit koszty zuzycia medidw w okresie realizacji robot — rozliczenie mediéw nastapi
po realizacji robét budowlanych na podstawie karty rozliczen mediow (zalacznik nr 13 do niniejszej
umowy);

d) zglosi rozpoczgcie robét do wiasciwego organu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢ informacji o personelu nadzorujacym budowe, iloéci zatrudnionych

pracownikéw, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia

na biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich os6b przebywajacych na terenie budowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okazaé liste o0s6b przebywajacych

na terenie budowy. Wykonawca zobowiazany jest do podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych

srodkéw w celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty na terenie budowy. Zamawiajacy
wymaga, aby zapisy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, znalazly sie w umowach Wykonawcy

z podwykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory lub

odziez roboczg, pozwalajaca w sposob jednoznaczny zidentyfikowaé pracownika Wykonawcy.

Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci za materiaty i urzadzenia stanowiace wlasnos¢ Wykonawcy, jak réwniez

zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego lub
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do dnia usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji,
o ktorej mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za sprzet
i materiaty znajdujace sie na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, az do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru realizacji wszelkich
czynnosci z tym zwiazanych.

W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz na biezaco be¢dzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczysto$ci. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do zabezpieczania obszaru, na ktérym
prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i trwatych zabezpieczen. Wykonawca
na wilasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robdt poprzez umieszczenie stosownych oznaczen
informacyjnych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materiatéw, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz za zgodnos$é
realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatéw, ktérych nabycie obcigza Wykonawce.
Zastosowane beda materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zobowiazany jest przed dostarczeniem na teren budowy materialéw i urzadzen
uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajacemu karte
zatwierdzenia materiatu albo karte zmiany materialu zgodnie ze wzorem, stanowiacym zalacznik nr 9
do niniejszej umowy. W wypadku przedtozenia karty zatwierdzenia materialu Wykonawca dotaczy do tej
karty dokumentacje sporzadzona w jezyku polskim, potwierdzajaca dopuszczenie materiatu lub urzadzenia
do stosowania w budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia material lub
urzadzenie spelnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta zatwierdzenia materiatu
podlega zatwierdzeniu przez wlasciwego projektanta sprawujacego nadzoér autorski, wtasciwego inspektora
nadzoru oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego.
Akceptacja przez nadzor autorski, nadzér inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz
odmowa akceptacji powinna by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce
kompletnego wniosku. W wypadku przedlozenia karty zmiany materialu Wykonawca dotaczy niezbgdna
dokumentacje celem wykazania, iz proponowane przez niego rozwigzanie stanowi rozwiazanie rownowazne
w rozumieniu przepiséw ustawy PZP, a takze przedstawi dokumentacj¢ wymagana dla skutecznego zlozenia
karty zatwierdzenia materiatlu. Zamawiajacy moze ponadto zada¢ przedstawienia — wedtug swego uznania —
odpowiednich rysunkéw warsztatowych, wykazujacych wptyw proponowanych rozwigzan materialowych
lub urzadzen na pozostale zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swoj koszt sporzadzi,
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez
nadzdr autorski, nadzér inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji
powinna by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawic¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materialéw i urzadzen.
W razie watpliwosci co do jako$ci zastosowanych materialéw i urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzic
we wlasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowa jako$ci materialéw lub
urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w cato$ci Wykonawca. Materiatldw i urzadzen niezgodnych z umowa
nie mozna zastosowacé, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swoj koszt i ryzyko. Wykonawca réwniez na
zgdanie Zamawiajacego zobowiazany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 10 ust. 5, o ile na danym
etapie realizacji dokumenty te posiada.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach obciazajag Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot,
a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji, obciazaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i dotyczacych BHP.

Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przedtozy Zamawiajacemu:

a) polis¢ ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robdt objetych umowa (réwniez wykonywanych
przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw) od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote brutto
................................................... zh(stownie: .......ooiii e
tysiecy i 00/100 zlotych) zt (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gére) na jedno
i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bgdzie szkody powstate zar6wno na obszarze
terenu budowy, jak rowniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio sasiadujacych z tym
obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi;
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b) polis¢ ubezpieczeniowa typu CAR (Construction All Risk) obejmujaca ubezpieczenie co najmniej
od zniszczen robdt objetych umowa, na kwote rowna catkowitemu wynagrodzeniu brutto, okre$lonemu
w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia
obejmowa¢ powinien szkody wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek
pojazdu powietrznego, katastrofe budowlana, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje
ratownicza prowadzona w zwiazku z ww. zdarzeniami.
Ubezpieczeniem objeci beda zaréwno Wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
Okres ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowa¢ musi caly okres realizacji przedmiotu umowy
przedtuzony o 60 dni. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziatu wiasnego nie moze
przekroczy¢ 1% sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustepu.
Zamawiajgcy dopuszcza przediozenie polis ubezpieczeniowych nieobejmujgcych catego okresu realizacji
umowy przedtuzonego o 60 dni, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polise zgodng z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowiazywania poprzednio przedtozone;j polisy.
W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polise na dalszy okres realizacji zgodnie
z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 13a— 13c niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni
od dnia przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogélnych warunkéw
ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich
zZmiany.
W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego
o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust.
13a stosuje sie.
W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedfozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogéle ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektérych ryzyk okreslonych w ust. 13 niniejszego
paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na wniosek
Zamawiajgcego oraz stosowac si¢ do wzajemnych ustalen z tych spotkan.
W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajagcemu
pisemne o$wiadczenia potwierdzajace wypeinienie obowiazkéw informacyjnych z zakresu przetwarzania
danych osobowych pochodzace od 0séb fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce lub wspétpracujacych
z Wykonawcg przy realizacji inwestycji. Powyzsze o$wiadczenie dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych
osobowych w nastepujacym i wylacznym zakresie: imi¢ i nazwisko oraz firma, w ktérej dana osoba fizyczna
jest zatrudniona lub z ktéra wspélpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiazany jest uzgodnié
z Zamawiajacym tre$¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowiazkéw informacyjnych
okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiescic tg tre$¢ na formularzu o§wiadczenia.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce pracownikéw na podstawie
umowy o prace¢ w odniesieniu do zakresu prac polegajacego na wykonaniu robot:
W zwigzku z powyzszym dla ww. prac, wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa
wykonywac tych czynnosci z udzialem osob zatrudnionych na podstawie innego stosunku prawnego niz
stosunek pracy. Jesli przy skladaniu oferty Wykonawca w tym zakresie opierat sie na podwykonawcach,
o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy, wymog ten stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, co
Wykonawca zapewni przez zamieszczenie stosownych zapiséw w umowach o podwykonawstwo.
Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie o spemieniu
wymagaf, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 PZP, wedlug wzoru stanowiacego zatgcznik nr 10 do niniejszej
umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji o$wiadczenia
o zatrudnieniu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit.
aniniejszej umowy, a takze zlozy¢ wyjasnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit. b niniejszej umowy,
niezwlocznie — nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca
Jjest rowniez zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 8
lit. ¢ niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie wystosuje, Wykonawca winien
przedktada¢ zaktualizowane o$wiadczenie do konca kazdego miesigca kalendarzowego realizacji niniejszej
umowy.
Wykonawca przewidzi, ze prace bgda prowadzone na obiekcie zlokalizowanym w rejonie czynnych
obiektéw i dotozy wszelkich staran, aby w minimalnym stopniu utrudniaé ich eksploatacje. W szczegdlnosci
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Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w sposob zapewniajacy jak najmniejsze zanieczyszczenie

pylem pomieszczen i obiektéw sasiadujacych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do postgpowania z odpadami, powstalymi w zwiazku z realizacja

przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia

umownego, wskazana w § 4 ust. 1, uwzglednia wszystkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadéw

w spos6b zgodny z przepisami powolanej wczesniej ustawy i rozporzadzefi wykonawczych do niej, przy

czym Wykonawca jest zobowiazany dodatkowo do dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw

z rozbidrek stosownie do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych

azbest.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany zaréwno

do zlozenia Zamawiajacemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu oferty przez

Zamawiajgcego, aneksu do niniejszej umowy przewidujacego ich wykonanie. W rozumieniu niniejszego

ustepu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie zaméwienia roboty budowlane

lub dostawy, ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledéw technicznych lub funkcjonalnych dla
osiagniecia celu realizacji niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
obowiazuja nastepujace zapisy szczegdlowe:

a) wrazie stwierdzenia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych na podstawie protokotu koniecznosci
Strony uzgadniaja pisemnie termin na przygotowanie przez Wykonawce oferty na wykonanie tych
robot, nie krétszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowac
o wydhuzenie terminu na przygotowanie oferty. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oferty na
roboty dodatkowe, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktdrej
mowa w § 12 ust. 1 lit. q niniejszej umowy;

b) do oferty na roboty dodatkowe Wykonawca przedlozy kosztorys szczegétowy, ktéry zawiera¢ bedzie
rozbicie na poszczegdlne elementy robét. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki
naktadow okre$lone w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych (KNR), badZz w innych
katalogach branzowych, wskazujacych nakiady rzeczowe robdt budowlanych dla wojewodztwa
dolno$laskiego za kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktérym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych
przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktérych mowa
powyzej. wskaznika naktadéw rzeczowych dla konkretnego elementu robdt, Wykonawca przyjmie do
kalkulacji wycene indywidualna;

¢) do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowac zasady okre§lone w niniejszym ustepie
oraz zasady dotyczace kalkulacji szczegélowej, wynikajace z rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robot dodatkowych przedtozy
nowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Procedure okre§lona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy stosuje
si¢ odpowiednio;

e) Oferta wykonawcy na roboty dodatkowe wazna jest 60 dni od dnia jej ztozenia — w nazwanym umownie
terminie wazno$ci oferty. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie przyjac, przy czym
bezskuteczny uplyw terminu waznosci oferty nie oznacza jej przyjecia przez Zamawiajacego. Strony
dopuszczaja mozliwo$¢ negocjowania elementow zawartych w ofercie;

f) W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia aneksu
do niniejszej umowy na warunkach okreslonych w przyjetej ofercie, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. r niniejszej umowy;

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania ztozenia oferty na wykonanie robét dodatkowych, zaproponowac

Zamawiajagcemu inny sposéb lub technologie¢ wykonania robét budowlanych lub inne dostawy, ktére

realizowa¢ beda cel robot budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednoczes$nie z oferta

obejmujgca wariant podstawowy rowniez druga alternatywna ofertg, obejmujaca wariant zamienny. Oferta
obejmujagca wariant zamienny oprécz wszystkich elementéw, ktére winna zawiera¢ oferta na wariant
podstawowy, musi zawiera¢ jednoczesnie:

a) os$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich
czynno$ci niezbednych do zrealizowania robdt dodatkowych i wycene ich kosztéw, w tym
w szczegblnosci koszty opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen
na budowe lub innych decyzji administracyjnych, jesli powyzsze sa konieczne dla realizacji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, rozwigzania proponowanego przez Wykonawce,

b) szczegolowy opis techniczny proponowanego rozwiazania zamiennego lub, jesli realizacja rozwiazania
zgodnie z przepisami odrgbnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
spetniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,
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¢) analizg poréwnawcza rozwiazania zamiennego i rozwiazania zawartego w zapytaniu Zamawiajacego
skierowanym do Wykonawcy.
Do oferty na wariant zamienny w pozostalym zakresie stosuje si¢ odpowiednio wymogi i procedure
postgpowania, jak dla oferty na roboty dodatkowe w wariancie podstawowym. Niezlozenie przez
Wykonawcg oferty w wariancie zamiennym nie rodzi po stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych.
Zapisy ustepu 23 stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, w ktérej roboty dodatkowe zastepuja niektére roboty
zawarte w przedmiocie niniejszej umowy, ktére to nie beda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Wartos¢ robdt zaniechanych okreslona zostanie na podstawie aktualnego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli wartos¢ rob6t zaniechanych nie moze by¢ ustalona
na podstawie aktualnego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego (np. z uwagi na jego zbyt
matg szczegétowosc), do wyceny robot zaniechanych stosuje sie odpowiednio zapisy dotyczace wariantu
podstawowego i zamiennego oferty, okreslone w ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do umowy obnizajacego wynagrodzenie Wykonawcy
0 wartos¢ rob6t zaniechanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. nie krotszym niz 7 dni.
W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce w_terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. s niniejszej umowy.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie realizacji rob6t budowlanych udostepni zewnetrznym
podmiotom, dziatajagcym na podstawie bezposredniego zlecenia Zamawiajgcego, wejécie na teren budowy
oraz wykonanie robét budowlanych, dostaw lub czynnosci objetych tym zleceniem, w tym np. prac
montazowych aparatury / urzadzen technicznych / technologicznych niezbednych do funkcjonowania
obiektu. Prace budowlane oraz montaz instalacji / urzadzen bedzie nastgpowal na podstawie pisemnej
informacji Zamawiajacego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, zapewni w niezbednym zakresie koordynacje¢ podmiotéw wykonujacych prace, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, po dokonaniu niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym oraz zapewni niezbedne
fronty dla podmiotéw prace te wykonujacych.
Wykonawca obowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan w celu zapobiezenia powstania sytuacji
korupcyjnych, naduzy¢ finansowych, konfliktu intereséw, ktére moglyby mie¢ wplyw na bezstronna
1 obiektywng realizacj¢ umowy. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia uprawnionych
organow oraz Zamawiajgcego o kazdym podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystapienia konfliktu
interesOw, sytuacji korupcyjnej czy naduzycia finansowego niezwlocznie po ich wykryciu oraz o podjetych
dziataniach naprawczych. W kazdym przypadku powzigcia informacji o postgpowaniach prowadzonych
przez organy Scigania lub Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu na pismie informacji w tym zakresie — w terminie 3 dni od dnia jej
uzyskania.

§9
Wykonywanie robét przy pomocy podwykonawcow

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez wykwalifikowanych podwykonawcow

1 dalszych podwykonawcéw na zasadach okreslonych w SWZ, w zakresie rzeczowym (procentowym lub

kwotowym) okreslonym w formularzu oferty.

Jezeli Wykonawca, skladajac oferte, opieral si¢ o wiedze, doswiadczenie lub zasoby podwykonawcy,

wnioskujac o zmiang osoby podwykonawcy winien przediozy¢ dokumenty, ktérymi wykaze,

iz proponowany podwykonawca spetia wszelkie wymogi okreslone w postgpowaniu przetargowym

i przepisach odrgbnych, po spelieniu ktérych Wykonawca mégiby skorzystaé z jego wiedzy, doswiadczenia

i zasobéw w postgpowaniu przetargowym.

Ilekro¢ w niniejszym ustgpie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez

to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym

podwykonawcg i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne (art. 474 KC).

Stosownie do dyspozycji art. 647! KC w zwiazku z art. 464 PZP w celu ufatwienia dochodzenia

wierzytelnosci wprowadza si¢ nastepujaca procedurg akceptacji przez Zamawiajgcego uméw o roboty

budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umoéw:

a) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
uzupetniony o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawca lub projekt zmiany tej
umowy oraz o$wiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej
zmiany wedlug przedlozonego projektu wraz z czgécia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu
rzeczowego powierzonych podwykonawcy robét. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem
zmiany umowy (jesli zmiana dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robét)
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w formie odrebnego dokumentu szczegétowy przedmiot robét
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budowlanych, ktére maja by¢ powierzone podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy
moze zada¢ dodatkowych dokumentow;
b) jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu wymaganych dokumentéw nie zglosi
w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode. Zamawiajacy moze jednak
w powyzszym terminie zglosi¢ zastrzezenia na piSmie, jesli projekt umowy podwykonawczej lub
projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umowa, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, okresla
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w sposéb niezgodny z postanowieniami ust. 7
niniejszego paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. Wykonawca jest rowniez
zobowiazany do przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany,
zgodnie z ust. 9 ponizej.
Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen
przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odméwi akceptacji takiego
podwykonawcy lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajgcego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczeg6lnych
umowach podwykonawczych z wyszczeg6lnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych
i przewidywanych do zaplaty.
Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, a okres
rozliczeniowy nie dtuzszy niz miesiac (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz po uplywie kazdego
miesiaca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastapi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajacym. Jezeli termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej jest dtuzszy niz
okreslony w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystat z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu
w miejsce uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiang takiej umowy, wzywa
jednocze$nie Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminéw zaptaty okreslonych
w niniejszym ustepie — w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego,
pod rygorem zaptaty kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. k niniejszej umowy.
Umowy Wykonawcy z podwykonawca i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Obowiazkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze o roboty
budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umoéw
podwykonawczych oraz zmian do tych uméw przedlozy¢ Zamawiajagcemu ich kopi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatlem — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, pod rygorem zaptaty kary umownej,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest rowniez
zobowiazany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmiany, ktérych wartos¢
przekracza 50 000,00 zi. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca winien
wykona¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, pod rygorem zaptaty
kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.
Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz
podwykonawcow, dalszych podwykonawc6w i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), jakby
to byly dziatania i/lub uchybienia jego wilasne.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé
jakichkolwiek prac na terenie budowy.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.
Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W razie podniesienia
jakichkolwiek roszczefi z tytulu zaplaty za roboty budowlane przez podwykonawce w  stosunku
do Zamawiajacego, Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze wszelkich zobowiazan w tym zakresie oraz
pokryje wszystkie koszty i wyréwna wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajacego, w tym koszty
sadowe i koszty zastgpstwa procesowego Zamawiajacego, niezaleznie od wyniku postgpowania,
w wysoko$ci wynikajacej z norm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastepstwa
z chwila ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaplata z tego tytutu nastapi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.
Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

o podwykonawstwo, a ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu 1 niniejszego
ustepu, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i/lub innych kosztéw badz $wiadczer ubocznych. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢é Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest zdatne do potracenia, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru 0s6b uprawnionych lub w sposéb
wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuniecia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub
pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie
zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownika (-6w) zostang oni usunigci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca
i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i w umowie z dalszym
podwykonawca.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajacego okreslonego w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcg i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawy zapewni
udzielenie gwarancji i rekojmi Zamawiajacemu na wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw roboty oraz na dostarczane przez nich materialy i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji
i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. Uprawnienia wynikajace z udzielonych gwarancji i rekojmi dla
Zamawiajacego winny by¢ takie same, jak dla Wykonawcy.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstapienia od umowy z podwykonawca,
ktére bedzie przystugiwaé Wykonawcy w przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek
z jej Stron. Z prawa tego Wykonawca bedzie mogt skorzystaé w terminie 30 dni, liczonym od odstapienia od
niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawca klauzule waloryzacyjne umozliwiajace
zmiang wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego
woparciu 0 § 15 ust. 3 lit. b niniejszej umowy (dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych okres
obowigzywania przekracza 12 miesigcy).
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 3 lit b niniejszej umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania danego podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej
sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej
okre$lona w niniejszym paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekraczaé
wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z trescig niniejszej umowy.
W przypadku braku zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego
zaptaty Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit.
p niniejszej umowy.
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§10
Warunki odbioru robét

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt zgodnie

z Harmonogramem  rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszat

Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych

robot w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robét

bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt upowaznia Zamawiajacego do nakazania

Wykonawcy odkrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robét na jego koszt i ryzyko

lub tez nakazania wykonania stosownych odkrywek czeSciowych, pomiaréw i badan — takze na jego koszt

i ryzyko.

Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robét zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowiazek wykonania przewidzianych

w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu

dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidtowos$ci wykonania prac oraz dotaczenia niezbednych

atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 1 niniejszej umowy w pelnym

zakresie, tj. objetym dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dokumentami zamdwienia.

Przed przystapieniem do odbioru robét Wykonawca winien usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe,

zaplecze itp. oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio

do uzytkowania (w tym m. in. umy¢ okna, podtogi, drzwi).

Strony ustalaja, ze warunkiem osiagnigcia gotowosci do odbioru konicowego jest dorgczenie Zamawiajacemu

pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robét, popartego wpisem do dziennika budowy

i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét

Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu komplet dokumentéw w jezyku polskim, pozwalajacych na oceng

prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci:

a) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt) na obowiazujacym druku (oryginat),

b) kopie uprawnien budowlanych kierownika robét odpowiedniej specjalnosci,

¢) kopie zaswiadczenia o przynaleznosci i ubezpieczeniu w OIIB,

d) ksiazka budowy,

e) protokotly robot zakrytych, zanikowych i ulegajacych zakryciu,

f)  aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia (po§wiadczenie
miejsca ich wbudowania) itd.,

g) dokumenty gwarancyjne na roboty,

h) wykaz $§rodkéw trwalych i wyposazenia (ilo$ciowy 1 wartoSciowy) w wersji papierowej oraz
elektronicznej (format .dwg, .pdf) na nosniku typu Pendrive lub ptyta CD/DVD, zestawienia srodkéw
trwatych — wg zatacznikow nr 6 i 6a do niniejszej umowy,

i) zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

j)  dokumentacje powykonawcza — projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
opisy techniczne oraz rysunki) wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy — w wersji papierowej i w zapisie cyfrowym na nosniku zewnetrznym typu Pendrive
lub ptycie CD/DVD w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. ,,*.dwg” i ,,*.doc” oraz 1
egzemplarz w zapisie cyfrowym na no$niku zewnetrznym typu Pendrive lub ptycie CD w wersji
nieedytowalne;j.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia

co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym

powiadomi Wykonawce na piSmie wraz zuzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne

i Wykonawca po zakonczeniu prac i/lub usuni¢ciu nieprawidtlowosci bedzie musial ponownie zlozyé

zgloszenie gotowosci do odbioru z wnioskiem o dokonanie odbioru robét.

Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru rob6t po skutecznym ztozeniu przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru robét,

z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego

zlozenia wniosku o dokonanie odbioru konicowego i zakonczy je w terminie 10 dni roboczych od dnia ich

rozpoczecia, chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru konicowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy

w catos$ci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

5 niniejszego paragrafu lub jesli dokumenty te posiadaja istotne bledy lub braki.
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10.

11.

12.

13.

Z czynnosci odbioru koficowego sporzadzony zostanie protokoét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze

wad lub usterek.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego / konicowego stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady sg istotne — Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady s3 nieistotne — Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usuniecie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a niniejszej umowy za date zakoriczenia robét przyjmuje

si¢ date ponownego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét po

skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6 i 8 stosuje sie

odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 lit. b niniejszej umowy za date odbioru uznaje si¢ date

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét, z zastrzezeniem § 11 ust.

2 niniejszej umowy.

Z chwila podpisania protokolu odbioru koficowego oraz wprowadzenia Zamawiajacego w posiadanie

wykonanych robét lub w terminie usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru

koncowego (w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy) na Zamawiajacego przechodzi

ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakoniczeniu odpowiedzialnosé

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstate na terenie budowy.

§11
Re¢kojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutlu wad i/lub usterek przedmiotu umowy.

Strony umowy ustalajg, Ze niniejsza umowa, a w szczeg6lnosci zapisy niniejszego paragrafu, stanowi

jednoczesnie o§wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 KC.

Okres gwarancji wynosi ........... miesigcy na wszelkie prace oraz urzadzenia objete przedmiotem niniejsze;j

umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru koficowego robét lub daty potwierdzenia usuniecia

wad i/lub usterek stwierdzonych w odbiorze koncowym z tym zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady i/lub
usterki w ostatnim roku obowigzywania gwarancji, uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytutu
gwarancji w stosunku do tych wad i/lub usterek wygasaja po uptywie roku od ich usuniecia.

W ramach udzielonej gwarancji jakos$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) usuniecia wady i/lub usterki rzeczy,

b)  wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada i/lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usunigcie wady i/lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

¢) do naprawy i/lub wymiany urzadzenia na nowe wolne od wad, jezeli wada i/lub usterka dotyczy
urzadzenia,

d) usunigcia skutkéw napraw i skutkéw wystapienia wady i/lub usterki, jesli beda wystepowaé poza rzecza
(np. skutki zalania czy pozaru wywotane wadliwoscig rzeczy/robét).

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad przedmiotu umowy istniejacych w czasie

dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie

umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposéb:

a) okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad i/lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uplywie roku od usuniecia wady
i/lub usterki,

¢) w przypadku wydhizenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydtuza sig tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytuhu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego,

w tym przepiséw KC o r¢kojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

na kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady i/lub usterki zglaszane bedg Wykonawcy zgodnie

Z zapisami niniejszego paragrafu.

Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usuniecia wad i/lub usterek w okresie rekojmi

i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie

powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

Wykonawca usunie wady i/lub usterki w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia Wykonawcy wady

i/lub usterki przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usunigcia wady i/lub usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze

wystapi¢ ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o jego wydtuzenie. Wniosek ten nalezy

wysta¢ na adres korespondencyjny Zamawiajacego, wskazany w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.
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11.
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15,

16.

17.

18.

19.

20.

21;

O ile usuniecie wady i/lub usterki trwaé bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzgt zastgpczy tak,
aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych
robét bylo niezaktocone, chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;.
W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania usterki
lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciagu 2 dni od zgtoszenia,
a postanowienia ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie maja zastosowania. Za awari¢ lub usterke krytyczng
uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach,
ktéra uniemozliwia prawidtowsg eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub
powigzanych z nimi elementéw, prowadzi do niezgodno$ci eksploatacji obiektu z obowigzujacymi
przepisami, a takze taka, ktéra zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajgcego lub oséb
trzecich, znajdujacych si¢ w obiekcie.
Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sa bez odrebnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiazuje sie réwniez w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do usuwania
skutkéw wystapienia wad i/lub usterek, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet, jesli
skutki te obejmuja elementy niewchodzace w zakres $wiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ za skutki
usterek i/lub wad dla innych cze$ci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.
Czynnosci gwarancyjne beda $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu
do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robot odbywac si¢ to bedzie na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy. W razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robot
Wykonawca zapewni element zastepczy na czas naprawy, co w szczegélnosci obejmuje zapewnienie
zastepczych urzadzen i elementéw wyposazenia.
Wykonaweca po usunieciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe musza zostac
odebrane przez inspektora nadzoru lub inng osob¢ wskazang przez Zamawiajacego.
W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej,
a skutkéw napraw i skutkéw wystapienia wady — w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci ponownego
wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. W takim przypadku
koszty usuwania wad, skutk6w napraw lub skutkéw wystapienia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na
nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe urzadzen
sktadajacych sie z modutéw uznaje si¢ trzykrotna naprawe ktoregokolwiek z modutéw sktadajacych sie
na funkcjonalng catos¢.
Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokona¢ zgloszenia stwierdzonej wady i/lub usterki bezposrednio
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkow
okreslonych w niniejszym paragrafie, jednakze terminy, o ktérych w nim mowa, nie rozpoczynajg dla
Wykonawcy swego biegu az do zgloszenia mu przez Zamawiajacego istnienia wady i/lub usterki.
W rozumieniu ustepu poprzedzajacego usunigciem wady i/lub usterki elementu robét jest zardwno czynnos¢
wykonywana przez Wykonawce, jak ipodwykonawce lub dalszego podwykonawce lub dostawce
dzialajacego na podstawie zawiadomienia Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgodg, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych przedmiotem
niniejszej umowy (jesli takie wystgpujq) wykonywane byly przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego,
co pozostaje bez wplywu na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie
niniejszej umowy.
Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany
w § 16 ust. 4 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:
................................................ . Zgltoszenie jest uznawane za skuteczne z chwila jego nadania i dla swej
skutecznoéci nie wymaga potwierdzenia przeczytania ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidtowe
dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym zapisywane sa wiadomo$ci wysylane
za posrednictwem poczty e-mail.
Zamawiajacy wyznaczy date przegladu gwarancyjnego, koficzacego okres gwarancji i rekojmi. O terminie
tym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie na adres wskazany w § 16 ust. 4 lub mailowo na adres
wskazany w ust. 19 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sa nastepujace: od poniedziatku do pigtku od 7:30 do 15:30.
Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach / godzinach innych niz wskazane
powyzej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
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22,

23.

Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rekojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W ciagu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze
zorganizowac przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o tym
terminie pisemnie na adres wskazany w § 16 ust. 4 niniejszej umowy lub mailowo na adres wskazany w ust.
19 niniejszego paragrafu. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokét wskazujacy ujawnione wady i/lub
usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostana usuniete na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§12
Kary

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary

umowne. Kary naliczane bgda z nastepujacych tytutow:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy: za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 lit. b niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 75% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) za zwloke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usunieciu wad i/lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym: za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

¢) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji: za kazdy dziefi zwloki, liczony od uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, odrgbnie dla kazdej usterki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej niz 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 40%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

€) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zapfaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki;

f)  zakazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu
Jjej zmiany — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak
nie mniej niz 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) i nie wiecej niz 5000,00 zi (stownie:
pie¢ tysigcy ztotych 00/100);

g) zakazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej
zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

h)  za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy: dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwloki;

i)  za zwloke w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce: za kazdy dzief
zwloki — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

J)  za zwloke w przedtozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie obowigzywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 niniejszej
umowy: za kazdy dzien zwloki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, nie wigcej niz 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

k) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie
z zapisem § 9 ust. 7 niniejszej umowy terminu i warunkéw zaptaty w umowie z podwykonawcg —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) i nie wigcej niz 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy
zlotych 00/100),

) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osob przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie innych uméw niz umowy o pracg, tj. za kazdy przypadek naruszenia obowiazku okreslonego
w § 8 ust. 16 i 17 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100);
w wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce, kara zostanie naliczona w stosunku do
Wykonawcy;

m) za kazdy przypadek nieprzedtozenia lub braku aktualizacji o$wiadczen o zatrudnieniu, o ktérych mowa
w § 8 ust. 18 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100);
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n) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o§wiadczen Iub dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit.
a niniejszej umowy lub niezlozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit. b niniejszej umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysigcy ztotych 00/100);

0) za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — w wysoko$ciach okreslonych w zataczniku
nr 8 do niniejszej umowy;

p) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek braku zaplaty lub nieterminowa zaplate przez
Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 9 ust. 21 i 22 niniejszej umowy wynagrodzenia
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100);

q) za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie
podstawowym, o ktérych mowa w § 8 ust. 22 lit. a niniejszej umowy: za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zlozenie takiej oferty — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz 3.000,00 zt (stownie: trzy
tysiecy ztotych 00/100) i nie wiecej niz 10.000,00 zt (stownie: dziesieé tysigcy ztotych 00/100),

r) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 22 lit. f niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego w o$wiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia za roboty dodatkowe, ustalonego zgodnie z procedura wskazana w § 8 ust. 22 lit. b-c
niniejszej umowy; Kara ta moze zosta¢ naliczona réwniez po uplywie terminu waznosci oferty,
okreslonym w § 8 ust. 22 lit. e, jesli przyjecie oferty przez Zamawiajacego nastapito w terminie jej
waznosci;

s) zakazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu dotyczacego robét zaniechanych, o ktérym
mowa w § 8 ust. 26 niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu pisemnie
wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie takiego aneksu — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia za roboty zaniechane, ustalonego zgodnie z procedura wskazana w § 8 ust. 23 i 25
niniejszej umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje si¢

wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

b) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego, niezaleznie od naliczonych kar

umownych, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze

przekracza¢ wynagrodzenia okre§lonego w par. 4 pkt 1.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie

po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1. Wyjatek

stanowi przypadek wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. h — w tej sytuacji Zamawiajacy nie placi kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy
Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego
i Kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przystuguje:
1) Wykonawcy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robét budowlanych

z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;

2) Zamawiajacemu— w terminie 90 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejsza umowa — woéwczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapic
bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dluzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, chyba ze
podjecie robdt jest niemozliwe z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

d) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okre§lonymi w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

e) gdy opdznienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
posrednich, wskazanych w pierwszym harmonogramie rzeczowo-finansowym — wowczas
Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

f) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadto$¢ lub wniosku o wszczecie
postepowania uktadowego, rozpoczgcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczgcia w stosunku
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10.

do niego postgpowania egzekucyjnego — o fakcie tym Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego na piSmie;

g) w razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koncowym robot — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

h) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesiaca, liczac od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy;

i)  w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajacego
platnosci bezposrednio na rzecz podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow, przekraczajacych
10% kwoty brutto lub zaptat bezposrednich przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

J)  w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przediuzenie
terminu obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, zgodnie z § 6 ust. 11
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki;

k)  w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktéregokolwiek z obowiazkow
okreslonych w § 8 ust. 16 i 18 niniejszej umowy, jesli Zamawiajacy wezwatl uprzednio
Wykonawce do wykonania tego obowiazku z zagrozeniem, Zze po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy od umowy odstapi;

) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
0 wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

m) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji praw i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy lub jej czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

n) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego;

o) gdy wysokos¢ kar umownych przekroczyta wartosé 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznos$ci oraz uzasadnienia faktycznego

i prawnego, a skutki prawne wywoluje z chwila jego doreczenia na jeden z adreséw Wykonawcy

(korespondencyjny lub mailowy), okreslony w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegbtowe:

a) w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
szczegbtows inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedlug stanu na dzien odstapienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnos$ci przez Wykonawce lub uchylania
si¢ od udziatu w tej czynno$ci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrgbnego wezwania,

b) Wykonawca wyda Zamawiajacemu cala posiadang dokumentacje, dotyczaca prac stanowigcych
przedmiot umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich
wykonywania, a nastgpnie opusci¢ teren budowy najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziafania lub zaniechania ktorej nastapito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedna ze Stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
robot rozpoczgtych a niezakonczonych obcigzaja Wykonawce;

c) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymal za nie ptatnos¢, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania robdt urzadzenia przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowiazany jest

do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia

od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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11.

12.

13.

N —

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowiazku Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego
az do wylonienia nowego Wykonawcy, nie dtuzej jednak niz 12 miesiecy od dnia odstapienia od umowy.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone bedg zgodnie z ust. 5 lit. b zd. 2 niniejszego paragrafu.

§ 14
Wydluzenie czasu ukonczenia robét

Powstanie przeszkéd w terminowym wykonaniu rob6t powinno by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o mozliwoéci opéZnienia robot,

wynikajacej z niedopemienia obowigzkéw cigzacych na Zamawiajacym.

Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) gdy przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, ktére miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, jezeli sa one nietypowe dla danej pory roku
iuniemozliwiaja prawidlowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci ze wzgledu na okreslona umowa
technologie realizacji prac, normy lub inne przepisy, wymagajace konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

c) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, robét zamiennych lub konieczno$é
wykonania innych robét niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych nie mozna byto — przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci — przewidzie¢ na etapie sktadania ofert ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej czy udzielenia zamdéwien dodatkowych, a ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy;

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami — w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

e) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, ktére nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

f) gdy w zwloce i/lub bezczynnosci pozostaja organy wlasciwe do zatatwiania spraw, w tym wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., a zwloka i/lub bezczynno$¢ nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) jezeli niemozliwo$¢ wykonywania robdt budowlanych wynika z nakazania ich wstrzymania i/lub
zakazu ich dalszego wykonywania, wydanych przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

h) wystagpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami z tym zastrzezeniem, ze przez dzialanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, w szczegdlno$ci: powddz, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, ogloszenie 1 wprowadzenie jednego ze standw nadzwyczajnych, strajk
ogolnokrajowy, zamieszki, rewolty, pozar, stan zagrozenia epidemicznego lub epidemii;

i)  jezeli wystapia utrudnienia w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych niezbednych
do wykonania rob6t budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  jezeli wystapia przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych, spowodowane brakiem 0s6b niezbednych
do wykonania robdt budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi ze wzgledu na wyjatkowa
sytuacje z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, ktérej nie mdgl on przewidzied;

k) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji projektowe;
i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, wymagajacych
przebudowy, a uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych w okresie powyzej 14 dni;

1) odkrycia na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej
60 dni, czego wykazanie obcigza Wykonawce;

m) doznania przez Wykonawce przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

n) zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, o ile zmiana ta bedzie
uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bedzie wymagane dla
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osiagnigcia celu realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana ta nie moze przekraczaé 30%
pierwotnej wartosci umowy, a warto$¢ takich zmian, wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, podlega sumowaniu;

0) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajacego w drodze
udzielenia zaméwienia dodatkowego — zgodnie z trescia wlasciwych przepiséw odrebnych.

W przypadku wystapienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca bedzie mial prawo

wystgpienia na piSmie do Zamawiajacego o wydtuzenie czasu na ukornczenie robot.

Ustalenie nowego terminu wykonania rob6t, objetych niniejszg umowa, wymaga aneksu do umowy — pod

gorem niewaznosci.

§15
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zgody obydwu jej Stron i formy pisemnej —
pod rygorem niewaznosci, a uwzglednia¢ musza dyspozycje art. 455 PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:
a) zmiany strony umowy, tj. Wykonawcy, w nizej wymienionych sytuacjach i na nizej okreslonych
warunkach:

— gdy Wykonawca zagrozony jest niewyplacalnosciag lub z innych waznych przyczyn nie jest
W stanie w sposéb trwaty wywiazac sie ze swych zobowigzan umownych,

—  gdy Wykonawca nie jest w stanie w spos6b prawidiowy i terminowy dokonywa¢ ptatnosci na
rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

Zmiana strony umowy — Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje nowego
Wykonawcg. Do wniosku winny by¢ dotaczone dokumenty wymagane jako zalaczniki do oferty,
w szczegblnosci winno by¢ wykazane wymagane — zgodnie z SWZ — posiadanie wiedzy i do§wiadczenia,
potencjatu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Kierowany przez
Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek nie musi posiadaé zatacznikéw, a Zamawiajacy dokonuje
weryfikacji spetiania warunkow przez proponowanego nowego Wykonawce we wiasnym zakresie. Zmiana
osoby Wykonawcy wymaga zawarcia tréjstronnego aneksu do niniejszej umowy, moca ktérego:

—  zmianie ulegnie strona umowy, tj. Wykonawca,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,

— nalezne Wykonawcy wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, podobnie jak tgczne obcigzenie
Zamawiajacego,

—  termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego Wykonawcy na teren budowy,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo, jak Wykonawca za prawidfowe rozliczenie wynagrodzen tych
podmiotéw,

—  nowy Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot,

— nowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub wspélnie
z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak,
by po zmianie Wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana umowa mozliwos¢ skorzystania
z tych zabezpieczen,

—  nowy Wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym Wykonawcg z tytutu robét w toku oraz
przejecia zobowiazar w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow Wykonawcey.
Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strong
inie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiazan wynikajacych z tego
porozumienia. Tres¢ porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplywa¢ na
zakres praw i obowiazkéw Zamawiajacego;

b) koniecznosci wydluzenia terminu realizacji umowy z powodu zaistnienia okolicznosci opisanych

w § 14 niniejszej umowy;

¢) koniecznosci zmiany w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

—  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub STWIORB lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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d)
e)

g)

—  wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od zatozonych,
w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

—  koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

—  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

—  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb ich prowadzenia,

powstania koniecznosci dostosowania zapiséw umowy do zmian w przepisach prawa powszechnie

obowiazujacego,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamdéwienia i zakresu

przedmiotowego zaméwienia w wypadku:

—  wystapienia konieczno$ci zaniechania okreslonych robot ze wzgledu na ich zbytecznos¢
spowodowang btedem projektowym,

—  wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czesci robét i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robét lub robot
wykonanych w inny sposéb w miejsce robdt zaniechanych,

—  wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robot, jesli ich nieobjecie jest spowodowane bigdem
projektowym, ktéry Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robét jest konieczne dla osiagnigcia
celu realizacji zamoéwienia,

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robét dodatkowych przy ustalania wysokosci
wynagrodzenia obowiazuja zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy.
W razie zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych zlecenie rob6t zamiennych, w tym réwniez w sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 23 niniejszej umowy, w celu ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawca
przediozy kosztorys szczegblowy, ktéry zawieraé bedzie rozbicie na poszczegdlne elementy robot.
Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki nakladéw okreslone w odpowiednich
katalogach nakladéw rzeczowych (KNR), badz w innych katalogach branzowych, wskazujacych
naklady rzeczowe robét budowlanych dla danego wojewddztwa za kwartal poprzedzajacy kwartat,
w ktorym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci
okreslenia wskaznika naktadéw rzeczowych dla konkretnego elementu rob6t w dostepnych katalogach,
o ktérych mowa powyzej, Wykonawca przyjmie do kalkulacji wyceng indywidualng. W przypadku,
gdy roboty zamienne odnosza si¢ do robot dodatkowych, zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy
stosuje sie odpowiednio. Rozwigzania zamienne nie moga wykracza¢ poza przedmiot zamdéwienia
ztym zastrzezeniem, ze w przypadku robét zamiennych w odniesieniu do koniecznych robot
dodatkowych powinny ulepszaé¢ realizowane zaméwienie, usprawnia¢ proces budowy badZ zamieniac
prace i naklady w danej kategorii CPV. Podstawa wykonania rob6t zamiennych bedzie protokot
koniecznosci rozwigzan zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawce wraz z oferta Wykonawcy, zawierajaca wyliczenie wartosci rozwigzan zamiennych,
zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej. Zamawiajacy nie dopuszcza robét zamiennych, ktére
skutkowatyby istotnymi zmianami zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, zmian przepisoéw prawa majacych wplyw na termin wykonania robot
lub sposéb ich prowadzenia, z zastrzezeniem robé6t zamiennych w odniesieniu do robét dodatkowych,
stanowiacych podstawe do zmiany zapiséw umownych na zasadach okre$lonych w niniejszym
paragrafie.

zmiany warunkéw platnosci ze wzgledu na okolicznosci nielezace po stronie Wykonawcy,

co Wykonawca wykaze.

Strony niniejszej umowy, uwzgledniajac dyspozycje art. 436 pkt 4 lit. b oraz art. 439 ust. 1 PZP, dopuszczajg
mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystapienia nastgpujgcych
okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie:

a)
b)

w przypadku, gdy umowa o roboty budowlane zawarta jest na okres dluzszy niz 6 miesigcy i czas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dtuzszy niz 6 miesiecy,

w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 do 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zmian zasad
podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w zakresie, w jakim zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:
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—  jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powodujg wzrost kosztéw wykonania zaméwienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ kwote zwiekszajaca koszt wykonania zaméwienia
w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak
réwniez wykaza¢ wptyw zmiany na realizacje niniejszej umowy, czasokres wystepowania wptywu
oraz przedstawi¢ dokumenty wykazujace zatrudnienie o0s6b i czasokres zatrudnienia
pracownikow, ktérych zmiana dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy
Ci uczestniczy¢ beda w jej realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze
pracy — odpowiednia kalkulacj¢ proporcjonalna,

—  jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powoduja obnizenie kosztow wykonania zamowienia
Wykonawca przedlozy na wezwanie Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu wprowadzonych
zmian legislacyjnych):

e  liste pracownikéw Wykonawcy oddelegowanych wylacznie do realizacji niniejszej umowy,
a objetych zmianami, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

e liste plac dotyczaca pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem wysokosci
odprowadzanych skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odpowiadajacym jej wyciagiem z listy plac za okres bezposrednio poprzedzajacy
wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

e zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez wlasciwa dla miejsca prowadzenia dziatalnosci
Terenowg Jednostke Organizacyjna ZUS, dotyczace pracownikéw wskazanych wtir. 1,

e  o$wiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajace mu o$wiadczenia kazdego z pracownikow,
o ktérych mowa w tir. 1, w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze
kontynuowania zatrudnienia w catym okresie realizacji niniejszej umowy,

e innych, nieujetych powyzej dokumentéw, potwierdzajgcych wplyw zmian regulacji
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b PZP na zmiane wysokosci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy;

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztoéw realizacji robot budowlanych w zakresie wskazanym

w niniejszej umowie na ponizszych warunkach:

—  kazda ze Stron ma mozliwo$¢ wystapienia o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nie
czg$ciej niz po uplywie kazdego pelego kolejnego roku realizacji umowy, liczonego od dnia jej
zawarcia,

—  jesli pomiedzy ztozeniem oferty a zawarciem umowy minal okres dhuzszy niz 180 dni
kalendarzowych roczne okresy, po ktorych kazda ze Stron moze wystapi¢ o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty ztozenia oferty;

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia, jesli zmiana kosztu realizacji rob6t

budowlanych w kolejnym roku realizacji umowy przekroczy 10%, obliczanych w stosunku do

wskaznika kosztéw w stosunku od daty okreslonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyzej. Zmiane kosztu ustala
si¢ w oparciu o wspéiczynnik procentowy zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany

w komunikatach Gtéwnego Urzgdu Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartatu,

w ktérym zostala zawarta umowa albo ztozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo 2) oraz dla kwartatu,

w ktorym jedna ze Stron wystepuje do drugiej o dokonanie zmiany wynagrodzenia (jego obnizenie lub

podwyzszenie).

Obliczenia dokonuje sie wg wzoru:

(1+Wky/100) x (1+Wk2/100) x ..... x (1+Wky/100) = Wy,
gdzie:

Wk — wzrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartat do kwartalu, publikowany
w komunikacie Gl6wnego Urzedu Statystycznego, wyrazony w procentach;

Wk — wspélczynnik z kwartalu nastepujacego po podpisaniu umowy;

Wky — wspélczynnik koncowy z ostatniego dostepnego kwartatu na dzieni zlozenia wniosku
0 zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia;

Ww — wspétczynnik waloryzacji.

Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko wartos¢ robot niezafakturowanych do dnia zlozenia wniosku
0 zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje przez przemnozenie
wynagrodzenia umownego z tytutu robét niezafakturowanych do dnia zlozenia wniosku o zmiane
wysokosci wynagrodzenia przez wspélczynnik waloryzacji.
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Z chwila pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga Strona nie moze uchyli¢ si¢ od zawarcia
aneksu zmieniajagcego wysoko$¢ wynagrodzenia, o ile spelnione s3 powyzej okreslone przestanki dla
dokonania zmiany.
Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia nowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, a procedure okre$lona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym terminy do zlozenia nowego harmonogramu obliczane sa od dnia zawarcia aneksu
zmieniajacego wysokos¢ wynagrodzenia.
W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy winien on niezwtocznie, lecz nie
p6zniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwréci¢ Zamawiajacemu nadplacona czesé wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie zobowiazuje si¢
do przyjecia wystawionych przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych wartos¢ uprzednio
zaplaconych faktur przejsciowych.
Zamawiajacy dopuszcza taczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 15%.
Zmiany, o ktérych mowa § 14 ust. 3 lit. a i b, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.
d) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — wszelkie zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy odbywaja si¢ na zasadach okreslonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze powotaé si¢ na zmiang wynagrodzenia umownego spowodowang okoliczno$ciami,
o ktérych mowa w ust. 3 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania i/lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych zostala
ogloszona we wlasciwym publikatorze przed data ztozenia oferty przez Wykonawce.

§16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
a) Prawa zamdwien publicznych,
b) Kodeksu cywilnego,
¢) Prawa budowlanego.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktérekolwiek z postanowien umowy jest
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$é ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznos¢ pozostatych
jej postanowiefi, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, iz bez postanowien
bezposrednio dotknigtych niewaznoscia lub bezskutecznoscia, umowa nie zostataby zawarta.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w ktérym
sformuluja postanowienia zastepcze o celu gospodarczym réwnowaznym lub zblizonym do celu postanowien
niewaznych lub bezskutecznych.
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowana
do Zamawiajacego nalezy wysyfa¢ na ponizszy adres:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Kosciuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wroclaw

kancelaria@awl.edu.pl
natomiast wszelka korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy kierowana do Wykonawcy nalezy
wysytaé na ponizszy adres:
Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne
pod ostatnio znanym adresem — z chwila dokonania pierwszego awiza.
Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego sg:
Justyna Mikolajczak, tel.: 261 658 045, e-mail: justyna.mikolajczak@awl.edu.pl
z tym zastrzezeniem, Ze osoby te nie s uprawnione do skladania jakichkolwiek o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci zaciagania zobowiazan, a jedynie do prowadzenia biezacej korespondencji,
w tym korespondencji techniczne;j.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:
.................................................. (< PR PPN == 1 ': | . SRR —
z tym zastrzezeniem, ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierajacej jednakze o$wiadczen woli, chyba
ze umocowanie tych 0s6b do skladania takich o§wiadczen wynika¢ bedzie z odrebnych, znanych
Zamawiajacemu pelnomocnictw.

Zmiany o0s6b wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej
umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych.

Prawa i obowigzki, a w szczeg6lno$ci zobowiazania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w PZP.
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10.

11.

Spory zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub wynikle na jej tle rozstrzygaé bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do okre$lania w umowach
zawieranych z podwykonawcami wlasciwosci miejscowej sadu, jak w zdaniu 1. oraz nalozenia na nich
obowigzku ustalania takiej wiasciwosci miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

Umowa zostala sporzagdzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA







