Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA ...covveeeeenennnnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegélowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0sdb reprezentujacych i
odpisem dokumentoéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....ccceviiininnnenn. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegblowa, bedaca uszczegdlowieniem (zalgcznikiem) warunkéw kontraktowych, stanowigca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE
— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegolowa
— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty w dnit ..cceveveeeiieieinrennenens kontrakt na
roboty budowlane nr .....ceeeeiiniiniinnnns bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia:

Roboty budowlane dla inwestycji realizowanych w ramach lokalnej inicjatywy inwestycyjnej
na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD
w Kielcach (Inwestycje poza pasem drogowym) pn.:
Zadanie 1 ,,Utwardzenie terenu wokél bloku al. Legionéw 8 w Kielcach”
Zadanie 2 ,,Utwardzenie terenu wokol bloku al. Legionow 10 w Kielcach”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

1. Przedmiot umowy, w tym jego szczegdlowy zakres i sposdb wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nast¢pujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcéw,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot



2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartos$ci
Robét i Kosztorysami ofertowymi (Zalacznik nr 2),

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),

4) Gwarancja jakoS$ci (Zalacznik nr 4).

5) Wzér oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego platnosci czesciowych (Zatacznik nr 5)

6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego platnosci koncowej (Zatacznik nr 6)

W razie zaistnienia sprzeczno$ci w tresci powyzszych dokumentoéw, nalezy je interpretowac

z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do S miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego  harmonogramem  rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej] Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktdore moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajagcego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie
z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazal terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

¢) zajda inne odstgpstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasoboéw finansowych



Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) zpowodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalnos¢ zmiany niniejszej Umowy poprzez
wydtuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t lub etapow

robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie

terminéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robot oraz terminéw zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na
podstawie przepisoOw ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nast¢pujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nast¢pnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej

umowy Zamawiajacy  zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................./, W tym cena netto:..... /stownie: ............. /

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn iloSci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

5. Rozliczenia wynagrodzenia beda nastgpowaly miesieczne z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty bgda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,

miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajagcych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:

a) w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesigcznego rozliczania.

Obmiary robot sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogolne,

b) opis postepu robot i powstatych problemow,

c) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i §rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzetu,

g) opis warunkéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

1) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istnieja zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

j)  opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz propozycje
rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

1) liste¢ zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ushug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktdre stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

o) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz Podwykonawcow
wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych iwymaganych faktur za
wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac okreslajaca date¢ dokonane;j
1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia Zzadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;



5)

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce otrzymanie jego wymagalnych
do tego dnia wynagrodzen lub ich czesci na podstawie umowy taczacej Wykonawce z
Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe oswiadczenie odnosito si¢
jedynie do czes$ci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce, Podwykonawca
okresli wysoko$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, do otrzymania ktorego jest
uprawniony;

s) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny, sprawdza zakres

1 warto$ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesi¢cznego oraz wartosci wykonanych robo6t jest sporzadzony przez Wykonawce

1 potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokdt odbioru roboét.

6) Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

c) protokét odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1))

2)

3)

4)
5)

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu fakture w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

w celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegdtowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

c) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogolne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw  (dalszych
Podwykonawcéw) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) list¢ podwykonawcéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz podwykonawcow
wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych 1 wymaganych faktur za prace
wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych okreslajaca date dokonanej lub
wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaty jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wplaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

h) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych



przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomigedzy Wykonawca
a podwykonawca (dalszym podwykonawca);

1) pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen 1 rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie

okreSlonym niniejsza umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty

budowlane.

. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

. Procz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek wystawiania osobnych faktur

na poszczegolne zadania.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robdt niezbgdnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na

wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej] Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktérym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zaméwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sg zobowigzane zawrze¢ odregbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz



Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres
IZECZOWY.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem warto$ci robdt lub wykonania robdt nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokodt koniecznosci zaniechania lub
wykonania robo6t, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACIJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz

zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §3 ust.

4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz

zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu rob6t wprowadzonych nie odpowiadaja opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajagca ze zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbgdny dokument gwarancyjny
zgodny z zalacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela na
te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres gwarancji
Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela producent
materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od tego,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakosci za
wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatow z wylaczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzong zielen i jej pielggnacje - gwarancja na nowo nasadzong
zielen wraz z pielegnacja zostaje udzielona na jeden petny sezon wegetacyjny (za pelny
sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika
danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak nie mniej niz rok od odbioru
koncowego catosci przedmiotu umowy.

2) oznakowania poziomego grubowarstwowego — gwarancja na oznakowanie poziome
grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesiecy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakosci.

Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i regkojmi za wady o ktérych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej podane; w ofercie tj. ................... 7
W OTTIIIC: .o

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptlatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 2 nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty uméw z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,
przy czym zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. Obowiazki
iuprawnienia inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnita osoba wpisana do protokotu przekazania terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z 0s6b wskazanych w pkt 11 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce¢ na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza:.............coovviiiiiiiiiiiiniininnnnn.



5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza

umowa, badz stanowiacych jej integralng czes¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest

mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci

w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego 1 ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

Spory wynikte w zwigzku z realizacjag niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie

z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



