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Zawarta w dniu ....cevevvenenens w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

1. LESZEK SARNOWSKI - Przewodniczacy Zarzgdu Powiatu Sztumskiego

2. KAZIMIERZ SZEWCZUN - Czlonek Zarzadu Powiatu Sztumskiego
ktéry swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
82-400 Sztum, zwanym w tresci umowy Zamawiajacym

......................................................................................................................... , W imieniu,
ktérego dziata:

L T
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: RI.272.3.2023.DA
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym zawarto umowe 0 nastepujgcej
tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na realizacje
zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3130G NA ODCINKU DW515 -
SZROPY.

2.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi
powiatowej oznaczonej numerem 3130G na dtugosci 3,1 km, ktéra tgczy droge wojewddzkg nr 515
Z miejscowoscig Szropy potozong w gm. Stary Targ.

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okredla dokumentacja projektowa wykonana
przez Pracownie Projektowg ,dib” tukasz Zielinski, Dziarny 49, 14-200 ltawa, uzgodnienia
branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIORB) oraz pomocniczo
przedmiar robét z ktorych trescig Wykonawca oswiadcza, ze sie zapoznat.

4. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot zamowienia nalezy traktowaC jako wzajemnie
uzupetniajace sie i wyjasniajgce w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzanh wynikajgcych
Z umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

5. Zamawiajgcy dotozyt wszelkich staranh, aby w opisie przedmiotu zamdwienia nie znalazta sie zadna
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jesli w dokumentach zamdéwienia wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wytgcznie charakter informacyjny.

6. Zadanie otrzymato wstepng promese dotyczgcg finansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5102/PolskiLad,
w zwigzku z czym, strony oswiadczajg, ze sg Swiadome iz w interesie Zamawiajgcego jest
terminowa realizacja zamoéwienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego Zamawiajgcy
utraci dofinansowanie i powstanie w zwigzku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢
finansowg za szkode Zamawiajgcego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu
opoOznienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokosci utraconego
dofinansowania.

7. Realizacja przedmiotu umowy wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy przewidzie¢
prowadzenie robét budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje. Teren budowy
nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannos$¢, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.
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§2

[WYMOGI MATERIALOWE]
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB).
Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzeh i materiatow
réwnowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréow technicznych i surowcéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatéow i urzgdzen okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego badz dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r., poz. 699 ze zm.). W celu unikniecia watpliwosci Strony ustalajg, ze wytwoérca odpadéw w
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzajgcym ustawy, jest Wykonawca.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej)
wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
[TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy w catosci w terminie od dnia
podpisania niniejszej umowy w okresie 13 miesiecy, przy zatozeniu dla kazdego miesigca
przeliczeniowej jego dtugosci w ilosci 30 dni kalendarzowych.
Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest data jej podpisania.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na podstawie protokotu przekazania
podpisanego przez obie strony umowy.
Terminem zakohczenia realizacji przedmiotu umowy jest data waznego zgtoszenia na pismie
Zamawiajgcemu gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez
Wykonawce pod warunkiem, ze Zamawiajgcy dokona tego odbioru. Zasady dokonywania
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz zasady jego
dokonywania opisano w § 10 niniejszej umowy.

§4
[WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCOW]

Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnymi sitami lub moze powierzy¢ realizacje czesci
zamoéwienia podwykonawcom, przy czym przez umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w
formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcag, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete niniejszg umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu:

1) pisemnej informacji o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy wykonania czesci
prac wraz z okresleniem ich zakresu,

2) projektu tej umowy,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemng zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4) czes¢ dokumentacji projektowej, okreslajgcg wykonanie robdét przewidziane dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zatwierdzong przez tego Podwykonawce.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w zakresie ustug, dostaw lub robot
budowlanych powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
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3)

4)

6)

7

8)

9)

Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wobec czego umowa winna
zawiera¢ zapisy dotyczgce zakresu robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (w powierzonej czesci, nie wykraczajgcej poza zakres przedmiotu niniejszej
umowy),

szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét, w ukfadzie zgodnym i
odpowiadajgcy Harmonogramowi Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, zawierajgcy terminy wykonania zakresu robét zlecanych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i rozliczenia, nie dluzsze anizeli ustalone w
harmonogramie uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

kwote wynagrodzenia za roboty lub ustugi,

warunki ptatnosci — po odbiorze robdt, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej (doreczenie nie dtuzsze niz 5 dni od
odbioru robét),

zapisy zobowigzujgce do zatrudniania oséb na umowe o prace zgodnie z obowigzkiem
wskazanym w § 17 ust. 1 niniejszej umowy oraz zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku, zgodnie z zapisami § 17 ust.
3i 4 niniejszej umowy,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Projekcie
Budowlanym, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtosi pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi:

1

niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym
zapisow § 4 niniejszej umowy, w szczegolnosci:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
w szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia
z tytutlu wykonania roboét, sposobu i terminu ptatnosci oraz okreslenia przedmiotu
i zakresu tej umowy,

b) niezatgczenia do projektu umowy, pozostatych dokumentow okreslonych w ust. 3

c) gdy projekt umowy nie bedzie zawierat harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w ukfadzie zgodnym z—Harmonogramem Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, zawierajgcego wysokosé wynagrodzenia dla
Podwykonawcy za poszczegdlne etapy robdét ujete w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robdt,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania
projektu umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego kopii umowy, o ktérej
mowa w ust. 7, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, ze jej tresé
rézni sie od tresci zaakceptowanego wczesniej jej projektu lub gdy jej tres¢ nie spetnia warunkow
okreslonych w ust. 2-5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w wyzej okreslonym terminie, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany tresci zawartej umowy o podwykonawstwo w celu dostosowania do
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru umowy lub do warunkéw okreslonych w ust. 2 w
terminie 7 dni od dnia zgtoszenia sprzeciwu.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 7, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz termin zaptaty dla Wykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania Wykonawcy tej
informacii.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do
przedktadanego dokumentu jego ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez ttumacza
przysiegtego.

Do jakichkolwiek zmian w tresci projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo
zastosowanie majg zapisy niniejszego paragrafu, w szczegolnosci w zakresie obowigzku
przedstawiania Zamawiajgcemu projektow umow i kopii umow.

W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca sktada pisemng informacje o tej
sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie majg warunki okreslone ustepach
powyzszych niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu informacji w formie pisemnej
dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym, dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Przepisy ustepéw powyzszych stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawcéw),
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do podania
Zamawiajgcemu nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcdw i os6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, o ile sg juz znane. Wykonawca winien
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze winien przekazywac informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
i instalacyjnych.

§5
[OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY]
Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, potencjat
techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

zobowigzuje sie wykona¢ go z najwyzszg starannos$cig, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i
wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegdélnym uwzglednieniem
intereséw Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie informacje i materiaty niezbedne do terminowej i
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zapoznat sie z lokalizacyjnymi warunkami
prowadzenia i wykonania roboét i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
terminie 1 dnia od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowos$ciach oraz zagrozeniach
powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢ jakikolwiek wptyw na wykonanie niniejszej umowy lub
na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowg, w tym w szczegdlnosci w
przypadku wystgpienia okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na wykonanie umowy w terminie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i przygotowaé do odbioru przedmiot umowy w sposéb
nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wiedzg techniczng i
dokumentacja.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wylgcznie
wyrobdéw, materiatéw i urzgdzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie oraz odpowiednio w stuzbie zdrowia, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych prac oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy Kkopii uprawnien budowlanych i aktualnego potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa osob, ktére bedg pemnity samodzielne funkcje
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi:
1) kierownik robo6t drogowych oraz kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia do
kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
Wykonawca zobowigzuje sie od momentu przejecia terenu budowy, az do odbioru kohcowego do
ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody osobowe lub majgtkowe wyrzgdzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim, w szczegodlnosci za dziatania i zaniechania oséb za pomocg ktérych zobowigzanie
wykonuje. Kosztami usuniecia szkdd obcigzony zostanie w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymacé ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, w szczegolnosci dla nastepujagcych wypadkéw, ktoére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
2) szkody w sprzecie,
3) szkody w mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego (oprocz robdt, urzgdzeh,
materiatéw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
4) nieszczesliwe wypadki,
5) szkody oséb trzecich.
Minimalne warunki dla umoéw ubezpieczenia ustala sie nastepujgco:
1) Suma gwarancyjna — min. 2.000.000,00 PLN (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
2) Okres ubezpieczenia — czas realizacji przedmiotu umowy - od daty rozpoczecia robét do
konca ostatecznego okresu zgtaszania wad.
Kserokopie odpowiednich uméw ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przediozyé w
terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggto$ci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde
wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozyé dowody dotrzymania
warunkow ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktdrejkolwiek z zgdanych umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami
optacania skfadek, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca
powinien byt zapewni¢. Koszty, kidre Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe,
moze potrgci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie wykonawcy
jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na
zapfate sktadek.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.



§6
[UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI STRON UMOWY]
Strony niniejszej umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla
ktérego niniejsza umowa jest realizowana.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie kontroli realizacji zamoéwienia z ramienia Zamawiajgcego,

4) odbidér koncowy nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

5) zaptata wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ustalonymi
W niniejszej umowie warunkami ptatnosci.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie badan, ktére okazg sie konieczne do stwierdzenia
zgodnosci cech materiatow i jako$ci robdét budowlanych i instalacyjnych z wymogami
Zamawiajgcego i przepisami prawa. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzajgcego niezgodnos$é
cech materiatu lub jakosci robot z warunkami okreslonymi niniejszg umowg Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu catos¢ kosztow wykonania badania (w tym koszty pobrania préby, transportu,
itp.). Wynik badania potwierdzajgcy wady jest tozsamy z uznaniem reklamacji, w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materiatu wadliwego na wolny od wad lub powtérne
wykonanie kwestionowanych robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy usunigcia okreslonegj
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, z terenu budowy,
uzasadniajgc swoje zgdanie, a Wykonawca wtedy zapewni, ze osoba ta w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Jesli taka osoba nalezy do wymaganego
personelu Wykonawcy zgodnie z SWZ, Wykonawca nie pdzniej niz z datg usuniecia takiej osoby
musi zapewni¢ nowg osobe, spetniajagcg powyzsze wymagania. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym
podwykonawcag.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,

4) przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie ktérego
dokonat wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego poszczegolnych robot,

5) przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz
zaplecza budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem osdéb trzecich,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i jego zaplecza,

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.

6) przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej,

7) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szacunku brakarskiego usunietych w
ramach prowadzonych robo6t budowlanych drzew, ktéry okresli wartos¢ pozyskanego
drewna. Po akceptacji szacunku przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony
fakturg VAT za sprzedaz drewna,

8) przestrzeganie warunkéw realizacji przedsiewziecia okreslonych w decyzji Wéjta Gminy
Stary Targ nr 4/2022 (znak sprawy: RG.I1.6220.4.14.2022.A0.11) z dn. 15.12.2022 r. 0
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia bez przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku nr RDOS-Gd-W00.4220.327.2022.WR.5 z dn. 21.10.2022 r. z szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na koniecznos¢ wykonania czynnosci polegajgcych na wykonaniu
ekspertyzy entomologicznej miejsca potencjalnego wystepowania pachnicy debowej
Osmoderma eremita przed dokonaniem wycinki drzew.

9) rozpoczecie robét budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

10) utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac,




11) prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

12) prowadzenie i realizacja polecan wpisanych do dziennika budowy,

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym w STWIORB,

14) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé¢ na
jakos¢ robdt lub termin ich zakonczenia,

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach,

16) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminonowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

= 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-
terminonowo-finansowego roboét oraz jego aktualizacja,

= 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, planu
BIOZ oraz programu zapewnienia jakosci

17) Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-terminonowo-finansowego albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ wniesione uwagi i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego
ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajgcych z koniecznoséci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami
o ktérych mowa w § dotyczacym zmian umowy,

18) zapewnienie we wtasnym zakresie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt, w tym wypetnienie
uzgodnienia nr KNGd2a.6314.244.2022.JN/2 z dn. 13.07.2022 r. Polskich Kolei
Panstwowych S.A. w zakresie wykonania inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia jej na
mapy z zasobu Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdansku
w zakresie nieruchomosci nr 66/6, obr. Szropy, gm. Stary Targ.

19) przedkifadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian,

20) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzadzen i wyposazenia
zobowigzuje sie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument
,zatwierdzenie materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatdw,
urzgdzeh i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w
postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnosci

21) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i
telefonu.

22) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajgcych z  przepisow BHP,
przeciwpozarowych, porzgdkowych oraz zdarzen losowych.

23) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywac w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonywaé pod nadzorem wtascicieli tych sieci

24) Poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
a takze szkody oséb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robot

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego elementéw
zniszczonych podczas realizacji np. drog, przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

26) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego



27) Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania
ogolnego porzadku na terenie budowy.

28) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

29) Przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci,
aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

30) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot

31) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami praw préb, badan, nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

32) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

33) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania
kosztorysu powykonawczego

34) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

a) za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokdt koniecznosci okreslajgcy zakres
robét oraz szacunkowgq ich wartosg¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektows,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

c) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na realizacje inwestyciji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspoipracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

35) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg
projektowg i STWIORB Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania uprzednio zgody
Zamawiajgcego.

36) Przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy.

§7
[PERSONEL STRON ORAZ KOMUNIKACJA]

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z biezgcym wykonywaniem prac odbywac sie
bedzie na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, pisemnych uzgodnien w formie protokotéw
uzgodnien podpisanych przez obie strony lub w drodze korespondenciji elektronicznej doreczane;j
adresatom.

Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy jest Pan ...................... email: ..ooooviiiiiiiiiinnnn.. , oraz Pan
...................... email: ..o.ooeiiiiiiiin,

Ze strony Wykonawcy osobg upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy i koordynujgcym wykonywanie przedmiotu umowy jest Pan/Pani

Strony odpowiadajg za droznos¢ w/w kanatdéw komunikacyjnych — poczty elektronicznej, pod
rygorem skutku doreczenia. W pozostatym zakresie porozumiewanie sie stron, w tym w sprawach
dotyczacych interpretowania, rozwigzania czy odstgpienia od umowy lub w innych wypadkach
wskazanych w umowie odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca ustanawia:

= kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: .................. , uprawnienia

budowlane nr ...

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci kierowania budowg przez osobe
uprawniong. Kierownik budowy i kierownik robo6t branzowych realizujg obowigzki okreslone w
ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ma obowigzek najpézniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy i kierownikéw robét zgodnie z art. 41 ust.
4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymaganymi umowa zatgcznikami.
Kierownik budowy peini swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
przeszkdéd w wykonywaniu obowigzkéw odpowiedniego kierownika budowy/robot, wskazanego w
ust. 5 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla
odpowiedniego kierownika robdt. Zastepca ustanowiony w sposéb okreslony w zdaniu
poprzedzajgcym musi posiada¢ co najmniej uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, takie jak
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osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezaleznie od powyzszego ustanowienie
zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane w
ofercie  Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajgcego o0 zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika robodt, wskazujgc nazwisko
zastepcy wraz z jego uprawnieniami i doswiadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie
koniecznosci zmiany. Zapisy ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgca z braku personelu, bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do wydtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych os6b bedg takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, jezeli uzna, ze nie
wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonujg je w sposdb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca
jest zobowigzany wymienic¢ osoby, zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego i w zakreslonym terminie.
Jezeli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwac
dtuzej niz 30 dni.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wyceniony koszt robét Wykonawcy i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych powstaniem straty w mieniu o znaczacych
rozmiarach.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem
ustepu 13.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robot bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§8

[WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY]
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone w zlozonej ofercie
WYNOSi Netto: ...vcvevevenennnnn. zt (stownie: ..c.oviiiii, )., tj. tacznie z podatkiem
VAT: zt brutto (stownie: ..., )-
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamowienia, w tym wynagrodzenie za
dokumentacje powykonawczg, autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji, dostawe, montaz,
roboty budowlane towarzyszgce, gwarancje, ubezpieczenia oraz uwzglednia wszelkie rabaty,
upusty i marze jak rowniez nie ujete w opisie przedmiotu zamdwienia, a niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy i usuniecia wad, tj. w szczegdlnoéci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, tymczasowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna), transport materiatdw na miejsce robét.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu zmodwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zamiany wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca z uwagi na okreslenie wynagrodzenia umownego, jako ryczattowe oswiadcza, ze na
etapie przygotowywania oferty wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie
niniejszej Umowy ani dokonac¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o podobnym
rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w
szczegolnosci roszczen o odsetki.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy roszczen
z tytutu szkdd i kar umownych na co Wykonawca wyraza zgode.



11.

12.

13.

14.

§9
[ZASADY ROZLICZEN | PLATNOSCI ZA PRZEDMIOT UMOWY]
Rozliczenie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie fakturami przejsciowymi/cze$ciowymi wedtug
zaawansowania wykonanych prac okreslonych wartosciowo w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Programu Rzgadowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych. Wobec powyzszego, zgodnie z zasadami okreslonymi w ww. Programie

wypfata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastepowac bedzie w nastepujgcy sposob:

1) ptatnos¢ pierwsza — w wysokosci nie wyzszej niz 5% wynagrodzenia, przy czym nie wiecej
niz do wysokosci wkfadu wtasnego Zamawiajgcego w wyniku obioru czesciowego,

2) ptatnos¢ druga — w wysokosci nie wyzszej niz 45% catkowitej wartosci przedmiotu umowy
po dokonaniu odbioru czesciowego. Pfatnos¢ nastgpi z pierwszej transzy przyznanego
Zamawiajgcemu dofinansowania.

3) platnosé trzecia — pozostata do zaptaty czes¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru koncowego. Ptatno$¢ nastgpi z drugiej transzy przyznanego
Zamawiajgcemu dofinansowania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypfata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 Programu

Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz udzielong Zamawiajgcemu

przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promesg dotyczgcg dofinansowania inwestycji z

Programu Rzadowy fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr

Edycja2/2021/5102/PolskiLad.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wkladem
wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wypftaty srodkéw z Programu Rzgdowego

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Podstawg wystawienia faktur czgsciowych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, bedg sporzgdzone

przez Wykonawce protokoty odbioru czesciowego robot budowlanych podlegajace zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej
faktury VAT wraz z wymaganymi zalgcznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru.

Ostateczne rozliczenie robét, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, nastgpi w oparciu o prawidtowo
sporzadzong fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury koncowej
wraz z wymaganymi zatgcznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego.

Zatgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badZz podwykonawcow
potwierdzajgce, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznos$ci z tytutu
wykonanych i odebranych robét. Przez podwykonawcéw wymienionych w niniejszym ustepie,
rozumie sie réwniez dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub innych dowodow potwierdzajgcych zapfate
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

3.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i

kar umownych.

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane czesci przedmiotu umowy dokonana bedzie przelewem z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na

wystawionej przez niego fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia przediozenia prawidtowo

wystawionej faktury VAT w przypadku rozliczenia czesci wynagrodzenia pochodzacej z wktadu

wilasnego Zamawiajgcego oraz w terminie 35 dni w przypadku rozliczenia pozostatych transz liczac

od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie

obcigzony w terminie okreslonym w ust. 15.

Faktury VAT winny by¢ wystawione na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§10
[ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH | PRZEDMIOTU UMOWY]

Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw robot budowlanych i przedmiotu
umowy:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4) odbior ostateczny catego przedmiotu umowy (przed uptywem okresu rekojmi i gwaranc;ji).
W przypadku odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Upowazniony Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o
fakcie wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru (sprawdzenia robét) niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzany jest protokét.

3) w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania odkrycia robét i przywrécenia terenu budowy do
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony umowy zobowigzane sg do podjecia
nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy
poprzez dostarczenie pisma, ktére sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy
dotgczy¢ dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= dziennik budowy,

= aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow itp. dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

= kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych
elementdéw z gwarancjami na nie.

= sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych
robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone;j
dokumentaciji projektowej, date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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= Kkosztorys powykonawczy i kosztorys réznicowy,

= oswiadczenie kierownika budowy,

= kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
w ilosci 3 kompletéw w wersji papierowej i 2 kompletéw w wersji elektronicznej
edytowalnej w formacie DWG i PDF

2) Ztozenie przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu umowy
bez wymaganych dokumentéw, okreslonych w pkt 1), uznaje sie za niewazne.

3) Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zlozenia waznego
zgtoszenia wyznacza Komisje odbiorowg, zawiadamia o tym fakcie Wykonawce oraz
przystepuje do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4) Obioréw dokonuje Komisja, w skfad, ktérej wchodza:

= Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

= przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
w obecno$ci:

= osoby/os6b z ramienia Zamawiajgcego.

5) Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzgdza odrebne
protokoty zawierajgce, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu
rzeczowego, kwote brutto wartosci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru oraz podpisy cztonkow Komisiji.

6) W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

7) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze przedmiot zamodwienia nie zostat wykonany
w catosci, Zamawiajgcy uzna zgtoszenie gotowosci do koncowego odbioru za niewazne.

8) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja sporzadzi protokot
z przeprowadzonych czynnosci, w ktérym wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
wyznaczy termin na ich usuniecie. Protokét sporzgdza sie w dwodch jednobrzmigcych
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

9) Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy z uwzglednieniem usunietych usterek.

10) Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony spisujg protokét odbioru
zawierajgcy wszelkie ewentualne ustalenia. Protokét sporzadza sie w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

11) W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

= obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, dokona¢ oceny przez biegtego rzeczoznawce budowlanego
wybranego przez Zamawiajgcego albo,

= zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robdét po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia wartosci poniesionej szkody z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

= zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy, potrgcajac ich wartos$¢ i wartosé
poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogoinych.

W przypadku ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin

odbioru przedmiotu umowy nie pézniej niz 30 dni przed datg uptywu okresu rekojmi za wady

i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ podpisania za obustronng zgoda Protokotu Odbioru Koncowego

przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie majgcymi wptywu na prawidiowg eksploatacje

przedmiotu umowy, z jednoczesnym obowigzkiem po stronie Wykonawcy usuniecia tych usterek
w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przegladu gwarancyjnego, z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia swojego

przedstawiciela, ktéry bedzie uczestniczyt w tych przegladach.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek odbioru Ilub przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajacy przeprowadzi stosowne czynnosci zwigzane z odbiorem lub

przegladem bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym dla Wykonawcy, w szczegdlnosci w

zakresie stwierdzonych wad lub usterek w przedmiocie umowy.
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Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§11

[BEZPIECZENSTWO | OCHRONA]
Wykonawca winien zapewni¢ przestrzeganie przepiséow i zasad BHP i p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania prac budowlanych, w tym montazowych zgodnie z odpowiednimi
przepisami i dokumentacjg techniczng.
Wszelkie dziatania i czynno$ci Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywajg sie na koszt
Wykonawcy, uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania osob, ktérymi sie postuguje lub ktérym
powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzgdzi i przedtozy Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Wykonawca obowigzany jest do organizacji prac budowlanych w sposéb zgodny z przepisami
Prawa Budowlanego i ustaleniami z Zamawiajgcym oraz odpowiada za utrzymanie porzadku na
stanowiskach pracy i w rejonie prowadzonych prac.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia terenu budowy z terenu Zamawiajgcego .
Wykonawca zobowigzany jest ograniczyé swoje dziatania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszaréw, uzgodnionych wczeéniej z Zamawiajgcym jako teren roboczy. Wykonawca
bedzie prowadzit roboty i dowozit materiaty na teren budowy w sposéb niepowodujgcy zabrudzenia
terenow sasiednich.
Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robét lezg po
stronie Wykonawcy.

§12

[NADZOR INWESTORSKI]
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspétpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu
oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§13
[REKOJMIA ORAZ GWARANCJA JAKOSCI NA PRZEDMIOT UMOWY]

Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi

. miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego
Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowsa, techniczng, estetyczng wykonanych robaét,

b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokryé z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania kohicowego odbioru przedmiotu

umowy.
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2) O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pi§mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego
paragrafu daje Zamawiajagcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

(ZNWU) w wysokosci 5 %, tj.: ..o, zb (Stownie: ... ).
Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujacy sposob:
1) Kwote ....oevviiiiiieieiin, zt (70% wniesionego ZNWU), Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni

od daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze
przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie,

2) KWOte .....vevvniiniiiniiinn, zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych
roszczeh Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytutu szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci wynikajgcych z wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz
na podstawie postanowieh umowy wystgpi okoliczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed zawarciem
aneksu zmieniajgcego ten termin, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 15
[KARY UMOWNE]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakohczenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w stosunku
do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rekojmi za wady oraz
gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, a w przypadku zwtoki dtuzszego niz 7 dni roboczych Zamawiajacy
moze dodatkowo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3) brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

4) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

5) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

7) za kazdorazowe niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 17
ust. 1, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt w wypadku kazdorazowego
stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania przez Wykonawce przy wykonaniu czynnosci
wskazanych w § 17 ust. 1 oséb na innej podstawie anizeli umowa o prace, a takze w razie
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kazdorazowego nieprzedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wyzej wskazanych w § 17
ust. 3.

8) za skierowanie do kierowania robotami 0sdb innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajgcego w wysokosci 10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogélnych.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze
przekroczy¢ 30% fgcznej wartosci przedmiotu umowy.

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do tgcznego naliczania kar wskazanych w ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Dla unikniecia watpliwosci strony ustalajg, ze wszelkie kary umowne oblicza si¢ od wartosci brutto
umowy.

§16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
Zamawiajgcemu do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przystuguje

prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 15 dni od powziecia wiadomosci o

wystgpieniu jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
faktycznego wykonania czesci umowy,

2) gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub gdy nastgpito wykreslenie
go z rejestru,

3) gdy zostal wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy, chyba
ze Wykonawca w terminie 3-5 dni od powiadomienia go o otrzymaniu przez Zamawiajgcego
zajecia przedstawi mu dowdd wykonania zabezpieczenia w inny sposob,

4) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:

a) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot ponad 7 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wstrzymuje prace na okres ponad 4 dni robocze bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego,

c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym réwniez w zakresie podwykonawstwa,
w szczegolnosci gdy Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy
niezgodnie z umowg lub z ustaleniami z Zamawiajgcym lub wadliwie, niedbale, stosuje
materiaty lub urzadzenia, zlej jakosci lub nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego w
tym zakresie, przy czym przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin na usuniecie uchybieh z zagrozeniem odstgpienia od umowy,

d) Wykonawca zwleka z zakohczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 14 dni w
stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

e) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

g) w przypadku przekroczenia ktoregokolwiek z termindw wykonania poszczegdinych
etapéw prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym oraz po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia tempa robaét,

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét budowlanych na dzien odstgpienia
od umowy.

Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym
szkode chyba, ze odstgpienie nastagpito z przyczyn, za ktére odpowiada wytgcznie Zamawiajgcy.
W razie odstgpienia od umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany
do sporzgdzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robét budowlanych w toku
na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz wezwania Zamawiajgcego do odbioru wykonanych
robot w toku i robét zabezpieczajgcych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze odnosi¢ sie do catej umowy lub jej czesci.
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5. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemne;.

§17
[WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA]

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sg zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510. z pézn. zm.), tj.: czynnosci pracownikow bezposrednio
nadzorujgcych realizacje robot budowlanych (brygadzisci, mistrzowie, itp.) tj. prace pracownikow
fizycznych, a takze czynnosci pracownikow fizycznych w zakresie bezposredniego wykonywania
fizycznych czynnosci zwigzanych z robotami budowlanymi.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia os6b realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdéwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjgtkiem osob petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe osdb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji rob6t budowlanych. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwitocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2:

Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczgc od dnia rozpoczecia robot budowlanych bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
przy realizacji zaméwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

2) Wpykonawca na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkfadat bedzie Zamawiajagcemu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1)
niniejszego paragrafu potwierdzajgce zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub
podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamdwienia czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia (o ktérym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP) na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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§18

[SILA WYZSZA]
Strony nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.
Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdézniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
sie na wystgpienie sity wyzszej.
Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§19

[ZMIANY UMOWY]
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia
w postepowaniu o udzielenie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamodwienie publiczne w nastepujgcym
zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu
ich usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robét
zamiennych.

c) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wptywajg na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i
faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww.
zmiany prawa winny byé znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie —
vacatio legis,

f) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

g) zpowodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robé6t budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegodlnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod
pojeciem ,niesprzyjajgce warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne
.. intensywno$¢ opaddw, temperatura i dlugo$¢ trwania w wyniku, ktérych
obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdt,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,

k) w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,

n) w przypadku opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
materiatdéw niezbednych do realizacji robat.

2) Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:
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4)

a)

b)

<)
d)

gdy ich wykonanie w czeéci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie
uzasadnionego powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje
koniecznos¢ ich zaniechania,

z powodu koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa.
z powodu koniecznos$ci wprowadzenia robét zamiennych i dodatkowych,

Co do oznaczenia stron wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

c)

d)

f)

)
h)

)

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych

tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowg — w

tym przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na

podstawie protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys

zatgczony do umowy.

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub

technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze

stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia przez

Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych

uwarunkowania wptywajgce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczehstwo

obiektu i ich uzytkownikéw,

w przypadku wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych Ilub

hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania

niewybuchdéw lub niewypatéow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych

zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od

przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia

tych kolizji,

w przypadku zmiany stawki od podatku od towardw i ustug, zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na

podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace,

zmiany poziomu cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgcg strony umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia oraz poczatkowy termin umozliwiajgcy dokonanie zmiany

(waloryzacja):

= wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od 7 petnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartos¢ zmian cen wyzej
wskazanych materiatéw lub kosztow przekroczy 40% w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w trakcie sporzgdzania oferty Zamawiajgcemu,

= waloryzacja odbywaé sie bedzie w oparciu o wskaznik wzrostu cen publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny,

= waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy pozostate do
wykonania w okresie podlegajagcym waloryzaciji,

= maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego punktu wynosi 3%
wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy,

= Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z waloryzacjg
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z
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ktorym zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi
aneksami do umowy o podwykonawstwo),
= postanowien dotyczgcych waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktorym mowa w niniejszym punkcie
= zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym punkcie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych punktéw tacznie.
5) Materiatdw/technologii wykonania robét budowlanych:
a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamodwienia, przyczynia¢ sie do
nieuzasadnionego zwiekszenia parametréw inwestycji,
b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysziego uzytkownika,
c) Nastgpi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych
okolicznosciami:
= niedostepno$ci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzadzen,
=  pojawieniem sie na rynku materiatdw i / lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamdéwienia,
= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamdéwienia,
= koniecznoscig zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych materiatéw /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia na dzieh odbioru przedmiotu zamowienia.
6) Udziatu podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia:
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zaméwienia
mimo, iz w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zaméwienia w
podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegolnosci art. 454 i art. 455 Prawa zamdéwien
publicznych oraz zasad ogdélnych rzadzacych tg ustawa.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych
3) zmian wynagrodzenia tam gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét). W
przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie cen nie wyzszych od
minimalnych cen materiatow, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np.
+SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona oraz nakfadow
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§ 20
[BEZPIECZENSTWO INFORMACJI]

Wszelkie materiaty, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
w sposOb zamierzony lub przypadkowy w zwigzku z realizacjag Umowy, mogg by¢ wykorzystane
tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie bedzie publikowac, przekazywaé, ujawnia¢ ani udzielaé
zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, o ile nie bedzie to
uchybia¢ aktualnie obowigzujacym przepisom prawa.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub
udostepnionych mu w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) lub innymi
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regulacjami o charakterze wewnetrznym w tym przedmiocie, obowigzujgcych u Wykonawcy, o ile
Wykonawca uprzednio udostepnit je Zamawiajgcemu.

Strony zobowigzujg sie do stosowania, od dnia 25 maja 2018 r., rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oso6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L
119). Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialno$c¢ za stosowanie we witasnej dziatalnosci wskazanego
rozporzadzenia.

Strony odpowiadajg za dziatania lub zaniechania oséb, ktérymi sie postugujg lub ktorym
powierzajg wykonanie niniejszej Umowy, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Strony oswiadczajg, ze dysponujg stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami
umozliwiajgcymi zagwarantowanie tajnosci przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.

§21

[HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTOW]
Dokumenty sktadajgce sie na niniejszg umowe winny by¢ traktowane jako spdjne, wzajemnie
objasniajace sie i dopetniajgce.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami.
3) SwWz,
4) Oferta Wykonawcy.

§ 22

[SPOSOB DORECZANIA PISM]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: ...
i zobowigzuje si¢ do niezwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczes$nie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondencji doreczone;.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie
upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesylka listowa polecona
zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez
zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”,
LAdresat wyprowadzit sie” itp.

§ 23
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznosé pozostatych postanowien Umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony
Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposdéb okreslony w
ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposéb oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§24
[ROZSTRZYGANIE SPOROW | REGULACJE PRAWNE]

Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w
drodze polubownej, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg
rozstrzygane na drodze sagdowej przez wtasciwy rzeczowo Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
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Polskiej spory poddane bedg wybranym mediatorom albo osobie prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. p0z.1510 ze zm.),

2) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegodlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351. z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane
na jej podstawie.

3) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 ze zm.)

a ks

§ 25
[ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY]
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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