Zatacznik nr1 do SWZ
Nr sprawy 11/DA/22

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY:

Widzewskie TBS Sp. z o.0.
Al. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L6dz

1. Niniejsza oferte sktada:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Pozostate dane:

Telefon

Faks

e-mail

Adres strony www

NIP

REGON

L] zataczony do oferty*

KRS / CEIDG [Jdo pobrania w bazie dostepnej na stronie*:

UWAGA W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia (np. konsorcjum, spotka
cywilna) powyZsza tabela powinna zostac skopiowana ponizej i wypetniona dla poszczegéinych wykonawcow

osobno.

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktow z Zamawiajacym:

Imie i Nazwisko

Adres

Telefon

Fax

e-mail

3. Deklaracja/oswiadczenie Wykonawcy:
Oswiadczamy, co nastepuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Zapoznali$my sig i w peini oraz bez zadnych zastrzezen akceptujemy tre$¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, zwanej w dalszej tresci SWZ, wraz z zatacznikami, wyjasnieniami i zmianami.

W petni i bez zadnych zastrzezen akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamdwienia
zapisane w SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Zapoznali$§my sie z warunkami realizacji oraz zdobylismy wszelkie informacje konieczne do
wiasciwego przygotowania niniejszej oferty.

Oswiadczamy, Ze oferowane ustugi /roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w SWZ.
Pozostajemy zwigzani ofertg przez okres wskazany w SWZ.

Akceptujemy termin ptatnosci wskazany w SWZ.

Oferuje/emy realizacje przedmiotu zaméwienia na warunkach zawartych w naszej ofercie i
zgodnie z SWZ za ceng wskazana w Formularzu ofertowym.

W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SWZ.

Wykonawca jest (zaznaczy¢ whasciwe*):



mikroprzedsiebiorstwem *

matym przedsigbiorstwem *

$rednim przedsigbiorstwem *

osobg fizyczng prowadzaca jednoosobowg dziatalnoscig gospodarcza *
osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej *

inny rodzaj *

OoOoOoOood

UWAGA

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie nalezy skorzystac z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja
2003 r. dotyczacym definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124
7 20.5.2003, str. 36). Mikroprzedsiebiorstwo. przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktorego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 miliondw EUR. Mate przedsigbiorstwo:
przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw  EUR. Srednie  przedsigbiorstwa:  przedsigbiorstwa,  ktére nie  s3
mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 0s6b i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

10) Oéwiadczamy, Zze zamodwienie zamierzamy wykonaé (*niepotrzebne skreslic / zaznaczyc¢
wiasciwe):

[0 samodzielnie *,

[0 przy udziale podwykonawcow*, w zakresie nizej opisanych czeéci zamoéwienia:

L Opis czes$ci zamowienia, ktére
p- beda zlecone Podwykonawcom

1.

Dane Podwykonawcow (nazwy firm, adresy)

2.

11) Wszystkie wymagane Ww niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
oéwiadczenia sktadamy ze $wiadomoscig odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
o$wiadczen w celu uzyskania korzy$ci majgtkowych.

12) Os$wiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sig o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

UWAGA
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz.U.UE.L.2016.119. str.1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4
Jub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenie Wykonawca nie skiada (usunigcie o$wiadczenia np. przez jego
wykreslenie).

4. CENA OFERTY | KARTY OCENY OFERT

[Cena brutto winna zawiera¢ wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwiqzku z realizacjq zamowienia. Wyliczenie
ceny brutto musi by¢ dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SWZ]

4.1. Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w
SWZ i gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SWZ,
wyjasnien do SWZ oraz zmian jej tresci.



4.2.  Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie zamdéwienia:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0.
w tODzZl”
Cena ryczattowa oferty brutto (z VAT):

CENA RYCZALtTOWA OFERTY BRUTTO

Za wtasciwe naliczenie podatku VAT odpowiada Wykonawca

5. KARTA OCENY KRYTERIUM - ,GWARANCIA | REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY
BUDOWLANE"

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WEASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w £tODZI”

oswiadczam (o$wiadczamy), ze zobowigzuje sie (zobowigzujemy sie) do udzielenia gwarangji i
rekojmi na roboty budowlane, na okres:

D Oferujemy okres gwarancji i rekojmi /G/ na roboty bedace przedmiotem zaméwienia na okres
60 miesiecy *

D Oferujemy okres gwarancji i rekojmi /G/ na roboty bedace przedmiotem zamdwienia na okres
................. miesiecy *
*Zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznoczy, zadnego z kwadratéw lub zaznaczy wiecej niz jeden

kwadrat lub nie okresli dfugosci okresu gwarancji w kryterium oceny ,Gwarancja i rekojmia na
wykonane roboty budowlane” Zamawiajqcy przyjmie, ze Wykonawca oferuje minimalny
60 miesigczny okres gwarancji /G/ na wykonane roboty bedqgce przedmiotem zaméwienia.
Maksymalny okres gwarancji i rekojmi /G/ okreslony przez Zamawiajgcego to 120 miesiecy od dnia
podpisania koricowego protokotu odbioru podpisanego bez uwag na wszystkie jego elementy.

Nalezy wypetnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym.







Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy 11/DA/22
Zamawiajacy: Widzewskie TBS Sp. z o0.0.

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

regrezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY/ Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwier publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w LODZJ”

prowadzonego przez Widzewskie TBS Sp. z 0.0 o$wiadczam, co nastepuje:

e

Os$wiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

....................... (migjscowosé), dnia .................... T.

’Oéwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warun i przez
zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ... e

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.



OSWIADCZENIE WYKONAWCY/ Wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
S§ZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp.z 0.0. W LoDz
prowadzonego przez Widzewskie TBS Sp. z 0.0 o$wiadczam, co nastegpuje:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. *
2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4) ustawy Pzp. *

LuUB

Os$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art, ..o ustawy Pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt
1.2 5i6lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4) ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:*

S

wiadczam, Ze nie zachodza w stosunk

1. O$
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych

ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1. *

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 1., 0 ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, 0 ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosai (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/20086 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca, od dnia 24



2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach
W zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835). *

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informagii.

Nalezy wypetni¢ i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym.

*niepotrzebne skresli¢

lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
0 ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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PREZE / Z—#ri\;A DU
Widzewskiego TBS § 200/7
U ¢~ '

UMOWA NR...............

WzOR

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L6dz, wpisana,
do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rédmiescia w
Yodzi, XX  Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000015 840,
o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowanag przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 (dalej Pzp ) - nr sprawy: 11/DA/22 w przedmiocie:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WELASNYCH WIDZEWSKIEGO
TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skroéty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zaméwien publicznych



1.1.6. SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia

1.1.7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

1.1.8. UZP — Urzad Zam6wien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiefi Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.2.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i

innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

1.2.2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,,’(STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania caloSci,
poszczegdlnych rodzajow robot objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

12.5. Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

1.2.6. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig¢ wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

127. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawceg bezposrednio w zwiazku z realizacja rob6t stanowiacych Przedmiot
Umowy.

1.2.8. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
iloéci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
iloéci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoéci wykonanej cze$ci
robot.



1.2.12. Odbiér kencowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakoéci lub rekojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia
przez Wykonawceg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczeg6lnoSci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiOR,
ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolnogé prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo :

b) zawarta z Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é zamoéwienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreSlonej przez Zamawiajacego) wartoéci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt, obejmujacy w szczegblnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uplynat, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegélnych etapéw robét oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

'1.2.18. Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



1.2.20. Protokét odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czg$ci robot budowlanych.

1.2.21. Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbi6r robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protokoél odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/ gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreSlajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcy a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnoéci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.



1.2.31. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowg
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczeh z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa, oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w
szczegblno$ci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych rob6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralng czeScia Umowy sa zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

1.3.6.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 1. Nr 16 poz. 93
ze zm.).



1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Wykonawca: o g 5 g kg A 8 i s e

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgbd, beda one przekazywane na
piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowiazani sq do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sig¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialno$ci solidarnej .

§2
Przedmiot Umowy i Oswiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie publiczne pod

nazwa:
HSREMONTY BALKONOW W ZASOBACH WEASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.0.

w LODZI”

na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 11/DA/22,
ktore stanowia integralng czgs¢ Umowy.



2. Na zasadach opisanych w Umowie i w zamian za wynagrodzenie opisane w § 12 ust. 1,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace prace (,,Przedmiot
Umowy”):

Szczegotowy opis prac: | Remont balkonéw zgodny z ofertg Wykonawcy oraz SWZ —
Nr sprawy 11/DA/22

Miejsce wykonania prac:
LODZ, JAGIENKI 5/7 kI. VI (lok. 49,50,51,52,53,54,55,56)
£ODZ, JAGIENKI 5/7 k. VII (lok.57,58,59,60,61,62,63,64)
£ODZ, JAGIENKI 17 KI. | (Iok. 1,2,3,4,5,6,7,8)

LODZ, JAGIENKI 17 KI. Il (I0k.9,10,11,12,13,14,15,16)
tODZ, JAGIENKI 17 KI. Il (lok.17,18,19,20,21,22,23,24)

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje cato$é prac.

4. Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza, techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbedne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

c) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Przedmiot zam6wienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umows, oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Wykonawca zapewnia na swoj koszt i ryzyko materiaty budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikéw w iloéci zapewniajace; wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania Umowy. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatow, ich roztadunek i przechowywanie.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowiagzki Wykonawey
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci, ktéra moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robét,

) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowoéci do odbioru robGt

zanikajacych oraz zakoficzenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos$é robot lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

e) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

f) usunigeie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:



- awarie oraz zgltoszenia dotyczace stanu zagroZenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane
natychmiast tj. najpézniej do 24 godzin,
- pozostate wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

g) dostarczenie i uzycie na wiasny koszt materiatow koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat ich zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna. Do
dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodnosci z PN.

1) skompletowanie niezbgdnych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
konicowego,

1) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w
tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywo6z odpadow budowlanych i $§mieci na wlasny koszt,
zapewnienie przenosne;j toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci Zamawiajacego 1 0sOb
trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewltaciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wlasnosci,
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia powstalej z tego tytutu szkody w catoSci,

D uregulowanie Zamawiajacemu nalezno$ci za zuzyta energie elektryczna i wode —
wedhug ich faktycznego zuzycia,

m) wykonywanie prac w sposéb minimalizujacy ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancow 1
sasiadow, w szczegblnosci emisje hatasu i pytu. Prace powinny by¢ wykonywane w dni
powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ mieszkancéw poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogdlnie
dostepnymi widocznym,

n) przeprowadzenie na wlasny koszt procedury zajecia terenu pod prowadzone prace
budowlane

0) zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace
Przedmiotem Umowy

p) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badafi przewidzianych w
STWiORB,

q) wykonania rob6t rozbiorkowych wraz z utylizacja materialow,

r) ponoszenia kosztow zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt w okresie
Zzimowym,

s) wykonania harmonogramu przebiegu robot budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.

t) harmonogram przebiegu robot wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu przebiegu robot oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie
3 dni roboczych,

u) Wykonawca ma obowiazek przyjecia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robot, jako zalacznika do umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach og6lnych za
szkody wynikle na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie



urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego robét.

6. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegbtowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na
podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiana charakteru wynagrodzenia umownego, ktdre zgodnie z
§12 ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartoéci w przypadkach okreslonych w §18
ust. 3.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokolem przejecia;

b) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektryczne;;

¢) dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

e) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

f) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbgdnych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot .

§5

Terminy

1. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 20 paZzdziernika 2023 r., z tym, Ze:
- roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu 16 szt. balkonéw musza by¢
zakonficzone do 31 lipca 2023r.

2. Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§ 6

Dokumenty kontraktowe

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) formularz ofertowy,
b) informacja o wyniku postepowania, .
c) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

2. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwoéci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) Formularz ofertowy,



¢) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) Informacja o wyniku postgpowania,
e) harmonogram przebiegu robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. w).

§7
Przedstawiciele Stron
_ Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowa TeAliZacia JESt: ....uunnnnereieieiiiiiii s
. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, W tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa,
realizacja przedmiotu ZAMOWIENIA JESE: ...cuvumeviririiniiiisiii e
. Wykonawca ustanawia kierownika rob0t W 0SODIE: ....cvuveeueemsivmeimniiissimnisisisnieeiee
NT UPTaAWNION: .. eevitriineee e
. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pis$mie.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostale obowigzki

Wykonawey
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy powiadamiajac  uprzednio
Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy. Przekazanie
placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez obie
Strony. Termin nawiazywa¢ bedzie do daty rozpoczecia prac wedlug uzgodnionego z
Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.
. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy Wwyznaczy
dodatkowy termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie placu budowy.
. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uptywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdblnych.
. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

§9
Materialy i inne §rodki niezb¢dne do wykonania
Umowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wtasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakoSciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakosci.



3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoSci wykonywanych rob6t i wbudowanych materiatow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakoSci, wiaSciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepisow prawa, w szczegélnoéci z Ustawa prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa,

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zaméwienia wskazane
w ust. 2, zostana zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze§ci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawea o$wiadcza, ze zamierza powierzyé realizacje nastgpujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom:

a) NazZWa POAWYKONAWCY: ....uuiveiiii it

. Opis powierzonej czSci ZAMOWIENIA: ... ... ... ..o oe cee oo e oo oo oo,

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawey: .............coeiveiiiiiiieiieiei

. Opis powierzonej czg8§ci ZAMOWIENIA: ... ...... ... vveeeee eee e ee e oo oo e

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje cze$ci zamoOwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazad
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okre§lonych w art, 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okre$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub



miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sig 0 jego udzielenie (konsorcjum) i
wspélnie wystepuja W niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czionkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zalgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnoéci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnoéci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia;
) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
2) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niZ postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowiazany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczona przez przedkiadajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie



akceptacjg umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezefi do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnoéci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeéci kluczowej czeci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzeZeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu;

c) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dhizszy niz 21 dni od dnia
dorgezenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcey przez
Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lno$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidtowa lub terminows realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowsa dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

7. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezef przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno§é solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplatg wymaganego wynagrodzenia, przyshigujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okreSlonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie¢ réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacjg robot podwykonawcy, jest zobowiazany do



dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego Wwynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca,
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usuna¢ wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg i podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zamdowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnoSci:
a) prace na wysokosci,
b) roboty rozbiorkowe,
c) montaz i demontaz rusztowan

przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0s6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

c) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, W szczego6lnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedloZenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 21 dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, o ktorych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do czeSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczeg6lnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imig i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu



zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnoSci, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczeni i dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6. Speknienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapié takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone w niniejszym
paragrafic umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowiazku,
o ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zamdwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przyshugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokosci:

NELO: wevveeiieereeeeeeceeeeeee s 7k,

(STOWIIE NELLO ... e ),
BIutto: .oveeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeen, 71,

(STOWIIE DIULLO: ..o ),
w tym podatek VAT: ..........coovvveeimeneeeeeeeeeenn. zk,

(STOWIE: ...ttt e ),

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czg$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie na podstawie
zakonczonych i odebranych robot obejmujacych dany pion w calosci w danej
lokalizacji. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie Strony
protokoly odbioru cze$ciowego oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Platno$ci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za datg zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

5. Zaplata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sig w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracj¢ skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towarow i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od



10.

11.

towar6w i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkow, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ W wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

Jezeli objete dang faktura czesci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczyé oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Oéwiadczenie nie moze byé wystawione z data wcze$niejsza niz protokot odbioru dane;j
cze$ci Przedmiotu Umowy. Wzor o§wiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 85% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakoniczeniu cato$ci robot iich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protoko6t odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawcg dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow i dalszych PodwykonawcOw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z ptatno$ciami. Wzor o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koficowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawcg, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczeti podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 617, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czgdci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokument6éw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty 7adne roszczenia z tego tytutu, w
szczeg6lnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnoéci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktoérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za



Wykonawcg skiadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

12. Wartosci faktur czeSciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okre§lonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie

nie przyshuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1

zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego zrealizowania zaméwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwiazane
bez ktorych nie mozna wykonaé zaméwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawcea - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
doswiadczeniem - mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplatg wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztoZy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzief
dokonywania ptatno$ci.

17.Zamawiajacy oSwiadcza, Zze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu

Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie
niektdérych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym shuizacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowily Przedmiotu

Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okreslony dzien roboczy
Zamawiajacemu, gotowo$¢ do odbioru cze§ciowego/koficowego robst bedacych
przedmiotem  umowy. Odbiér czeSciowy dotyczy zakonczenia wszystkich prac
budowlanych w danej lokalizacji ujetej w §2 ust.2.

. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi zostaé dokonane na tyle wczesniej, aby
Wykonawca miat mozliwo$¢ zakonczenia danego zakresu robét/przedmiotu zaméwienia, w
terminie.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru czeSciowego maksymalnie w ciagu 3
dni roboczych od daty zawiadomienia.

. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaly odbiorom przejsciowym, jakie beda
odbywaty sig w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o
miejscu i terminie odbioru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koficowego, maksymalnie w ciagu 5



dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomi¢ Zamawiajacego o

zakoniczeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia
odebrania prac, tak aby mozliwe bylo zweryfikowanie poprawnosci ich wykonania.

Prawidtowo$¢é wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym

protokotem lub notatka.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru czeSciowego /koncowego zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przysluguja nastgpujace uprawnienia:

a)

b)

9. Z

jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usunigcia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastgpuje
odbior),

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

jezeli wady nie wplywaja na mozliwo$¢ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio  wynagrodzenie
Wykonawcy,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega ZWrotowi

czynnoéci odbioru czg§ciowego/konicowego bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz —terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

a)

b)

g)

za op6znienie w stosunku do terminu zakoficzenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzieti kalendarzowy opdZnienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy.

za opdznienie w stosunku do terminu posredniego przedmiotu umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dziefi kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamoOwienia okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy.

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzief przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za opbznienie w rozpoczgciu robdt w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robdt wynikajacego z uzgodnionego z
Zamawiajacym harmonogramu przebiegu robdt stanowiacego zalacznik do niniejszej
umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy platnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto



okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciaglo$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w
§ 17 umowy lub nie przedlozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) w przypadku nie przedtoZenia dowodu przedhuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zam6wienia w trybie § 19 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy op6Znienia,

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 25 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

j) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, kt6re;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

k) za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno§é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci karg umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

1) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 200 zt za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie pisemne;,

m) za nieprzekazanie harmonogramu przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 1 lit. u lub nie uwzglednienie zastrzezen do niego - 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzied
kalendarzowy opdznienia,

n) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony przypadek 500 zt,

0) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 8 - Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

p) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie)

q) za zwloke w przediozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegblowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przedtozeniu
Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegélowych Kosztoryséw ofertowych
trwajacej dluzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

I) zaniewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 3000 71,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcey noty ksiegowe;.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci



Zamawiajacemu kary umowne w wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznoéci z tytutu naleznoSci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Warunki r¢kojmi i gwarancji
1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot
umowy.
2. Okres gwarancji jakoéci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
*miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
kofAicowego okres gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonany zakres Robot skoniczy sig
................... *miesiecy liczac od dnia usunigcia wad.
3. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.
4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
5. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmoéwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane w pierwszej Kkolejnodci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
8. Zgltoszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgtoszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie dorgczone
bez potrzeby potwierdzenia ich dorgczenia przez Wykonawce.

§16
Odstgpienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powoduj acej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeéci umowy (art. 145 ustawy Pzp),



b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie przez okres 7 dni

roboczych od daty dorgczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacii Zamawiajgcego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umowa, i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 1ub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1,

g)od czesci zaméwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiaj acego sporzadzié
szezegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzies odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materialtow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbior robo6t przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowala odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustegpu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sig posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialno§é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze



przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
500 000,00 zt oraz regularnie oplaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Og6lnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy 1 okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawié Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcey, co nie zwalnia wykonawcy
7 obowiazku uiszczenia kar umownych.

5.  Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy polise ubezpieczenia budowy na
kwote réwna kwocie brutto, o ktorej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowac ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody: robot, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktorym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzeé taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokos§ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
wartoé¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow; _

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
7e wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen 0s6b bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zaméwienie do wysoko$ci  obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich  obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub



zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 paZzdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do 0s6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

e) zmiany cen materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ogoblnego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony szczegélowy kosztorys
ofertowy, o ktérym mowa w §3 ust.6 umowy. Pierwsza waloryzacja nastapi
po 6 miesiacach od daty przejecia placu budowy i bedzie wyliczona jako
Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 5 miesiccy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 2 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacii,

— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %
w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesiaca, w ktérym zostat
sporzadzony szczegétowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w §3 ust.6
umowy;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,
to tacznie 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie
dotyczyla wylacznie tej czgsci wynagrodzenia , ktéra nie jest wymagalna
albo dotyczy robot nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego
na dzien wejScia w Zycie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly si¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaly tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniaja realizacjg Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemoZliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy



dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkecji materiatow przyjetych w dokumentacji;

c)

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

e)

)

9)

h)

)

dzialania organéw administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreSlonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznoéci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkow

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostalosci archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie rob6t przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okoliczno$ci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkow atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostaloSci archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

—  koniecznoéci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub koniecznoSci wykonania
rozwiazan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminow wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastapi konieczno§¢ pozyskiwania stosownych uzgodniefi z gestorami sieci,

7 innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdowienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

koniecznoéci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub koniecznoéci wykonania rozwiazan zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

koniecznoéci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robét budowlanych,

koniecznoéci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych 1 zlecenia robot nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidtowego zakoficzenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych

wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwigzania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamowieniu- tylko w

zakresie przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych

czynnoSci,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo

dochowania nalezytej starannosci,



k) konieczno$¢ przesunigeia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezpoéredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopiefi, w jakim wplynie ona na wysoko$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastgpujacych
okresach:

- pierwsza zmiana 6 miesigcy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uptywie 2 miesigcy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogélnego wskaznika Zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gloéwnego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroécie jak i obnizeniu.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony
przez Strony Protokd! konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokoéci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawcg kosztorysach szczegbtowych,

— skladniki cenotwoércze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostana ustalone w wysokosci nie
wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegdtowych,

— w przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamoéwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okreSlone na podstawie czynnikéw produkecji $rednich
okreSlonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotwérezych podanych w
kosztorysie szczegbtowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegbtowe;

weryfikacji kalkulacji.

5. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznoci
uzasadniajacych wstrzymanie rob6t, z okreSleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokolu koniecznosci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.



7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiana cen materialow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

8. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.
9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawcg.
10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnies¢ zabezpieczenie, w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. KWOt€ everenrannn (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zaméwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia W formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z nalezno$ci
za czeSciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowiazany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapic pozniej niz do potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokoéci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:



BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307
tytut przelewu: zabezpieczenie umowy na remont balkonéw 2023

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigZzna powinno byé dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre§é¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w  okresie gwarancji w  zwiazku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji.

§20
Fakturowanie elektroniczne
1.Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

¢) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:

e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95

e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura.gov.pl/

* W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95

4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:

e W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP WTBS: 728-000-86-95

e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

* W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego 0 wystawieniu faktury na




Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtt

§21
Sita wyzisza
. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dzialaniem sity wyzszej w szczegoblnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klgsk zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzef, na ktére strony nie maja zadnego wptywu i ktorych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.
W przypadku, gdy strona odwotuje sig do zaistnienia sily wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strong, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okre§la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowiazafi wynikajacych z Umowy i $rodki przedsigwziete aby te konsekwencje
ztagodziC.
Strona, ktéra dokonal zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest zobowiazana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazaf wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowiazana do podjecia wszelkich
dzialah zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych nie wstrzymuje
dzialanie sity wyzszej.
Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedhuzeniu o okres
dzialania sity wyzsze;j.
. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dluzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w cato$ci
lub w czeSci objetej dzialaniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesiecznego okresu dzialania sity wyzszej, na ktora Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez 7lozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§22
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nia beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng czg$é niniejszej umowy stanowia:
a) Oferta Wykonawcy oraz SWZ.
b) Zataczniknrl - Kosztorys ofertowy Wykonawcy — Remont balkonow
c) Zalaczniknr2 - Harmonogram przebiegu robot

ZAMAWIAJACY: : WYKONAWCA:



Zatacznik nr 4 do SWZ
Nr sprawy 11/DA/22

A. WYKAZ 0SOB

Nazwa WYKONGWCY: ..o e

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275

ust.1 ustawy w trybie podstawowym pn:
»~REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

przedktadam(y) niniejszy wykaz i owiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy

nastepujgce osoby:

Warunek z pkt. 7.6.A.4.b SWZ -

Wskazana osoba jest zasobem:*
Zakres rzeczowy

wykonywanych Kwalifikacje zawodowe

Imie i nazwisko €zynnosci (Nr, rodzaj uprawnien,

specjalnos¢, data wydania) Wykonawcy Innego

podmiotu

Kierownik robot w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

Oswiadczam/my, ze: /niewtasciwe skresli¢/
a) dysponuje/my b) nie dysponuje/my osobg wskazangw poz. .................. wykazu
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osoba/osobami i polega na zasobach innych podmiotéw

na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych zatacza pisemne zobowigzanie
podmiotu udostepniajacego zasoby (zatacznik nr 7 do SWZ)

Oswiadczam/my, Zze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wskazane w
»Wykazie osob”, posiadajg niezbedne uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,
konieczne do wykonywania zakresu powierzonych czynnosci okreslonych w w/w wykazie przy
realizacji przedmiotowego zamowienia.

Nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym







Zalacznik nr 5 do SWz
Nr sprawy 11/DA/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT BALKONOW - BUDYNKI PRZY UL. JAGIENKI nr 5/7,17 w LODZI.

1. Czes¢ ogoina.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu pionéw
balkonowych.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w
pkt. 1.1. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji. Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét szczegotowo
okreslony w poszczegdinych Przedmiarach Robét.

1.4 Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie mieszkalnym. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb,
ktory nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego elementéw budynku i otoczenia nie objetych
remontem oraz uzgodnic¢ termin realizacji z Inwestorem i lokatorami remontowan ych ptyt balkonowych.

2. Materiaty.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2 Wymagania szczegotowe.

Do napraw konstrukcji zelbetowej nalezy stosowaé materiaty systemowe.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caty system naprawy.

- powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na
bazie cementu, przeznaczone do ochronny stali,

- powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na
bazie cementu, przeznaczone do napraw konstrukgji zelbetowych,

- zaprawg cementowg modyfikowang tworzywem sztucznym. Jako dodatku
modyfikujacego przewiduje sig uzycie dyspersiji tworzywa sztucznego na bazie
styrenu i butadienu. Modyfikator powinien by¢ przewidziany przez producenta do
ulepszania tynkéw, zapraw naprawczych i wykonywania warstw szczepnych.

- mineralne mikrozaprawy uszczelniajgce, przeznaczone do uszczelnien
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

- izolacja cieplna
- styrodur XPS gr. 4cm / ptyty PIR

- izolacja przeciwwodna
- papa termozgrzewalna podktadowa na welonie szklanym

- blacha na obrébki:

- obrobka progu drzwi balkonowych oraz cokét nascienny i nastupowy - stal nierdzewna, min. grubo$é
stali 0.5 mm

- profil balkonowy systemowy aluminiowy/ze stali nierdzewnej z czotowymi otworami przelewowymi (
np. Renoplast W35)

- taczniki systemowe — Kotwienie wg wytycznych producenta
- podktadki pod plytki gresowe



- podktadki systemowe state do ptytek w systemie tarasu wentylowanego

- ptytki gresowe:
- wymiar ptytki 60 x 60_cm;
- grubo$¢ 20 mm
- nasigkliwo$¢ < 0.5%
- sita tamigca 1600 N
- wytrzymato$é. na zginanie 35 N/mmz2
- mrozoodporne
- antyposlizgowos¢ — R10 (wymagany atest na antyposlizgowo$c)
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- §cieralno$é IV klasa Scieralnosci

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne
za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Do w/w robét nalezy przewidzieé¢ wszelki sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac w ST —w tym
rusztowania. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany
w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osob trzecich. Do transportu
pionowego gruzu i materiatow stosowaé wciagarki reczne. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. Transport.
4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone
w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami
ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwadé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie nalezacym do zamawiajgcegdo.

5. Wykonywanie robot.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST a zestawienie warstw
posadzkowych stanowigcych podstawe do wykonania przedstawiono narys. 1,2.

5.2 Zakres i technologia rob6t opisana ponizej przewiduje:

1. skucie ptytek i wylewki betonowej istniejacej na plycie balkonowej,
2. na skutej ptycie balkonowej demontaz istniejacych obrébek blacharskich, istniejacej izolacji z papy,
starej warstwy ocieplenia, oczyszczenie i zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia,

naprawa i uzupetnienie tynkéw scian i elementow balkonéw: ptyt, belek, stupdw,

wywiezienie gruzu z rozbieranych elementéw,

uzupetnienie ubytkéw betonu w konstrukeji balkonow, zastosowanie warstwy szczepnej poziomej

(zgodnej z systemem zastosowanych materiatéw) na ptytach ze skutg wylewka,

zaszalowanie ze spadkiem bokéw po obwodzie ptyt balkonowych dla wykonania wylewek.

wykonanie nowej warstwy betonu spadkowego na plycie ze skutg wylewka, z szybkosprawnych

zapraw utozonych ze spadkiem (standard jako$ciowy PCl lub rownowazny).

montaz systemowego profilu okapowego na brzegu ptyty balkonowej w specjalnie przygotowanym,

sfrezowanym gniezdzie,

9. wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na nowo wykonanej wylewce wraz z
wywinieciem na $ciane i stupy w miejscu cokolu oraz na listwe podprogowa w drzwiach
balkonowych

10. zamontowanie obrébki blacharskiej w progu drzwi balkonowych,.

11. Zamontowanie cokotu ze stali nierdzewnej na $cianach i stupach,

12. utozenie ptytek gresowych na systemowych podstawkach tarasowych. Podstawki systemowe state.
Nie dopuszcza sig uzywania podktadek regulowanych. Prawidtowe podparcie plyty tarasowe;j
pokazano na zdjeciu na korcu ST.

13. wykonanie malowania farbami zabezpieczajacymi naprawionej betonowej konstrukcii nosnej piondw
balkonéw oraz odmalowanie §ciany elewaciji i stupéw na balkonie. Kolory Farb do malowania
adekwatne do istniejacych piondw balkonowych (przedstawi¢ inwestorowi do akceptacii)

14. czyszczenie | dwukrotne malowanie balustrad wraz z daszkiem nad ostatnim balkonem w pionie
oraz konstrukcja wsporcza daszkéw. Dodatkowo wymiana uszkodzonego przeszklenia daszka z
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szyby zbrojonej lub uszkodzonych wypetnien z plyt poliweglanowych na nowe z zastosowaniem
nowych uszczelek.

15. Wymiana wypetnienia balustrad z siatki na uktad pretéw z ptaskownika stalowego w rozstawie max.
10 cm z tolerancjg do +0,5 cm

Przedstawione powyzej (a takze w przedmiarach) warstwy i materialy przyjete zostaty dla okreslenia
parametréw technicznych jakie powinny spetiaé ich ewentualne zamienniki.

Dopuszcza sig stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane (adekwatnych) - pod warunkiem
zachowania zaktadanych parametréw i przyjetego poziomu technicznego.

Przygotowanie powierzchni zelbetowej do napraw podlega kontroli Inspektora Nadzoru
inwestorskiego

Przewiduje sig rozbiérke betonowej warstwy spadkowej na balkonie na kazdej kondygnacji. Rozbiérce
podiegajg rowniez wszystkie obrobki blacharskie na ptycie balkonowe;.

Odstonigta powierzchnig betonu konstrukcyjnego nalezy oczyscié do odstonigcia warstw no$nych.
Podtoze to musi by¢ wolne od pytu i luznych czgstek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymatosci i wszelkie
nierdwnosci nalezy skué. Z podtoza, nalezy usunaé wszystkie zabrudzenia utrudniajace przyczepno$é.
Podtoze ma byé chtonne.

W ten sam sposob nalezy oczyscié boczna i spodnig powierzchnie ptyty, a takze (w razie konieczno$ci)
powierzchnig stupéw i podciagéw. Odstonigte zbrojenie nalezy oczyscié mechanicznie z rdzy do uzyskania
powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzié przy uzyciu skrobakéw, szczotek stalowych i
szlifierek.

Ochrona oczyszczonego zbrojenia podlega kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Po oczyszczeniu z rdzy i po odttuszczeniu pretéw zbrojeniowych nalezy pokry¢ je materiatem
zabezpieczajacym z systemow naprawy konstrukcji zelbetowych. Sa to z reguty powtoki
jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu, przeznaczone do
ochronny stali. Oczyszczong stal nalezy pokryé dwukrotnie, w odstepie czasu zgodnie z instrukcjg,
producenta i specyfikacjg systemu.

Nalezy zachowa¢ odstepy czasowe na potrzeby proces utwardzania sie powtoki ochronne;j.

Naprawa plyt balkonowych podlega kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Naprawie podlegac bedzie ptyta (powierzchnia boczna i sufitowa) oraz wszystkie te fragmenty w ktorych po
opukaniu i oczyszczeniu wystapity ubytki materiatu (stupy, podciagi).

Na oczyszczonej powierzchni plyty nalezy wykonaé warstwe szczepna przy uzyciu gotowych materiatow
systemowych, modyfikowanych tworzywem sztucznym, wigzacych na bazie cementu. Warstwa szczepng,
powinna sig charakteryzowa¢ dobrym strukturalnym usieciowieniem i znakomicie wigze na odpowiednio
przygotowanym podfozu betonowym. Zastosowanie tego materiatu do wykonania warstwy kontaktowej
umozliwi utozenie stosunkowo cienkich warstw wyréwnujacych i reprofilacyjnych bez obawy o
rozwarstwienie i odspojenie wykonanych napraw.

Do naprawy znacznych ubytkéw powierzchni ptyty balkonowej nalezy zastosowaé mase

szpachlowg przeznaczong do napraw konstrukciji zelbetowych, szybkowigzaca, wodoszczelng,
kompresujgca skurcz masy szpachlowe;j.

W celu usunigcia mniejszych ubytkéw powierzchni bocznej i sufitowej plyty ( a takze jako

wyréwnanie powierzchni ptyty przed potozeniem hydroizolaciji) nalezy wykonaé¢ warstwy

naprawcze z gotowych produktow przystosowanych do napraw konstrukcji zelbetowych, hydraulicznie
wigzacych, gotowych do uzycia cementowych zapraw naprawczych o uziarnieniu do 2 mm.

Muszg one odznacza sig znakomitymi wtasciwo$ciami takimi jak: dobra przyczepnosé, wysoka odpornosé
na szkodliwe czynniki atmosferyczne oraz niski skurcz i naprezenia wtasne.

Jako warstwe wyréwnujaca powierzchni bocznych i spodnich nalezy zastosowaé zaprawe

modyfikowang tworzywem sztucznym z gotowych materiatéw systemowych, hydraulicznie wiazaca,
przygotowang w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, ktéra wykazuje dobre wtasciwosci
wigzace, stosunkowo fatwe przygotowanie oraz bardzo tatwo daje sie rozprowadza.

Beton spadkowy



Do wykonania betonu spadkowego (jastrych ze spadkiem o grubosci od 1 do 5 cm) nalezy zastosowaé
systemowa zaprawe szybkosprawng do posadzek cementowych (standard jakosciowy PCl lub réwnowazny)
Zaprawy takie produkowane sa w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypetniaczy
kwarcowych oraz dodatkow modyfikujacych.

Jastrych wykonaé jako zespolony z podiozem przez warstwy kontaktowe - szczepne.

Wylewany podktad powinien by¢ konsystenciji gesto plastycznej — ktéra umozliwia tatwe rozprowadzenie
masy, zatarcie oraz uzyskanie rownej i gtadkiej powierzchni. Bardzo waznym elementem jest taki dobor
odpowiedniej zaprawy, ktdra w krétkim czasie osigga podstawowe parametry uzytkowe co umozliwia
skrécenie przerw technologicznych i przyspiesza aplikacje kolejnych warstw. Wymagane parametry
uzytkowe: szybki przyrost wytrzymato$ci, wysoka wytrzymatos$¢ na $ciskanie i zginanie, odporno$¢ na
$cieranie, ograniczony skurcz przy wigzaniu i twardnieniu. Utozony jastrych powinien mie¢ spadek min.
1,0% (min. 1cm na 1 mb) na szerokosci piyty. Uszczelnienie styku plyty ze $ciang budynku i progiem drzwi
balkonowych tasma do dylatacji obwodowych.

Obrébki blacharskie podlegaja kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Na brzegach ptyty balkonowej nalezy zamocowaé obrébki blacharskie okapowe. Do wykonania obrobek
przewidziano aluminiowy systemowy profil okapowy do taraséw wentylowanych. Profil okapowy zamocowaé
w specjalnie przygotowanym, sfrezowanym gniezdzie w taki sposob aby przyklejona izolacja przeciwwodna
tworzyta jednolity spadek w strong okapu.

Profil okapowy mocowaé mechanicznie kotkami rozporowymi szybkiego montazu.

Obrébki blacharskie progu drzwi balkonowych nalezy zamocowac do listwy podprogowej. Obrobki ze stali
nierdzewne;.

Malowanie powierzchni bocznej i sufitowej piyt oraz no$nej pionéw balkonéw

Naprawiong powierzchnig boczna i sufitowa ptyt oraz no$na pionéw balkondéw wraz ze $ciang elewacji na
balkonie - nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie farbami fasadowymi silikonowymi w kolorze zgodnym z
istniejaca kolorystyka budynku, przeznaczonymi do zabezpieczania konstrukeji zelbetowych w systemach
naprawy betonu. Kolory farb przedstawi¢ do akceptacii inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

Izolacja pozioma podlega kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Na wyschnietej warstwie nowej posadzki nalezy przykleié pape termozgrzewalng podktadowa. Kolejne pasy
papy nalezy faczy¢ ze sobg na zakiad wzdtuzny o szerokos$ci 10cm i poprzeczny o szerokosci 15cm. Pape
nalezy wywinag¢ i przyklei¢ na $ciang w miejscu cokotu oraz drzwi balkonowych. W drzwiach balkonowych
pape nalezy przymocowac do listwy podprogowe;.

Uszczelnienie betonu spadkowego oraz utoZenie ptytek ceramicznych podlega kontroli Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

Na przyklejonej papie termozgrzewalnej - nalezy utozy¢ plytki gresowe mrozoodporne o gr. min. 2cm. Przed
przystapieniem do robét posadzkowych z ptytek gresowych wykonawca powinien przedstawi¢ probki ptytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z atestem na antyposlizgowo$¢.

Ptytki nalezy uktadaé na systemowych podktadkach statych przeznaczonych do tarasdéw wentylowanych.
Plytki o wym. 60 x 60 cm nalezy uktadac¢ na min. 5 podktadkach. Prawidtowy schemat podparcia
przedstawia rys.2. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego
dopuszcza sie podktadki regulowane oraz ptytki o innych wymiarach.

Uszczelnienie spoin nad cokotami (miejsce styku ptyty ze Sciang budynku i progiem drzwi balkonowych oraz
z slupami). Przewiduje sig zastosowanie materiatu wysokiej jakosci, przeznaczonego do statego zanurzenia
w wodzie a przed natozeniem akrylu o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ uszczelniane powierzchnie
zagruntowac preparatem przewidzianym przez producenta.

Malowanie balustrad wraz ze stalowymi elementami daszka nad ostatnim balkonem w pionie oraz
konstrukcja wsporcza.

Balustrady i pozostate elementy stalowe ( przegrody miedzybalkonowe) nalezy zdemontowac oczyscic ze
starej farby i ognisk korozji — przygotowa¢ podioze przed dalszym zabezpieczeniem poprzez obrobke
strumieniowo-cierng do klasy czystosci Sa3. Konstrukcjg daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji oraz
konstrukcje wsporcza nalezy oczysci¢ ze starej farby i ognisk korozji — przygotowa¢ podtoze przed dalszym
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zabezpieczeniem przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji stalowych.
Przygotowanie powierzchni z uzyciem narzedzi recznych i z napedem mechanicznym, czyli: skrobanie,
szczotkowanie, szlifowanie, itp. Nalezy usuna¢ luzno zwigzane warstwy, a mocno trzymajace sie powtoki,
nie wykazujgce uszkodzer\ przeszlifowa¢ materiatem $ciernym.
Miejsca, w ktérych po oczyszczeniu odkryta zostata powierzchnia stali nalezy pokryé farbg
ftalowa podktadowg miniowg 60%. Nastepnie catg balustrade i pozostate elementy stalowe pomalowaé
dwukrotnie emalig ftalowa ogdlnego stosowania w kolorystyce adekwatnej do pierwotne;.

Szklenie daszka nad balkonem ostatniej kondygnaciji podlega wymianie na ptyty poliweglanowe z
nowymi uszczelkami. Wypetnienia daszkéw z poliweglanéw podlegaja w cato$ci wymianie na nowe piyty
poliweglanowe oraz nowe uszczelki i listwy.

Wymiana wypetnienia balustrad z siatki

Siatka stanowigca wypetnienie balustrad podlega wymianie na uktad pionowych pretéw z ptaskownika
stalowego w rozstawie max. 10 cm. Prety nalezy rozmiesci¢ po dtugosci ramki w réwnych jednakowych
odstepach. Ptaskownik wspawany w ramke z istniejacego katownika.

Ponowny montaz balustrad

Balustrady nalezy montowa¢ na nowo wykonanych stopkach potaczonych z balustrada za pomoca $rub.
Stopki mocowane do nowej posadzki za pomocg kotew chemicznych.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.

Kontrole rob6t wykonuje przedstawiciel zamawiajacego na podstawie wizji lokalnych.
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych poszczegdlnych robét remontu balkonéw ulegajacych zakryciu
takich jak: doktadno$¢ zerwania wierzchnich warstw i oczyszczenie ptyty balkonowej, odpowiednie skucie i
oczyszczenie starego tynku i zwietrzatego betonu, uzupetnienie zbrojenia i ubytki ptyt balkonowych oraz ich
wyprofilowania spadkéw, utozenia warstw hydroizolacyjnych i obrébek blacharskich oraz jako$é
zastosowanych materiatéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z dokumentacja
Zamawiajacy bedzie sprawdzat podczas czestych kontroli robét. Jako$é robét nie ulegajacych zakryciu
bedzie sprawdzana i oceniana podczas ostatecznego odbioru robét.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakoriczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jako$¢, zgodno$c¢ z dokumentacjg ST).
6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$é prac — odchyiki i
tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- jako$¢é zastosowanych materiatow,
- prawidtowos$¢ wykonania.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.
Przedmiar robét zatgczony do SIWZ nalezy traktowac jako ostateczny.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg w przedmiarze robét.
Przyjeto w zatoZeniach do przedmiaru remont 48-12 piondw balkonéw w zakresie ktérego nalezy na
balkonie wymieni¢ warstwe posadzkowa wraz z obrobkami blacharskimi i malowaniem. Inwestor
zastrzega sobie prawo do ilosciowego doprecyzowania zakresu robét objetych umowa z wybranym
wykonawcg obejmujgcym +/- 83% wartosci kontraktu bez zmiany ceny umowne;j.

8. Odbior robét.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.



8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i ST,
- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos¢ montazu,
8.4 Odbiér.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny plyty ( od podanego w dokumentacji spadku) w poziomie — 2
mm/ 1mb i nie wigcej niz 3 mm na catosci.

Ostatecznego odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w tym celu po pisemnym
zgtoszeniu zakonczenia prac na danym budynku lub kilku budynkach przez Wykonawce. llo$¢ i jako$é
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego podczas oceny wizualne;j.
Komisja stwierdzi zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi
protokotami wprowadzonych zmian.

9. Dodatkowe informacje.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane z obowigzujacymi normami,
dokumentacja, wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot przez robotnikoéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i umiejgtnosci. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich
rodzajow rob6t wehodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia
Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w procesach odbioréw
wykonanych prac. Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu i wykonaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robot przez zamawiajacego hie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc¢.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

T
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spadek 1.5«2%

Szczegot wykonania remontu balkondw - Widzewski TBS - ul. Jagienki 5/7
t 1- plyta konstrukcyjnya, 2 - warstwa spadkowa na warstwie szczepnej, 3 - izolacja
przeciwwodna (papa termozgrzewalna, 4- regulowane podstawki tarasowe, 5 - plyty
} posadzkowe, 6 - profil okapowy (aluminiowy), 7 - cokolik gresowy, 8 - ocieplenie XPS
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Nazwa Wykonawcy: .

Zatgcznik Nr 6 do SWZ
Nr sprawy 11/DA/22

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w
postgpowaniu opisanego w pkt 7.6.A.4.a SWZ

Przedmiot g Oddane do_
S\ Data ysponowania
zamowienia .
L.p. Wartosé Misjsce wykonania Odbiorca prac przez inne
(Opis zakresu zamoéwienia wykonania zamowienia podmioty (nazwa
rzeczowego robot) brutto PLN podmiotu
(mc/rok) udostepniajaceg
o)*
1 2 3 4 5 6 7
1
2
2

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do niniejszego wykazu dowody potwierdzajace ze
wykazane roboty budowlane wykonane lub wykonywane s3 nalezycie.

* Kolumne 7 nalezy wypehnié, jezeli Wykonawcg robét byt podmiot udostepniajacy swoje zasoby ,zgodnie z

wymaganiami SWZ.

....................... (miejscowosdé), dnia ...................... T.

Nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym







Zatgcznik nr 7 do SWz
Nr sprawy 11/DA/22

ZOBOWIAZANIE

(Nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby)

zobowigzuje sie do oddania firmie:

(nazwa Wykonawcy)

do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WEASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w £tODZI”

tj. / nalezy wymienié /:

Nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym







