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_________________________________________________________________________________ 

PROJEKT 

UMOWA NR RI.272.22.2023.DA 

 

Zawarta w dniu ………………. w Sztumie  pomiędzy: 

Nabywcą: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 
w imieniu, którego działają: 

1. LESZEK SARNOWSKI  - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sztumskiego 
2. KAZIMIERZ SZEWCZUN  - Członek Zarządu Powiatu Sztumskiego 

który swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,  
82-400 Sztum, zwanym w treści umowy Zamawiającym 
a  
…………………………………………………………………………………………………………., w imieniu 
którego działa: 

1. ………………………….. - …………………….. 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RI.272.22.2023.DA 
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym zawarto umowę o następującej 
treści: 
 
 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na realizację 

zadania pn.: „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ POPRZEZ INWESTYCJE W OZE 
ORAZ MODERNIZACJĘ PLACÓWEK WSPARCIA OSÓB WYKLUCZONYCH NA TERENIE 
POWIATU SZTUMSKIEGO”. 

2. Realizacja zadania zakłada jego wykonanie w formule zaprojektowania i wybudowania. 
3. Zadanie inwestycyjne obejmuje poprawę infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz 

modernizację niżej wymienionych placówek wsparcia osób wykluczonych, które znajdują się na 
terenie Powiatu Sztumskiego: 
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach, 
2) Domu dla dzieci w Dzierzgoniu, 
3) Domu dla dzieci w Szropach, 
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie / AGAPE w Sztumie, 
5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie 

4. Szczegółowy zakres oraz procedura i sposób wykonania prac projektowych oraz robót 
budowlanych zawierają dokumenty stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, tj.:  
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (marzec 2023) dot. Termomodernizacji budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach z montażem instalacji 
powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (luty 2023) dot. Termomodernizacji budynku 
jednorodzinnego DOMU DLA DZIECI w Dzierzgoniu wraz z montażem instalacji powietrznej 
pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, 

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (luty 2023) dot. Termomodernizacji budynku 
jednorodzinnego DOMU DLA DZIECI wraz z montażem instalacji powietrznej pompy ciepła 
oraz instalacji fotowoltaicznej w Szropach, 

4) Program Funkcjonalno-Użytkowy (marzec 2023) dot. Termomodernizacji budynku Zakładu 
Aktywności Zawodowej / AGAPE Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych z montażem 
instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, 

5) Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. 

5. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony w ust. 3 obejmuje w szczególności:  
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1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, 
uzgodnień, decyzji, 

2) sporządzenie projektów wykonawczych,  
3) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu decyzji zezwalającej na 

realizacje inwestycji o ile będzie wymagana) wszystkich robót budowlanych i montażowych,  
4) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; dokumentów związanych z 

oddaniem do użytkowania lub z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych, 
5) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych 

opracowań projektowych, 
6. W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań PFU. 
7. W ramach realizacji przedmiotu umowy (o którym mowa w ust. 1) Wykonawca zastosuje się do 

wymagań zawartych w PFU, zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:  
1) przygotowanie placu budowy, w tym: zabezpieczenie terenu budowy oraz terenu przyległego 

w okresie prowadzenia robót, organizację ruchu w otoczeniu budowy, urządzenie i uzgodnienie 
na własny koszt usytuowania zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych dla 
Wykonawcy dla potrzeb budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenu przylegającego po 
wykonanych robotach budowlanych i montażowych 

2) zaprojektowanie i wykonanie następujących robót: 
a) Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Uśnicach z montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, 
b) Termomodernizacja budynku jednorodzinnego DOMU DLA DZIECI w Dzierzgoniu wraz z 

montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, 
c) Termomodernizacja budynku jednorodzinnego DOMU DLA DZIECI w Szropach wraz z 

montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, 
d) Termomodernizacja budynku Zakładu Aktywności Zawodowej / AGAPE Stowarzyszenie 

na Rzecz Bezdomnych z montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji 
fotowoltaicznej, 

e) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sztumie. 

3) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową wszystkich robót budowlanych, prac 
montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami 
technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne) przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej; dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania oraz przekazania 
przedmiotowej inwestycji do eksploatacji, 

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień 

niezbędnych do użytkowania inwestycji oraz pozwolenia na użytkowanie inwestycji i wszelkich 

odbiorów, 

5) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakres o którym mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r., Prawo budowlane: 

a) wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie 

określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

b) nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektami, a także uzgadnianiu możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projektach, zgłoszonych 

przez Kierownika Budowy, Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

c) jeżeli strony stwierdzą konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, będą one dokonywane w ramach nadzoru 

autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia, 

d) w ramach nadzoru autorskiego przewiduje się przeciętnie jeden pobyt odpowiedniego 

projektanta na budowie miesięcznie, chyba że zaistnieje potrzeba większej ilości 

pobytów, 

e) pobyty autora projektu na budowie, w sprawach dotyczących uzupełnienia braków w 

dokumentacji i usuwania jej wad nie będą uważane za nadzór autorski, 

f) za pobyty na budowie uznawać się będzie także uczestnictwo w naradach 

koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

6) Opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji instalacji i zainstalowanych w 

obiektach urządzeń wraz ze szkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego, 

7) Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić odbiór robót przedmiotu umowy 

przez odpowiednie jednostki, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem dokumentów. 

8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy fabrycznie nowych urządzeń 

wchodzących w skład poszczególnych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, zapewnienia 
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we własnym zakresie sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania prac instalacyjno-

montażowych, montażu poszczególnych instalacji na budynkach użyteczności publicznej, 

wykonania niezbędnych przeróbek, wykonania prac odtworzeniowych w miejscu wykonanych prac 

instalacyjno-montażowych tych budynków w zakresie obsługi wykonanych instalacji. 

9. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie 
uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego 
zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających 
z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna 
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia wskazana jest 
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. 

11. Zadanie otrzymało wstępną promesę dotyczącą finansowania inwestycji z programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 01/2021/441/PolskiLad, 
w związku z czym, strony oświadczają, że są świadome iż w interesie Zamawiającego jest 
terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego Zamawiający 
utraci dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
finansową za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości utraconego 
dofinansowania. 

12. Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć 
prowadzenie robót budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy 
należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 

 

§ 2 

[WYMOGI MATERIAŁOWE] 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 
1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB). 

3. Zamawiający wymaga aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty 
techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 

4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów 
równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich 
wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego bądź działającego w jego imieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawca w ciągu 3 dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Materiał rozbiórkowy Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie z 
zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 r., poz. 1587 ze zm.). W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że wytwórcą odpadów w 
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzającym ustawy, jest Wykonawca. 

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji projektowej) 
występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
§ 3 

[TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY] 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w całości w terminie od dnia 

podpisania niniejszej umowy w okresie 18 miesięcy, przy założeniu dla każdego miesiąca 
przeliczeniowej jego długości w ilości 30 dni kalendarzowych. 

2. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest data jej podpisania. 
3. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

wykonania w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wszelkich zgód, 
pozwoleń oraz uzgodnień koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu przekazania 
podpisanego przez obie strony umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, iż roboty budowlane związane ze zmianą źródła ciepła będą mogły być 
przeprowadzane jedynie w okresie pomiędzy okresami grzewczymi. Wykonawca w porozumieniu 
z poszczególnymi użytkownikami obiektów, których dotyczy realizacja przedmiotu niniejszej 
umowy, określi odpowiednie terminy realizacji robót, tak aby nie ingerować w okresy grzewcze. 
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6. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data ważnego zgłoszenia na piśmie 
Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez 
Wykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający dokona tego odbioru. Zasady dokonywania 
zgłoszenia gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz zasady jego 
dokonywania opisano w § 12 niniejszej umowy. 

7. W trakcie trwania umowy realizacja wszystkich elementów składających się na przedmiot umowy 
następować będzie według szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji zamówienia Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od daty podpisania niniejszej umowy. Harmonogram ten winien zawierać szczegółowe etapy 
realizacji prac objętych niniejszą umową, wartość tych prac i terminy wykonania tych etapów. 

9. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu, o którym mowa w ust. 
powyżej w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji i 
uzgodnienia, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument ponownie do akceptacji w terminie 3 
dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego, który będzie uwzględniał 
zastrzeżenia Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco w 
zależności od faktycznego postępu prac lub konieczności dostosowania swojego harmonogramu 
prac i odbiorów robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać szczegółowy harmonogram 
rzeczowo-finansowy  Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż do 5 dni 
roboczych od daty dezaktualizacji obowiązującego harmonogramu realizacji zamówienia lub daty 
otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie. 

11. Aktualizacja harmonogramu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na zmianę umownego 
terminu zakończenia prac, zmianę sposobu finansowania zamówienia, ani na zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, oświadcza, że zaktualizowany harmonogram 
przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni 
roboczych od daty otrzymania harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego 
harmonogramu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem realizacji zamówienia, z zachowaniem innych wymagań umowy. 

13. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach 
lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonywanie. 

14. Zmiana harmonogramu realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
15. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 

§ 4 

[WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCÓW] 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami lub może powierzyć realizację części 

zamówienia podwykonawcom, przy czym przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w 
formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 
podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) pisemnej informacji o zamiarze zlecenia określonemu Podwykonawcy wykonania części 
prac wraz z określeniem ich zakresu, 

2) projektu tej umowy,  
3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
4) część dokumentacji projektowej, określającą wykonanie robót przewidziane dla 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zatwierdzoną przez tego Podwykonawcę. 
3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w zakresie usług, dostaw lub robót 

budowlanych powinna zawierać w szczególności: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wobec czego umowa winna 
zawierać zapisy dotyczące zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy (w powierzonej części, nie wykraczającej poza zakres przedmiotu niniejszej 
umowy),  

3) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót, w układzie zgodnym i 
odpowiadający Harmonogramowi Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zawierający terminy wykonania zakresu robót zlecanych 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i rozliczenia, nie dłuższe aniżeli ustalone w 
harmonogramie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

4) kwotę wynagrodzenia za roboty lub usługi, 
5) warunki płatności – po odbiorze robót, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej (doręczenie nie dłuższe niż 5 dni od 
odbioru robót), 

6) zapisy zobowiązujące do zatrudniania osób na umowę o pracę zgodnie z obowiązkiem 
wskazanym w § 17 ust. 1 niniejszej umowy oraz zapisy umożliwiające Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku, zgodnie z zapisami § 17 ust. 
3 i 4 niniejszej umowy, 

7) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

8) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Projekcie 
Budowlanym,  SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

10) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych nie może zawierać postanowień 
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym 
zapisów § 4 niniejszej umowy, w szczególności: 
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia  
z tytułu wykonania robót, sposobu i terminu płatności oraz określenia przedmiotu  
i zakresu tej umowy, 

b) niezałączenia do projektu umowy, pozostałych dokumentów określonych w ust. 3 
c) gdy projekt umowy nie będzie zawierał harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

w układzie zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym uzgodnionemu 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zawierającego wysokość wynagrodzenia dla 
Podwykonawcy za poszczególne etapy robót ujęte w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,  

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 
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g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania 
projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego kopii umowy, o której 
mowa w ust. 7, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, że jej treść 
różni się od treści zaakceptowanego wcześniej jej projektu lub gdy jej treść nie spełnia warunków 
określonych w ust. 2-5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wyżej określonym terminie, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany treści zawartej umowy o podwykonawstwo w celu dostosowania do 
zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru umowy lub do warunków określonych w ust. 2 w 
terminie 7 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu. 

10. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7, termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż termin zapłaty dla Wykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy tej 
informacji. 

11. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego dokumentu jego tłumaczenie na język polski podpisane przez tłumacza 
przysięgłego. 

12. Do jakichkolwiek zmian w treści projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo 
zastosowanie mają zapisy niniejszego paragrafu, w szczególności w zakresie obowiązku 
przedstawiania Zamawiającemu projektów umów i kopii umów. 

13. W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca składa pisemną informację o tej 
sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie mają warunki określone ustępach 
powyższych niniejszego paragrafu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji w formie pisemnej 
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

18. Przepisy ustępów powyższych stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawców), 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 
20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do podania 

Zamawiającemu nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, o ile są już znane. Wykonawca winien 
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazywać informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
i instalacyjnych. 
 

§ 5 

[OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY] 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał 

techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 
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zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i 
wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem 
interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje i materiały niezbędne do terminowej i 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zapoznał się z lokalizacyjnymi warunkami 
prowadzenia i wykonania robót i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później niż w 
terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach 
powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie niniejszej umowy lub 
na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, w tym w szczególności w 
przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w terminie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przygotować do odbioru przedmiot umowy w sposób 
należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną i 
dokumentacją. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wyłącznie 
wyrobów, materiałów i urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie oraz odpowiednio w służbie zdrowia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz zastosowanych 
materiałów i urządzeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zawarcia niniejszej umowy kopii uprawnień budowlanych i aktualnego potwierdzenia 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób, które będą pełniły samodzielne funkcje 
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie  kierowania robotami budowlanymi: 
1) projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
2) projektant w specjalności architektonicznej, 
3) projektant i kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  
4) projektant i kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
8. Wykonawca zobowiązuje się od momentu przejęcia terenu budowy, aż do odbioru końcowego do 

ponoszenia odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone Zamawiającemu i 
osobom trzecim, w szczególności za działania i zaniechania osób za pomocą których zobowiązanie 
wykonuje. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie 
i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności 
gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, w szczególności dla następujących wypadków, które były spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, 
2) szkody w sprzęcie, 
3) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 
4) nieszczęśliwe wypadki, 
5) szkody osób trzecich. 

10. Minimalne warunki dla umów ubezpieczenia ustala się następująco: 
1) Suma gwarancyjna – min. 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
2) Okres ubezpieczenia – czas realizacji przedmiotu umowy - od daty rozpoczęcia robót do 

końca ostatecznego okresu zgłaszania wad. 
11. Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków ubezpieczenia,  w tym dowody opłacenia składek. 

13. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami 
opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca 
powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, 
może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy 
jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na 
zapłatę składek. 
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14. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
 
 
 

§ 6 

[UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY] 
1. Strony niniejszej umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla 

którego niniejsza umowa jest realizowana. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4, 
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
3) zapewnienie kontroli realizacji zamówienia z ramienia Zamawiającego, 
4) odbiór końcowy należycie wykonanego przedmiotu umowy, 
5) zapłata wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ustalonymi 

w niniejszej umowie warunkami płatności. 
3. Zamawiający może polecić przeprowadzenie badań, które okażą się konieczne do stwierdzenia 

zgodności cech materiałów i jakości robót budowlanych i instalacyjnych z wymogami 
Zamawiającego i przepisami prawa. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność 
cech materiału lub jakości robót z warunkami określonymi niniejszą umową Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu całość kosztów wykonania badania  (w tym koszty pobrania próby, transportu, 
itp.). Wynik badania potwierdzający wady jest tożsamy z uznaniem reklamacji, w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału wadliwego na wolny od wad lub powtórne 
wykonanie kwestionowanych robót budowlanych. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia określonej 
osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, z terenu budowy, 
uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wtedy zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 
z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba należy do wymaganego 
personelu Wykonawcy zgodnie z SWZ, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby 
musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe wymagania. Wykonawca i podwykonawcy 
zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym 
podwykonawcą. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU, a także zasadami wiedzy technicznej oraz 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, a także wskazówkami Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zamawiającego dokumentacje projektowe; 

3) wykonanie dokumentacji projektowych spełniających aktualne warunki techniczne oraz 
zgodnej z ustawą Prawo Budowlane i zawierających obowiązujące przepisy BHP aktualne 
wymagania p. poż. dla budynków, a także zapewniającej spełnienie warunków 
przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach; 

4) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, 
decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii itp., w zakresie wymaganym przez przepisy 
obowiązującego prawa, koniecznych do należytego wykonania dokumentacji projektowych, 
a także wykonanie niezbędnych badań i pomiarów; 

5) poprawienie wykonanych opracowań, bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany 
przepisów lub zgłoszeń zastrzeżeń do wykonanych dokumentacji projektowych przez 
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania, zmierzającym do uzyskania 
niezbędnych pozwoleń oraz w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych; 

6) przed rozpoczęciem robót: 
a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy oraz 

zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 
doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i jego zaplecza, 

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
utrudnieniach. 

7) dokonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich czynności związanych z 
przygotowaniem placu budowy wynikających z przyjętych technologii wykonania robót oraz 
dostępu do miejsca robót, w tym zasilanie terenu robót w energię elektryczną i wodę oraz 
ponoszenia związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia kosztów zużycia energii 
elektrycznej i wody; 
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8) zabezpieczenie istniejących elementów i instalacji niewchodzących w określony zakres robót 
przed uszkodzeniami. W razie uszkodzenia Wykonawca przywróci wymienione elementy do 
stanu przed robotami budowlanymi lub wymieni na nowe na swój koszt; 

9) wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu zamówienia normami, 
obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceniami 
Zamawiającego; 

10) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów, wyrobów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 
dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiadających wymagane prawem 
aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami 
technicznymi, klasyfikacje ogniowe, itp., które przed wbudowaniem należy przedłożyć do 
wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze 
robót; 

11) konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i 
materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonane na 
podstawie przedmiotu umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań 
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia; 

12) uporządkowanie terenu budowy oraz placu budowy i wnętrza budynku tj. odkurzenie podłóg, 
ścian, sufitów, umycie wszystkich zabrudzeń podczas wykonywania poszczególnych robót; 

13) uporządkowanie terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową 
Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren; 

14) przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi poszczególnych 
instalacji i urządzeń oraz potwierdzenie tego faktu protokołem; 

15) opracowanie instrukcji ppoż. wraz z dostawą i montażem urządzeń wymienionych w instrukcji 
oraz znaków wskazanych w instrukcji ppoż.; 

16) przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności oraz ponoszenie z tym związanych 
opłat związanych z dopuszczeniem do eksploatacji wszystkich urządzeń; 

17) dostarczenie Zamawiającemu 1 kompletu dokumentów odbiorowych; 
18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; w tym w szczególności na 
terminy wynikające z Harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego; 

19) wykonywanie robót z wykorzystaniem pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz odpowiednio przeszkolonych; 

20) prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż., itp.; 
21) udział w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego; 
22) sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej wprowadzone zmiany w stosunku 

do dokumentacji projektowej i przekazanie jej zamawiającemu w wersji papierowej oraz 
elektronicznej na fizycznym nośniku danych; 

23) terminowe usunięcie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru wad; 
24) zabezpieczenie robót na czas ewentualnych przerw w realizacji; 
25) Wykonawca, po zakończonym montażu i odbiorze prac, złoży skuteczne zgłoszenie (z 

niezbędnymi załącznikami) włączenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej. 
26) realizowanie wszystkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
27) utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsca 

wykonywania prac, 
28) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

29) prowadzenie i realizacja polecań wpisanych do dziennika budowy, 
30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w 
zakresie określonym w STWiORB, 

31) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub termin ich zakończenia, 

32) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach 
oraz o zaistniałych wypadkach, 

33) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego następujących dokumentów: 

a) harmonogramu rzeczowo-terminonowo-finansowego robót oraz jego aktualizacja, 
b) projektu organizacji robót, 
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
d) programu zapewnienia jakości 
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Termin przekazania kompletnych dokumentów: 
▪ 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-

terminonowo-finansowego robót oraz jego aktualizacja, 
▪ 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robót, planu 

BIOZ oraz programu zapewnienia jakości 
34) Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni na akceptację przedstawionego harmonogramu 

rzeczowo-terminonowo-finansowego albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić wniesione uwagi i przedłożyć Zamawiającemu do ponownej akceptacji 
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego 
ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek 
wynikających z konieczności dokonania aktualizacji harmonogramu, w związku ze zmianami 
o których mowa w § dotyczącym zmian umowy, 

35) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmian, 

36) Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia 
zobowiązuje się przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument 
„zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, 
urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w 
postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności 

37) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i 
telefonu. 

38) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru końcowego, 
odpowiedzialność dotyczy w szczególności wynikających z przepisów BHP, 
przeciwpożarowych, porządkowych oraz zdarzeń losowych. 

39) Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i 
dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. 
Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu 
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci 

40) Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem 
terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody 
osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót 

41) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego elementów 
zniszczonych podczas realizacji np. dróg, przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy 

42) Przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
43) Koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania 

ogólnego porządku na terenie budowy.  
44) Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawności wykonania robót.  
45) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności, 

aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

46) Zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 
47) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami praw prób, badań, nadzorów i odbiorów z 

użytkownikami infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
48) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 

wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 
49) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego: 

a) za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania prac 
dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres 
robót oraz szacunkową ich wartość; 

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, 
opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za 
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 
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50) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją 
projektową i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody 
Zamawiającego. 

51) Przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 
Umowy, wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania 
Umowy. 

 
 
 

§ 7 

[PERSONEL STRON ORAZ KOMUNIKACJA] 
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z bieżącym wykonywaniem prac odbywać się 

będzie na podstawie zapisów w dzienniku budowy, pisemnych uzgodnień w formie protokołów 
uzgodnień podpisanych przez obie strony lub w drodze korespondencji elektronicznej doręczanej 
adresatom. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy jest Pan ………………….e-mail: ……………………… , oraz Pan 
………………….e-mail: ………………………. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy i koordynującym wykonywanie przedmiotu umowy jest Pan/Pani 
…………….. lub osoba zastępująca, e-mail:…………. 

4. Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych – poczty elektronicznej, pod 
rygorem skutku doręczenia. W pozostałym zakresie porozumiewanie się stron, w tym w sprawach 
dotyczących interpretowania, rozwiązania czy odstąpienia od umowy lub w innych wypadkach 
wskazanych w umowie odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej 
adresatom za potwierdzeniem odbioru. 

5. Wykonawca ustanawia: 
▪ kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……..………., 

uprawnienia budowlane nr ……………………………………..,  
▪ kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie ……………. 
uprawnienia budowlane nr ……………………………………..  

▪ kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ……..………., uprawnienia budowlane nr 
…………………………………….. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości kierowania budową przez osobę 
uprawnioną. Kierownik budowy i kierownik robót branżowych realizują obowiązki określone w 
ustawie Prawo budowlane. 

7. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót zgodnie z art. 41 ust. 
4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymaganymi umową załącznikami. 

8. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w 
ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla 
odpowiedniego kierownika robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu 
poprzedzającym musi posiadać co najmniej uprawnienia i doświadczenie zawodowe, takie jak 
osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego ustanowienie 
zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową lub robotami osoby wskazane w 
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika robót, wskazując nazwisko 
zastępcy wraz z jego uprawnieniami i doświadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie 
konieczności zmiany. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie traktowana, jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych 
postanowieniami SWZ. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy. 

12. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie 
wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca 
jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakreślonym terminie. 

mailto:mhoffmann@szpitalepomorskie.eu
mailto:mhoffmann@szpitalepomorskie.eu
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Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać 
dłużej niż 30 dni. 

13. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 
decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony koszt robót Wykonawcy i 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji 
zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty w mieniu o znaczących 
rozmiarach. 

14. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem 
ustępu 13. 

15. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robót bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 8 

[WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone w złożonej ofercie 

wynosi netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem 
VAT: …………….. zł brutto (słownie: ………………………………………)  
w tym: 

1) Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach 
z montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej:  
netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem VAT: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………), 

2) Termomodernizacja budynku jednorodzinnego DOMU DLA DZIECI w Dzierzgoniu wraz z 
montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej: 
netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem VAT: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………), 

3) Termomodernizacja budynku jednorodzinnego DOMU DLA DZIECI wraz z montażem 
instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w Szropach: 
netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem VAT: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………) 

4) Termomodernizacja budynku Zakładu Aktywności Zawodowej / AGAPE Stowarzyszenie na 
Rzecz Bezdomnych z montażem instalacji powietrznej pompy ciepła oraz instalacji 
fotowoltaicznej: 
netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem VAT: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………) 

5)  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sztumie: 
netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem VAT: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………). 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za 
dokumentację powykonawczą, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji,  dostawę, montaż, 
roboty budowlane towarzyszące, gwarancję, ubezpieczenia oraz uwzględnia wszelkie rabaty, 
upusty i marże jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy i usunięcia wad, tj. w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, tymczasowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy 
(woda, energia elektryczna), transport materiałów na miejsce robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zmówienia nie może być 
podstawą do żądania zamiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

5. Wykonawca z uwagi na określenie wynagrodzenia umownego, jako ryczałtowe oświadcza, że na 
etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym 
rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 
szczególności roszczeń o odsetki. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy roszczeń 
z tytułu szkód i kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 9 

[ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI ZA PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturami przejściowymi/częściowymi według 

zaawansowania wykonanych prac określonych wartościowo w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Wobec powyższego, zgodnie z zasadami określonymi w ww. Programie 
wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie w dwóch transzach, tj.: 
1) płatność pierwsza – w wysokości wkładu własnego Zamawiającego w wyniku dokonanego 

odbioru częściowego, 
2) płatność druga – w wysokości nie wyższej niż 50% całkowitej wartości przedmiotu umowy 

po dokonaniu odbioru częściowego. Płatność nastąpi z pierwszej transzy przyznanego 
Zamawiającemu dofinansowania. 

3) płatność trzecia – pozostała do zapłaty część wynagrodzenia za przedmiot umowy po 
dokonaniu odbioru końcowego. Płatność nastąpi z drugiej transzy przyznanego 
Zamawiającemu dofinansowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem 
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty środków z Programu Rządowego 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 
przyjętych zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja I Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz udzieloną Zamawiającemu 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z 
Programu Rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 
01/2021/441/PolskiLad. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą sporządzone 
przez Wykonawcę protokoły odbioru częściowego robót budowlanych podlegające zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 
faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

8. Ostateczne rozliczenie robót, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi w oparciu o prawidłowo 
sporządzoną fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury końcowej 
wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zatwierdzonego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

9. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców 
potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z tytułu 
wykonanych i odebranych robót. Przez podwykonawców wymienionych w niniejszym ustępie, 
rozumie się również dalszych podwykonawców. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
11. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub innych dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający ma prawo do 
wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i 
kar umownych. 

19. Płatność za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na konto Wykonawcy wskazane na 
wystawionej przez niego fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT w przypadku rozliczenia części wynagrodzenia pochodzącej z wkładu 
własnego Zamawiającego oraz w terminie 35 dni w przypadku rozliczenia pozostałych transz licząc 
od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

20. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
obciążony w terminie określonym w ust. 15. 

21. Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy i podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) od 1 lipca 2024 r. wszystkie faktury dla podmiotów 
gospodarczych będą wystawiane i odbierane w formie elektronicznej w określonej strukturze XSD 
za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego KSeF. 

22. Faktury VAT winny być wystawione na: 
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum 
Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. 

 

§ 10 

[SPOSÓB PRZEKAZANIA I ODBIÓR DOKUMENTACJI] 
1. Dokumentacja projektowo-realizacyjno-kosztorysowa winna być opracowana z uwzględnieniem 

konieczności uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych do przeprowadzenia 
zgodnego z Prawem Budowlanym oraz wiedzą techniczną procesu budowlanego i w sposób 
umożliwiający odbiory poszczególnych robót w miarę ich realizacji, a także przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych.  

2. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

3. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
pozostała dokumentacja objęta niniejszą umową, winny być sporządzone z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia 
dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami 
znowelizowanych przepisów. 

4. Opracowania wymienione powyżej winny być systematycznie w trakcie ich wykonywania 
przedmiotem szczegółowych, cyklicznych uzgodnień z Zamawiającym i każdorazowo wymagają 
jego ostatecznej akceptacji.  

5. O dacie przekazania dokumentacji projektowej do weryfikacji Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej przekazania wraz ze wskazaniem 
zakresu dokumentacji, która będzie podlegała przekazaniu do weryfikacji.  

6. W przypadku stwierdzenia wad przekazanej do weryfikacji dokumentacji, Strony sporządzą w 
formie pisemnej Protokół Rozbieżności. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności problemów 
wynikających z niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 
zaleceniach/uwagach Zamawiającego przekazanych w toku realizacji lub w zapisach niniejszej 
umowy lub niezgodności co do ilości lub rodzaju dokumentacji. Wykonawca w terminie 4 dni 
roboczych od dnia podpisania Protokołu Rozbieżności usunie wskazane wady lub w przypadku 
niemożliwości ich usunięcia, ustosunkuje się do nich w formie pisemnej. W przypadku 
niezrealizowania w terminie wskazanym przez Wykonawcę wytycznych wynikających z Protokołu 
Rozbieżności, odpowiednie zastosowanie ma § 18 ust. 1 pkt 2) umowy. Podpisanie Protokołu 
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Rozbieżności wstrzymuje procedurę przekazania, do czasu usunięcia wad lub pisemnego 
ustosunkowania się Wykonawcy do stwierdzonych wad i pisemnym przyjęciu wyjaśnień przez 
Zamawiającego. Zapisy niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie w razie braku 
podpisania Protokołu Rozbieżności przez Wykonawcę, po wezwaniu go przez Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie do podpisania i dalszego braku podpisania tego Protokołu.  

7. W chwili przekazania dokumentacji do weryfikacji Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 
sprawdzenia prawidłowości wykonanej pracy. 

8. Po przekazaniu dokumentacji do weryfikacji, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
potwierdzi dostarczenie dokumentacji podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie 
faktycznego przekazania dokumentacji jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w 
rozumieniu niniejszej Umowy. Protokół Przekazania sporządza Wykonawca i przekazuje wraz z 
przekazywaną dokumentacją. 

9. W terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania, Zamawiający lub upoważniony 
przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu 
dokumentacji pod kątem zgodności wykonania z niniejszą umową. 

10. Jeżeli przekazana dokumentacja lub jej część będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z 
założeniami określonymi w niniejszej umowie lub przekazanymi w toku realizacji 
zaleceniami/uwagami Zamawiającego, Zamawiający w terminie określonym w ust. 9, na piśmie 
wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji lub jej części i wezwie 
Wykonawcę, aby w określonym terminie (nie dłuższym jednak niż 7 dni) usunął zgłoszone przez 
Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji lub jej części lub szczegółowo uzasadnił 
ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości. 

11. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji, Zamawiający w terminie, o którym 
mowa w ust. 9 przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru Dokumentacji.  
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 6 i 10, zastrzeżeń do 

przekazanej dokumentacji lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę 

poprawionej dokumentacji lub jej części procedura  przekazania i odbioru zostanie 

przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ustępów powyższych. 

12. Jeżeli dokumentacja lub jej część przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 nie będzie zgodna 
z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego w toku realizacji 
zaleceniami/uwagami, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę 
usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie 
uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje wg jego uznania prawo odstąpienia od umowy ze 
skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu lub żądania 
wykonania umowy z prawem naliczenia kar umownych. 

13. Ostateczny odbiór realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej (w tym 
obejmującej wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów, kosztorysów oraz uzyskania 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji) nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Dokumentacji 
podpisanego przez obie Strony. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do dokonania 
odbioru dokumentacji projektowej. 

15. Zamawiający wyznaczy pisemnie termin odbioru dokumentacji. Strony zgodnie ustalają, iż 
miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego, chyba że Strony 
postanowią inaczej, co zostanie odnotowane w obustronnie spisanym oświadczeniu.  

16. Wykonawca do Protokołu Odbioru Dokumentacji dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona w 
ramach nn umowy dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
prawa i wiedzą techniczną i że została przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym. 

17. Odbiór dokumentacji uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń. 

18. Podpisanie Protokołów Przekazania, Protokołów Odbioru Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wady dostarczonej dokumentacji. O wadach zauważonych już po podpisaniu 
protokołu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wady te 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminach wskazanych w umowie, chyba że Strony ustalą 
pisemnie inny termin. 

19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdorazowo dokumentację, o której mowa w ust. 1 
powyżej w ilości 5 kompletów w wersji papierowej i 3 kompletów w wersji elektronicznej edytowalnej  
w formatach obsługiwanych przez programy typu cad, Norma, a także w wersji do odczytu PDF, 
DWG, na płycie CD/DVD. W przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień w 
przekazanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poprawionej/uzupełnionej 
dokumentacji w komplecie zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu. 
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§ 11 

[PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 
1. Przedmiot umowy w zakresie dotyczącym sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji, 
zwanej dalej „utworem”, stanowi utwór i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. 
zm.). 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy w zakresie znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy pól eksploatacji, a w 
szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.). 

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 
wytworzonych w oparciu o niniejszą umowę, a Zamawiający nabywa te prawa z dniem przekazania 
mu odpowiedniej części dokumentacji projektowej oraz odpowiednio pozostałej dokumentacji w 
wersji papierowej lub elektronicznej lub z dniem rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 
niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej umowy w zakresie tej części dokumentacji, która 
została opracowana do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy, wówczas Wykonawca bez 
składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego niezależnie od wszelkich 
innych okoliczności, autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej 
przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez 
Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej 
kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, jakimikolwiek 
środkami, a także w dowolnym zakresie w którym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania 
utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, a także może ją przenosić na osoby trzecie lub 
wykorzystywać go w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo do 
przystosowywania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw 
osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Przeniesienie praw autorskich następuje między innymi na następujących polach eksploatacji: 
1) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przez innych projektantów na podstawie 

projektów budowlanych, wykonawczych lub powykonawczych, Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, projektu budowlanego i 
późniejszych przebudów budynku przez innego projektanta,  

2) wykorzystanie dokumentacji do wszelkich celów związanych z budową, remontem i 
eksploatacją budynków, budowli oraz ich wyposażenia wykonanych na podstawie niniejszej 
umowy, 

3) utrwalanie i zwielokrotnienie w dowolnej ilości wszelkimi technikami, w tym drukarską, 
cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis 
magnetyczny, wprowadzenie do druku, do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, w tym utrwalanie na wszelkich nośnikach, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;  

4) rozpowszechnianie dzieła w każdy sposób, w tym w ramach systemu on-line, sieci 
wewnętrznych typu Intranet, publicznego wystawiania, a także publicznego udostępniania w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

5) wprowadzanie poprawek i zmian do dokumentacji w trakcie budowy,  
6) wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i rozpowszechnienie jej w formie 

elektronicznej,  
7) wykorzystywanie przedmiotu umowy w sieci Internet, w szczególności poprzez publikowanie 

opracowanej dokumentacji, w tym na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie 
uznanym przez Zamawiającego za niezbędny lub w innych sieciach, 

8) wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonaniem 
projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie 
dokumentacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie 
dokumentacji lub jej części potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz wykorzystania jej w 
zakresie związanym z eksploatacją i użytkowaniem (w tym z przebudową), w szczególności 
udostępniania podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiającego, jako 
załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca 
nie ukończy całości lub części robót określonych w niniejszej umowie, 
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9) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych i zezwalania 
na opracowania utworu innym podmiotom, 

10) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na 
potrzeby kontroli oraz udostępniania osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów, 

11) rozpowszechnianie i wystawianie w inny sposób niż określony powyżej (w tym publiczne 
wystawienie, wyświetlenie); publiczne odtwarzanie i wystawianie utworów, wykorzystanie w 
dowolnej formie prezentacji wizualnej w jakiejkolwiek formie znanej lub nieznanej chwili 
obecnej, w kraju i zagranicą. 

6. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu wyłączne prawo do 
wykonywania zależnych praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe 
zostały przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, w tym dokonywanie 
zmian, przeróbek, adaptacji, włączanie w całości lub części do innych dokumentacji projektowych 
lub inwentaryzacyjnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich 
aktualizacji i uzupełnień w zakresie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, w tym na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie uznanym przez 
Zamawiającego za niezbędny oraz, iż uzyska zgodę na powyższe od wszystkich współautorów i 
autorów utworów zależnych. 

9. Zamawiający nabywa i jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych i zależnych 
do utworu, jakim jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz pozostała dokumentacja na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji bez 
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych i korzystania z zezwolenia do zależnych praw 
autorskich do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

10. Korzystanie z autorskich praw majątkowych oraz korzystanie z zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy nie może 
uchybiać autorskim prawom osobistym Wykonawcy, jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę i 
zobowiązuje się względem Zamawiającego do ograniczenia korzystania z przyznanych mu na 
mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 
2022 r., poz. 2509 z późn. zm.) autorskich prawa osobistych do autorstwa dzieła, w szczególności 
poprzez wyłączenie korzystania z prawa do nienaruszalności treści i formy utworu. 

11. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu przechodzi na 
Zamawiającego własność wydanych i przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy odpowiedniej 
dokumentacji. 

12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, w części dotyczącej dokumentacji, w tym 
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji 
stanowić będzie jego własność i nie będzie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób 
trzecich, a w razie użycia podwykonawców, Wykonawca zabezpieczy sobie nabycie wyłącznego 
prawa własności oraz wszelkich majątkowych praw autorskich i autorskich prawa zależnych do 
utworów wytworzonych i przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej umowy, 
celem dalszego przekazania praw Zamawiającemu, zgodnie z powyższymi ustępami. 

13. W razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości 
oświadczenia zawartego w ustępie powyższym, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność 
oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód 
poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego. 

 

 

§ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZEDMIOTU UMOWY] 

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów robót budowlanych i przedmiotu 
umowy: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, 

a) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przewiduje się 2-krotne przeprowadzenie 
odbioru częściowego, który ma na celu dokonanie oceny technicznej wykonanych 
elementów stanowiących podstawę do rozliczenia płatności o których mowa w §9 ust. 
2 niniejszej umowy. Odbiorowi częściowemu podlegają składowe elementy przedmiotu 
zamówienia określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, identyfikowanym na 
podstawie ustalonej obmiarowo proporcji zaawansowania realizacyjnego tych robót, 

b) Po osiągnięciu przez Wykonawcę stopnia zaawansowania robót odpowiednio na 
poziomie wartościowym nie większym niż do wysokości wkładu własnego 
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Zamawiającego oraz w kolejnym etapie po osiągnieciu stopnia zaawansowania robót 
na poziomie wartościowym co najmniej 50% wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 
niniejszej umowy (łącznie rozliczenie częściowe płatności pierwszej i drugiej nie może 
przekroczyć 50% wartości przedmiotu umowy określonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy), 
zostanie dokonany odbiór częściowy przez Zamawiającego oraz upoważnionych 
przedstawicieli procesu inwestycyjnego działających na podstawie upoważnienia 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Na okoliczność odbiorów częściowych 
zostaną sporządzone protokoły odbiorów częściowych stanowiące podstawę do 
rozliczenia wykonanych części robót budowlanych. 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
4) odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji). 

2. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu: 
1) Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o 

fakcie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym 
ich sprawdzenie.  

2) Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz 
nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół. 

3) w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do 
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony umowy zobowiązane są do podjęcia 
następujących czynności: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy 
dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,  
w szczególności: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ dziennik budowy, 
▪ aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów itp. dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, 
▪ kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych 

elementów z gwarancjami na nie. 
▪ sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych 

robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
▪ kosztorys powykonawczy i kosztorys różnicowy, 
▪ oświadczenie kierownika budowy, 
▪ kompletną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją powykonawczą  

w ilości 3 kompletów w wersji papierowej i 2 kompletów w wersji elektronicznej 
edytowalnej w formacie DWG i PDF 

▪ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań; 
▪ Instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemów i urządzeń – też 

w formie procedur, z uwzględnieniem DTR producentów, określeniem terminów 
przeglądów okresowych i serwisowych oraz postępowania w czasie awarii; 

▪ Kopie kart gwarancyjnych wystawionych przez producentów wbudowanych urządzeń; 
▪ Inne dokumenty nie wymienione wyżej a wymagane do prawidłowego i zgodnego z 

prawem użytkowania obiekty. 
2) Złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy 

bez wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1), uznaje się za nieważne. 
3) Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od daty złożenia ważnego 

zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz 
przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4) Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą: 
▪ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
▪ przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy,  

w obecności: 
▪ osoby/osób z ramienia Zamawiającego. 

5) Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji – Kierownik budowy sporządza odrębne 
protokoły zawierające, co najmniej: datę odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu 
rzeczowego, kwotę brutto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane  
w trakcie odbioru oraz podpisy członków Komisji.  



19 
 

6) W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu inspektor nadzoru sprawdza 
również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów. 

7) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot zamówienia nie został wykonany  
w całości, Zamawiający uzna zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru za nieważne. 

8) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja sporządzi protokół  
z przeprowadzonych czynności, w którym wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz 
wyznaczy termin na ich usunięcie. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

9) Po upływie terminu na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru końcowego 
przedmiotu umowy z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

10) Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru 
zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

11) W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, takich wad lub naruszeń, 
które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 

▪ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a w przypadku braku 
takiej możliwości, dokonać oceny przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego 
wybranego przez Zamawiającego albo, 

▪ zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, 
zachowując przy tym prawo potrącenia wartości poniesionej szkody z wynagrodzenia 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

▪ zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość 
poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,  

   - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
odbioru przedmiotu umowy nie później niż 30 dni przed datą upływu okresu rękojmi za wady  
i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

5. Strony dopuszczają możliwość podpisania za obustronną zgodą Protokołu Odbioru Końcowego 
przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie mającymi wpływu na prawidłową eksploatację 
przedmiotu umowy, z jednoczesnym obowiązkiem po stronie Wykonawcy usunięcia tych usterek 
w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar 
umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przeglądów gwarancyjnych. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia swojego 
przedstawiciela, który będzie uczestniczył w tych przeglądach. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek odbioru lub przeglądu 
gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności związane z odbiorem lub 
przeglądem bez jego obecności ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy, w szczególności w 
zakresie stwierdzonych wad lub usterek w przedmiocie umowy. 

8. Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polega na 
sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 13 

[BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA] 
1. Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p.poż. we wszystkich 

miejscach wykonywania prac budowlanych, w tym montażowych zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i dokumentacją techniczną. 

2. Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywają się na koszt 
Wykonawcy, uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym 
powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

5. Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami 
Prawa Budowlanego i ustaleniami z Zamawiającym oraz odpowiada za utrzymanie porządku na 
stanowiskach pracy i w rejonie prowadzonych prac. 

6. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy z terenu Zamawiającego . 
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8. Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania do terenu budowy oraz takich 
dodatkowych obszarów, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym jako teren roboczy. Wykonawca 
będzie prowadził roboty i dowoził materiały na teren budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia 
terenów sąsiednich. 

9. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robót leżą po 
stronie Wykonawcy. 

 
§ 14 

[PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ] 
1. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 
2. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona z uwzględnieniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do 
odbioru.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, w ilości 2 kompletów w 
wersji papierowej i 2 kompletów w wersji elektronicznej edytowalnej  w formatach obsługiwanych 
przez programy typu cad, Norma, a także w wersji do edycji i odczytu – DOC, PDF, DWG, na płycie 
CD/DVD. W przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień w przekazanej 
dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poprawionej/uzupełnionej dokumentacji 
w komplecie zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu. 

4. Przedmiot umowy w zakresie dotyczącym sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej, zwanej dalej „utworem”, stanowi utwór i podlega ochronie zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 
2509 z późn. zm.). 

5. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu 
wytworzonego w oparciu o niniejszą umowę, a Zamawiający nabywa te prawa z dniem przekazania 
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej lub z dniem rozwiązania umowy 
lub odstąpienia od umowy, niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej umowy w zakresie 
tej części dokumentacji, która została opracowana do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy, 
wówczas Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego 
niezależnie od wszelkich innych okoliczności, autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 
3 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej 
stanowiącej przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza 
nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania 
dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, 
jakimikolwiek środkami, a także w dowolnym zakresie w którym dla wprowadzenia, stosowania i 
przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, a także może go przenosić na osoby 
trzecie lub wykorzystywać go w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo 
do przystosowywania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw 
osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zamawiający może korzystać z utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na 
następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,  
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości, 
3) wykorzystanie do wszelkich celów związanych z budową, remontem i eksploatacją budynków, 

budowli oraz ich wyposażenia wzniesionych na podstawie niniejszej umowy, 
4) wprowadzanie od obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 
5) rozpowszechnianie i wystawianie w inny sposób niż określony powyżej, 
6) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 
7) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez niego wybranym. 
8. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na 
Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, w tym przeróbki i zmiany, włączenie do innego 
utworu, w tym projektu, itp. 

9. Zamawiający nabywa i jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych i zależnych 
do utworu, jakim jest dokumentacja powykonawcza na wszystkich wskazanych powyżej polach 
eksploatacji bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i korzystania z zezwolenia do zależnych praw 
autorskich do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy.  

10. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu przechodzi na 
Zamawiającego własność wydanych i przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji 
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powykonawczej. 
11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy w części dotyczącej dokumentacji powykonawczej 

nie jest i nie zostanie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 
 

 
§ 15 

[NADZÓR INWESTORSKI] 
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego.  
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upoważnienia odpowiednio 

przedstawicielem Zamawiającego.  
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu 

oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom wstęp na teren budowy.  
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

projektanta i branżowych inspektorów. 
 

 

§ 16 

[RĘKOJMIA ORAZ GWARANCJA JAKOŚCI NA PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urządzenia udziela 

gwarancji oraz rękojmi na okres _____ miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

2. Jeżeli udzielane gwarancje producenta (np. określone w ofertach producenta lub na jego stronach 

internetowych) obejmują dłuższy czas niż gwarancje Wykonawcy, po upływie okresu ______ 

miesięcy gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia a Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty uprawniające 

Zamawiającego do korzystania z gwarancji producenta. 

3. Gwarancja oraz rękojmia dotyczą odpowiedzialności za wady lub usterki ukryte, a w szczególności 

za takie które ujawnią się podczas eksploatacji. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

6. W ramach gwarancji oraz rękojmi Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do nieodpłatnego 

usunięcia wady lub usterki ujawnionej w przedmiocie umowy, w tym przez dostarczenie elementu 

wolnego od wad, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Jeżeli jednak wada lub usterka będzie zagrażać życiu, zdrowiu 

lub bezpieczeństwu użytkowników Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia jej natychmiast, lecz 

nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia, a w przypadku, gdy usunięcie wady z 

przyczyn technicznych jest w tym terminie niemożliwe, w terminie tym Wykonawca wykona wszelkie 

prace zabezpieczające (tymczasowe) tak, aby wyeliminować zagrożenie życia, zdrowia lub 

zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. 

7. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy – Zamawiający rozważy 

zmianę terminu usunięcia wady lub usterki. 

8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowych urządzeń, jeżeli w okresie gwarancji 

oraz rękojmi dokonane zostały co najmniej trzy jego naprawy, a urządzenie nadal lub ponownie jest 

wadliwe. 

9. Usunięcie wad lub usterek zostanie potwierdzone protokołem z ich usunięcia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zgłoszonych przez Zamawiającego wad w przedmiocie 

umowy wyłącznie na własny koszt i ryzyko. 

11. Wykonawca zapewni wykonywanie usług serwisowych w sposób gwarantujący utrzymanie praw z 

udzielonej Zamawiającemu gwarancji. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 

Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody 

sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Niniejsze postanowienie wyłącza regulację z art. 480 

§ 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

13. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi poprzez wystawienie noty obciążeniowej Wykonawcę. 

14. Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad wynosi do 5 dni roboczych od dnia doręczenia 

noty obciążeniowej. 

15. Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastąpi przegląd pogwarancyjny, mający 

na celu usunięcie wad powstałych w okresie gwarancji a z tej czynności spisany będzie protokół. 

16. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają 

uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń, stosowanych 

(montowanych) przy wykonywaniu robót. 

17. Czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. Na tą okoliczność 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu nowy dokument gwarancji. 

18. Zamawiający może przenieść uprawnienia wynikające z gwarancji na inny podmiot np. użytkownika 

czy zarządcę obiektu. 

 

 
§ 17 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

(ZNWU) w wysokości 5 %, tj.: ………………………  zł. (słownie: ……………………………………..) 
w formie …………………………………………... 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujący sposób: 

1) kwotę ……………………… zł (70% wniesionego ZNWU), Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni 
od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że 
przedmiot umowy został wykonany należycie, 

2) kwotę ……………………… zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych 
roszczeń Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń 
z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności wynikających z wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz 
na podstawie postanowień umowy wystąpi okoliczność przedłużenia terminu realizacji umowy w 
stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed zawarciem 
aneksu zmieniającego ten termin, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
 

§ 18 

[KARY UMOWNE] 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 
do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz 
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższego niż 7 dni roboczych Zamawiający 
może dodatkowo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

3) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 

4) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1  za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 
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5) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każde 
stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

7) za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 20 
ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł w wypadku każdorazowego 
stwierdzenia przez Zamawiającego zatrudniania przez Wykonawcę przy wykonaniu czynności 
wskazanych w § 20 ust. 1 osób na innej podstawie aniżeli umowa o pracę, a także w razie 
każdorazowego nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów wyżej wskazanych w § 20 
ust. 3. 

8) za skierowanie do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy 
bez akceptacji Zamawiającego w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może 
przekroczyć 30% łącznej wartości przedmiotu umowy. 

4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy  
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 
niniejszej umowy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że wszelkie kary umowne oblicza się od wartości brutto 
umowy. 

 
§ 19 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiającemu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przysługuje 

prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu jednej z następujących okoliczności: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub gdy nastąpiło wykreślenie 
go z rejestru, 

3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy, chyba 
że Wykonawca w terminie 3-5 dni od powiadomienia go o otrzymaniu przez Zamawiającego 
zajęcia przedstawi mu dowód wykonania zabezpieczenia w inny sposób, 

4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 7 dni, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 
b) Wykonawca wstrzymuje prace na okres ponad 4 dni robocze bez uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego, 
c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym również w zakresie podwykonawstwa, 
w szczególności gdy Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy 
niezgodnie z umową lub z ustaleniami z Zamawiającym lub wadliwie, niedbale, stosuje 
materiały lub urządzenia, złej jakości lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego w 
tym zakresie, przy czym przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wyznaczy 
dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zagrożeniem odstąpienia od umowy, 

d) Wykonawca zwleka z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 14 dni w 
stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1. 

e) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 
terminie na ich usunięcie, 

f) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z Podwykonawcami, zgodnie z 
postanowieniami  niniejszej umowy, 

g) w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych 
etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym oraz po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia tempa robót, 

1. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 
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Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia 
od umowy. 

2. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym 
szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający. 

3. W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku 
na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, 
która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych 
robót w toku i robót zabezpieczających. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może odnosić się do całej umowy lub jej części. 
5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej. 

 
 

§ 20 

[WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA] 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), tj.: czynności pracowników bezpośrednio 

nadzorujących realizację robót budowlanych (brygadziści, mistrzowie, itp.) tj. pracę pracowników 

fizycznych, a także czynności pracowników fizycznych w zakresie bezpośredniego wykonywania 

fizycznych czynności związanych z robotami budowlanymi. 

2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:  

1) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na 

fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz 

nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących 

samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót). Wykonawca i 

podwykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyżej wymienionych 

stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób. 

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji robót budowlanych. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

3) Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem, że zostaną spełnione 

wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2: 

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
1) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót budowlanych będzie 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 
przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne oświadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) 
niniejszego paragrafu potwierdzające zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę tj. aktualne na dzień wezwania oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

3) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia  
w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia (o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP) na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

§ 21 

[SIŁA WYŻSZA] 
1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się 

z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia których nie można było przewidzieć przy 

podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, 
strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe 
posiadające charakter siły wyższej. 

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą 
stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. 

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania 
się na wystąpienie siły wyższej. 

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna 
być niezwłocznie o tym poinformowana. 

 
§ 22 

[ZMIANY UMOWY] 
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 
zakresie: 
1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 

a) w przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami lub 
podmiotami, wykonywania obowiązków nałożonych przez te organy lub podmioty, 
oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile 
wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych 
instytucji, na czas usunięcia wyżej wymienionych przeszkód, 

b) w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań, 
c) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo prawnych, 
d) w przypadku konieczności zmiany trasy projektowanej infrastruktury z powodu braku 

możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów braku zgody właściciela 
terenu lub wysokich roszczeń odszkodowawczych w przypadku zmiany w przepisach 
prawnych, 

e) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy stała się konieczna ze względu na 
interes Zamawiającego, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu dokumentacji 
projektowej pierwotnie przeznaczonej do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy, 

f) w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych wymagających 
aktualizacji dokumentacji, 

g) w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczególności uwzględnienia 
uwarunkowań wpływających na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo 
obiektu, 

h) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, 
i) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich 

usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót 
zamiennych. 

j) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego, 
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k) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 
korzystne dla Zamawiającego, 

l) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących 
konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne 
nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany 
prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis, 

m) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 
nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, 

n) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej, robót 
budowlanych objętych umową, 

o) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod pojęciem „niesprzyjające 
warunki atmosferyczne” rozumie się warunki atmosferyczne tj.: intensywność opadów, 
temperatura i długość trwania w wyniku, których obowiązujące przepisy nie dopuszczają 
do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,  

p) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 
q) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ 
na termin realizacji robót, 

r) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub 
uzgodnień  

s) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
t) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub 
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

u) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

v) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 
materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: 
a) gdy ich wykonanie w części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie 

uzasadnionego powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje 
konieczność ich zaniechania,  

b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 
Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej,  

c) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową.  
d) z powodu konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych, 

3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień 
publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.  

4) Co do wysokości wynagrodzenia:  
a) w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych 

tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia,  
b) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w 

tym przypadku ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na 
podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys 
załączony do umowy. 

c) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 
Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających  
uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo 
obiektu i ich użytkowników, 

e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  
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f) z powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

i) w przypadku zmiany stawki od podatku od towarów i usług, zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

j) zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów uprawniającą strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin umożliwiający dokonanie zmiany 
(waloryzacja): 
▪ wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 7 pełnego miesiąca 

kalendarzowego od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartość zmian cen wyżej 

wskazanych materiałów lub kosztów przekroczy 40% w stosunku do stawek 

przyjętych przez Wykonawcę w trakcie sporządzania oferty Zamawiającemu, 

▪ waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen publikowany 

przez Główny Urząd Statystyczny, 

▪ waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy pozostałe do 

wykonania w okresie podlegającym waloryzacji, 

▪ maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego punktu wynosi 3% 

wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, 

▪ Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z waloryzacją 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z 

którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi 

aneksami do umowy o podwykonawstwo), 

▪ postanowień dotyczących waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w niniejszym punkcie 

▪ zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym punkcie następuje w 

przypadku ziszczenia się powyższych punktów łącznie. 

5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych: 
a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do 

nieuzasadnionego zwiększenia parametrów inwestycji, 
b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika, 
c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych 

okolicznościami:  
▪ niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
▪ zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń, 
▪  pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

▪ pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

▪ koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów / 
rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów / rozwiązań w dokumentacji 
projektowej groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.  

6) Udziału podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia: 
a) skorzystania z podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia 

mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w 
podwykonawstwie, 

b) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie,  
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c) zmiany podwykonawców / dalszych podwykonawców.  
3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 454 i art. 455 Prawa zamówień 
publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

5. Warunki dokonywania zmian: 
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, 

kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych 
3) zmian wynagrodzenia tam gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego 

stanowiącego podstawę wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót). W 
przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu ofertowego 
z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie cen nie wyższych od 
minimalnych  cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np. 
„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów 
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
§ 23 

[BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI] 
1. Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane 
tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać 
żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie będzie to 
uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub 
udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) lub innymi 
regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązujących u Wykonawcy, o ile 
Wykonawca uprzednio udostępnił je Zamawiającemu. 

3. Strony zobowiązują się do stosowania, od dnia 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 
119). Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za stosowanie we własnej działalności wskazanego 
rozporządzenia. 

4. Strony  odpowiadają za działania lub zaniechania osób, którymi się posługują lub którym 
powierzają wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

5. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 
umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych. 

 
§ 24 

[HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW] 
1. Dokumenty składające się na niniejszą umowę winny być traktowane jako spójne, wzajemnie 

objaśniające się i dopełniające. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 
będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 
1) Umowa, 
2) PFU, 
3) SWZ, 
4) Oferta Wykonawcy. 

 
§ 25 

[SPOSÓB DORĘCZANIA PISM] 
1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy 

do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 
2. Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: …………………………………….  

i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
adresu. Jednocześnie Strony ustalają, że korespondencja wysłana pod adres wskazany przez 
Wykonawcę i nieodebrana ma skutek korespondencji doręczonej. 
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3. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie 
upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona 
zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również 
zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, 
„Adresat wyprowadził się” itp. 

 
 

§ 26 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony 
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w 
ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w 
sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które 
uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

 
§ 27 

[ROZSTRZYGANIE SPORÓW I REGULACJE PRAWNE] 
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać w 

drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 
rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej spory poddane będą wybranym mediatorom albo osobie prowadzącej inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
5. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz.1610 ze zm.), 
2) obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane 
na jej podstawie. 

3) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 
r., poz. 1605 ze zm.) 

 
§ 28 

[ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY] 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
 
   ………………………………                     …………………………… 

          ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

…………………………………….  

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 


