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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia: Rozbiorka budynkéw w zasobach administrowanych przez
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
— Rejon ADM Nr 3.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét rozbiérkowych budynku gospodarczego, usytuowanego przy
ul. 30 Stycznia 19 Gorzowie WIkp.

Istotne informacje dotyczace przedmiotu robét:

e Budynek porasta bluszcz — zgodnie z opinig mieszkancow roboty nalezy
przeprowadzi¢ w sposob najmniej inwazyjny dla rosliny. Nalezy usungc jedynie
fragmenty kolidujgce z zakresem prac.

e Rozbiérka nie dotyczy tylnej Sciany murowanej, ktéra odgradza poszczegolne
podworka. Zakres prac obejmuje rozebranie Sciany tylnej do wysokosci réwnej
$cianie pomiedzy rozbieranym budynkiem a budynkiem mieszkalnym — przyjeto
wysokos¢ 2m — wraz z wykonaniem zabezpieczajgcego wienca betonowego.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres zamowienia, ktérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzg poszczegdine
roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
e wygrodzenie terenu rozbidrki od pozostatej czesci terenu wraz z oznakowaniem
rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
rozebranie pokry¢é dachowych na deskowaniu,
rozebranie drewnianych wiezb dachowych,
rozebranie $cianek dziatowych drewnianych i murowanych, nadprozy
murowanych ceglanych,
e rozebranie drewnianych stropéw nad parterami budynkow,
e rozebranie zewnetrznych i wewnetrznych scian nosnych z cegty,
e zaftadowanie i wywoz gruzu i odpaddw z terenu rozbiorki.

Rozbidrki obiektow nalezy doprowadzi¢ do poziomu terenu wraz z jego
uporzgdkowaniem i zniwelowaniem.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot:

e Specyfikacja techniczna, kosztorys oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie ze specyfikacjg
techniczng, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.



e Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny prac

e Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

1.5 Dokumentacja robét

Dokumentacje robét przy rozbidrce budynkéw stanowia:
e kosztorys inwestorski

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

e protokoty odbioréw robot,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo przy wykonywaniu robo6t i transporcie materiatow
Z rozbiorki.

Materiaty i odpady z rozbidrki nalezy transportowac zgodnie z wymogami BHP, zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, wymaganiami
ST, kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Wykonanie robét polegajacych na rozbiorce budynku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i odgrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbiorki.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy stosowa¢ ogodlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzglednia¢ nalezy réwniez
wpltyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu i silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich konstrukcjach.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przystepujgc do rozbiorki budynku nalezy przyjg¢ zasade, ze kolejnos¢ prac winna is¢
w kierunku odcigzenia elementéw konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby
usuniecie jednej czesci budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato
obruszenia innych czesci budynku lub innych elementéw konstrukcyjnych.



Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ bez odzysku materiatbw w nastepujgcej kolejnosci:
- rozbiorka odeskowania potaci dachowych wraz z obrébkami

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych dachu

- rozbidrka scian murowanych oraz nadprozy

- rozbiorka stropéw drewnianych,

- wykucie — demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- rozebranie scian murowanych

- rozebranie taw fundamentowych z zasypaniem i plantowaniem terenu

4.3 Sposoby rozbiérki poszczegoélnych elementéw budynku.

Przeznaczone do rozbidrki budynki sg usytuowane przy ciggach pieszych i kotowych, co
stanowi zagrozenie dla bezpieczehstwa osob postronnych i pojazdow. Z tych wzgledéw
nalezy uzyska¢ stosowng zgode witadz administracyjnych na czasowe zajecie terenu
wokot rozbieranych obiektow.

Sam teren nalezy ogrodzi¢ tasmg w kolorach ostrzegawczych, oznaczy¢ wejscia i wjazdy
oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

Do rozbiorki pozostatosci po urzgdzeniach i sieciach instalacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytuciji.

Przed rozbiorkg scian poddaszy nalezy dokonac przegladu drewnianej konstrukcji wiezb
dachowych w celu ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementéw nosnych lub
ustawienia tymczasowych podpor, aby nie nastgpito ich zawalenie sie. Po rozebraniu scian
poddaszy, zespolonych z konstrukcjami wiezb, mozna przystgpi¢ do rozbiérki samych
wiezb. Rozbiorka powinna by¢ prowadzona w sposéb czotowy, tzn. w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzn wigzaréw wiezby dachowej, na catej szerokosci budynkdéw.
Stolarke okienng i drzwiowg, z uwagi na brak jakiejkolwiek wartosci uzytkowej,
demontowac tgcznie z rozbiérkg Scian.

Sciany zewnetrzne i $cianki dziatlowe parteréw budynkéw mozna rozebraé recznie
wzglednie poprzez ich zwalanie za pomocg liny stalowej i ciggnika, o ile na zastosowanie
drugiego sposobu pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbiorki budynku.

W pierwszym przypadku rozbiérki nalezy dokonaé przy uzyciu kiloféw, korzystajgc
z lekkich, przestawnych rusztowan. Rozbiorke wykonuje sie wowczas warstwami, a cegty
usuwa na ziemie. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce scian
powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ich
przed upadkiem na ziemie.

W drugim przypadku, przed przystgpieniem do zwalania Scian przy uzyciu liny stalowe;j
i ciggnika nalezy sciany poprzeczne odcig¢ od scian podtuznych, a sciany podtuzne
przecigc, dzielgc je na krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje sie kolejno po przewréceniu
poprzedniego odcinka. Oddzielenie scian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na
mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia sciany
nastgpitoby wyrwanie kawatka sciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina. Przecigecia
Sciany nalezy dokonywaé przez piony otworow okiennych ze wzgledu na mniejszg
pracochtonno$¢. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz
zwalenie jednego odcinka Sciany moze - na wskutek wstrzagsu - spowodowac
przewrocenie sgsiedniego odcinka zagrazajgc bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych
wzgledow przecinanie Scian nalezy wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego
odcinka sciany.

Line stalowg przerzuca sie nad sciang i na dole mocuje do sciany, a nastepnie powoli
nacigga ciggnikiem. Odlegtos¢ ciggnika od sciany powinna byc¢ taka, aby kat miedzy ling
a poziomem terenu nie przekraczat 20°, a dlugos¢ liny powinna réwnac sie co najmniej
trzem wysoko$ciom przewracanej $ciany. Przewrdcenie Sciany osigga sie przez



stopniowe nacigganie i zwalnianie liny, powodujgce przechylanie sie $ciany raz w jedna,
raz w drugg strone, tak aby Srodek ciez-kosci $ciany wychylit sie poza jej dolng zewnetrzng
krawedz, co spowoduje jej przewrocenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarzacé
nacigganie i zwalnianie liny, zwracajgc uwage, aby Sciana nie przewrdcita sie do wnetrza
budynku, co spowodowatoby pekniecie liny, stanowigce niebezpieczenstwo dla ludzi
znajdujacych sie na ziemi.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlega¢ bedg odbiorowi ostatecznemu (koncowemu). Odbidr koncowy stanowi
ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
zgodnosci z kosztorysem i specyfikacjg techniczna.
Odbior ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa. Z czynnosci
odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene przeprowadzonych robot rozbidérkowych

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

6.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa za rozbiérke obiektu, skalkulowana przez
wykonawce na podstawie obmiarow z kosztorysu inwestorskiego, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej, tj:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

6.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot polegajgcych na rozbidrce budynku zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami, wg okres$lonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu roboét
i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot stanowic bedzie
ryczattowa wartos¢ tych robét, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawy i Rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie i zamdwieniach
publicznych,

¢ Normy obowigzujgce w budownictwie dla robot rozbiorkowych,

¢ Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.



