

WZÓR HARMONOGRAMU PRAC PROJEKTOWYCH

Harmonogram prac projektowych dla zadania pn.:

„Budowa obwodnicy Więcborka” – opracowanie dokumentacji projektowej.

Część opisowa					Część graficzna									
Poz.	Nazwa zadania	Czas trwania [dni]	Data rozpoczęcia [DD.MM.RRR R]	Data zakończenia [DD.MM.RRR R]	Rok 1									
					Miesiąc 1				Miesiąc 2				...	Rok 2
					Tydzień 1	Tydzień 2	Tydzień 3	Tydzień 4	Tydzień 5	Tydzień 6	Tydzień 7	Tydzień 8	...	styczeń
1	Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań													
1.1	Podzadanie nr 1													
1.2	Podzadanie nr 2													
...	...													
2	Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań													
2.1	Podzadanie nr 1													
2.2	Podzadanie nr 2													
...	...													

UWAGI:

1. Pozycje w harmonogramie powinny być zgodne z tabelą opracowań projektowych. W celu uszczegółowienia harmonogramu do każdej pozycji należy przedstawić podzadania.
2. Terminy urzędowe muszą uwzględniać dni wolne od pracy.
3. Harmonogram powinien uwzględniać terminy uzgodnień przez Zamawiającego.
4. Jako datę początkową należy przyjąć pierwszy dzień po podpisaniu umowy, a jako datę końcową dzień zakończenia umowy.