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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych realizacji

projektu pt. ,, Termomodernizacja sieci cieptowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa” nr POIS.01.05.00-
00-0008/17 w ramach dziatania 1.5 ,Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu Priorytetu | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020.
Dziatania powyzsze obejmujg wymiane izolacji cieplnej (remont) sieci cieptowniczej napowietrznej
usytuowanej w rejonie ulicy napowietrznej sieci cieptowniczej wraz z robotami towarzyszgcymi. Tematem
opracowania jest odcinek sieci cieptowniczej 2 x DN300 wraz z podtrzymujacg go bramownicg wysoka,
zlokalizowang pomiedzy punktem ,B” (poczatek bramownicy) a punktem ,C” (koniec bramownicy —
wejscie przewodow w kanat) w rejonie ulicy Weterandw w Wejherowie.

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot nalezy stosowac jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z zadaniem wg punktu 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zadania. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem oraz kontrolg jakosci
i odbiorem robét.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA.

1.2.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
remontowych elementow izolacji napowietrznych magistrali cieptowniczych.

1.2.2 Przedmiotem zamodwienia jest wymiana powtok izolacyjnych na rurociggach napowietrznych,
odbywajaca sie w technologiach uwzgledniajacych charakter izolowanych elementéw tj:

e dla odcinkéw prostych rurociggu nalezy wykonac izolacje przy uzyciu prefabrykowanych tupin
izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j
stanowiacych prefabrykowany system izolacji;

e dlaksztattek rurociggdw takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki i armatura, nalezy zastosowac
izolacje z elementéw segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka, z ostong z blachy
stalowej ocynkowanej;

e dla izolacji podpdr slizgowych i punktéow statych nalezy zastosowal izolacje spetniajgcy
wymagania materiatowe niniejszej Specyfikacji.

1.2.3 Zakres niniejszego opracowania obejmuje rurociagi napowietrzne i bramownice wg Tab.1.

B
opec

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

compl D,

EPRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0

EZP/655/2019 Zatgcznik nr 2 do SIWZ 4



Fundusze . . .
iy Rzeczpospolita Unia Europejska
Euro P€) skie - Polska Fumdusz Spdjnodci

Infrastruktura i Srodowisko

Tab.1 Zestawienie zadan inwestycyjnych przetargu:

Pozycja planu
L.p. Nazwa zadania wg OPEC Parametry obiekt

Wymiana izolacji sieci cieptowniczej napowietrznej usytuowanej w
1 rejonie ulicy IU6.12 2 x DN 300
Weteranéw w Wejherowie — odcinek ,,B” —,,C” = BRAMOWNICA.

rurociag,
bramownica

1.2.4 Zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej ST obejmuje:

e Wykonanie robdét obejmujacych demontaz i utylizacje istniejgcej izolacji cieplnej wraz
z powtokami ochronnymi;

e Wykonanie robd6t obejmujgcych regeneracje i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw oraz
elementdéw i konstrukcji stalowych podtrzymujgcych remontowane rurociagi (podpory, slizgi,
bramownica wysoka);

e Wykonanie robdt obejmujgcych montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi;

e Prace tymczasowe i towarzyszagce — min. pr. porzgdkowe i odtworzeniowe po zakonczeniu
gtéwnych robdt remontowych.

Zgodnie z powyiszym wykazem do przedmiotu zamodwienia nalezy réwniez zabezpieczenie

antykorozyjne powierzchni slizgdw, gornych czesci podpdr betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne
elementdéw konstrukcji wsporczych.

1.2.5 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia catosci koniecznych materiatéw do wykonania
zamowienia, wylaczajac elementy o sSrednicy DN300 (wymienione w zataczniku nr 1 do
STWIORB), ktdre zapewnia Zamawiajacy.

1.3 PRACE TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE.

W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzglednic:

e  zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,

e ogrodzenie terenu na czas budowy,

e usuniecie zieleni kolidujgcej z planowanymi pracami,

e tymczasowe gromadzenie odpaddéw wytworzonych w trakcie prowadzenia prac demontazowych
w zakresie izolacji,

e prace geodezyjne,

® zapewnienie zmiany organizacji ruchu na terenie objetym inwestycjg na czas budowy,

e wykonanie rusztowan umozliwiajagcych dostep do rurociggdw celem prowadzenia prac.

EPRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0 "'

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
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1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Izolacja cieplna  — ostona powierzchni przewodow i urzgdzen ograniczajaca straty przestanego
lub magazynowanego ciepta.
Izolacja wtasciwa — warstwa izolacji cieplnej wykonana z materiatu charakteryzujgcego sie
niskg wartoscig wspoétczynnika przewodzenia ciepta.
Ciezki ptaszcz ostonowy izolacji — oktadzina zewnetrzna izolacji cieplnej wykonana z arkuszy blachy stalowej
ocynkowanej do zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi i niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska.

Konstrukcja wsporcza izolacji — konstrukcja z elementow nosnych (ksztattownikéw stalowych, profili, tat
drewnianych), zamontowana na izolowanym urzadzeniu lub rurociggu,
majgca utrzymywac statg geometrie warstwy izolacji wtasciwej oraz
stanowigca stelaz do mocowania warstwy ostonowe;j.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie ze
Specyfikacjg, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Inspektor Nadzoru

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Dziennik budowy — dokument w formie znormalizowanego druku, stanowigcy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych narzuconych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany.

Deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wytgczna odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg
Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

Ocena zgodnosci — zesp6t badan wykazujgcych zgodnos¢ podstawowych parametréow wyrobu
z wymaganiami odnosnych dokumentéw, wg wskazanego systemu oceny
zgodnosci.
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2. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do
rozpoczecie robot — poza wymaganiami, ktérych pozyskanie jest wymagane od Wykonawcy w niniejszej
Specyfikacji.

2.2 DOKUMENTACJA ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

e opis techniczny stosowanej technologii izolacji rurociggéw, w tym sposdb potgczenia izolacji
z pianki poliuretanowe] z izolacjg tradycyjng, sposob izolowania podpodr slizgowych, statych
i armatury;

e instrukcje montazu izolacji;

e harmonogram prac wraz z graficznym przedstawieniem etapdw robat;

e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych
materiatéw ze Specyfikacjg;

e wymagane sprawozdania z badan laboratoryjnych dla zastosowanej izolacji;

o kopie aktualnej decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

W trakcie prowadzenia robdt obowigzuje zakres dokumentacji budowy wg pkt. 7.2.

2.3 DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA.

Po zakoniczeniu robdt, kazdy odcinek zaizolowanej sieci cieptowniczej powinien zosta¢ doktadnie
zinwentaryzowany. Wykonawca powinien dostarczy¢ plan sytuacyjno — wysokosciowy (3 egz.) z pomiarem
powykonawczym. Na planie muszg by¢ okreslone rzedne terenu i cieptociggu, punkty state, podpory
Slizgowe. Ponadto Wykonawca dostarczy powykonawczy szkic polowy z naniesionymi nr spoin
i odlegtosciami pomiedzy spoinami. W/w dokumentacja musi zostaé¢ wykonana i poswiadczona przez
uprawnionego geodete.
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2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt i zabezpieczenia mienia i intereséw oséb postronnych.

2.5 0CHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:

e miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym;
e powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek posiadaé¢ aktualng decyzje zatwierdzajaca program gospodarki
odpadami, a takze znac i stosowac w czasie prowadzenia robot aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla wtasnosci prywatnej
i spotecznej w obrebie prowadzenia robdt, w szczegdlnosci skazenia substancjami chemicznymi, zapylenia,
hatasu, drgan i innych niedogodnosci powstatych w nastepstwie prowadzenia robét. W przypadku braku
mozliwosci wyeliminowania ich z proceséw technologicznych, nalezy zastosowac srodki ograniczajgce ich
oddziatywanie na otoczenie.

Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robot, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania prac w sasiedztwie drzew lub krzewéw (min. 1 m), Wykonawca
zabezpieczy na swoj koszt ich system korzeniowy, pnie i/lub korony przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez:

e ich ogrodzenie lub w przypadku niedostarczajacej ilosci miejsca ostonienie pni drzew deskami;

e obfozenie odstonietych na czas robdt korzeni matami z juty lub folig oraz zraszanie wodag
w sposob zabezpieczajgcy przed ich wysychaniem;

e planowanie zaplecza, drég wewnetrznych, magazynu sprzetu i materiatéw budowlanych poza
obrysem korony drzewa oraz w odlegtosci min. 1 m od krzewdw.
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Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Wykonawca umozliwi przeprowadzenie nadzoru Srodowiskowego Zleceniodawcy lub
upowaznionego przez Zleceniodawce podczas wykonywanych prac i bedzie stosowat jego uwagi.

2.6 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot aktualnie obowigzujace
przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych prac naziemnych i prac na
wysokosciach. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczestwo pracownikéw
przebywajacych na terenie budowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej
wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce Inspektora do spraw BHP.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:

e utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na terenie prowadzonych prac;

e materiaty tatwopalne sktadujgc w sposéb zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, zgodny z aktualnymi przepisami p.poz.;

e zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych oséb.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat niewtasciwej realizacji robot lub
przez osoby zatrudnione przy zleconych pracach, odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

2.7 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Podczas trwania robét Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na
terenie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen.

3. MATERIALY — wykaz materiatow dostarczanych przez Wykonawce znajduje sie
w Zataczniku nr 1 do STWIORB:

3.1 WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW.

Zgodnie z trescia art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 wraz
z podiniejszymi zmianami), projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza sie wiec
stosowanie rozwigzan réwnowaznych co do cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte
w Dokumentacji Przetargowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy
firmowe wyrobow stosowanych w dokumentacji.
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Wystepujgce w dokumentacji przetargowej okreslenia odwotujace sie bezposrednio do nazw
wtasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia stuzg okresleniu cech
technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne z opisywanymi.
Wykonawca powotujgcy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez zamawiajgcego zobowigzany jest
wykazag, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany dla stosowanych materiatéw i elementow, posiadac i okazac na kazde
zgdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poswiadczenia jakosci min: certyfikat na znak
bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng. Po
wykonaniu i zaakceptowaniu robdt powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

3.1.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA IZOLACII RUROCIAGOW.
Do izolacji rurociggdw napowietrznych nalezy zastosowaé tupiny z twardego spienionego

poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych
elementéw.

3.1.2 IZOLACJA WLASCIWA.

Prefabrykowane elementy tupin izolacyjnych nalezy wykonac ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR
w postaci gotowych elementdéw o parametrach wyszczegdlnionych w Tab. 2.

Tab. 2 Zestawienie wymaganych parametrow technicznych pianki PUR:

Parametry techniczne Wymagane wartosci parametrow Podstawa normalizacyjna
L, PN-EN ISO 845:2010 lub
Gestos¢ pianki 45 + 50 kg/m3 , .
rownowazna
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A . PN-EN ISO 8497:1999 lub
<0,028 W/m*K réwnowazna

mierzony w temperaturze +50 st. C

od -40 st. C do +140 st. C w okresie 2500 h na

Odpornosé cieplna stata rok

PN-EN 13501-1+A1:2010 lub

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B samogasnaca réwnowazna

Nie dopuszcza sie stosowania pianki spienionej za pomocg substancji niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Srodek pianotwdrczy powinien by¢ substancja bezpieczna ekologicznie.

UWAGA:
Niedopuszczalne jest zastosowanie do uzupetnien izolacji, jednosktadnikowe] pianki montazowe;j
w pojemnikach jednorazowych.
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tupiny muszg posiada¢ na krawedziach wzdtuznych i czotowych fazowanie umozliwiajgce faczenie
elementdéw na zaktadke (tzw. zamek) eliminujgcg powstawanie mostkdw termicznych. tupiny systemowe
nie moga by¢ krétsze niz 1m.

Technologia systemu izolacji musi uwzglednia¢ wydtuzalnos$¢ termiczng rurociggu.

W przypadku zastosowania systemu z dylatacjg, montaz musi zapewniaé szczelnos$¢ przestrzeni
powietrznej.

tupiny izolacyjne muszg zachowac regularny, kotowy ksztatt przekroju poprzecznego. tupiny nie
spetniajace tego warunku, nie zostang dopuszczone do montazu.

3.1.3 GRUBOSC 1ZOLACJI WtASCIWE].

Grubosci izolacji cieplnej dla cieptociggéw napowietrznych obliczone zostaty w zaleznosci od
jednostkowych strat ciepta na rurociggach.

Jednostkowe straty ciepta uwzgledniajg proces starzenia sie materiatu termoizolacyjnego (zmiane
wspotczynnika przewodzenia ciepta A) oraz wptyw czynnikdw zewnetrznych.

Jednostkowe straty ciepta nie mogg by¢ wieksze od wartosci wyliczonych przez OPEC Gdynia do
programu termomodernizacji sieci cieptowniczej.

Uwzgledniajgc powyzsze zatozenia grubosci izolacji nalezy przyjaé¢ wg Tab. 3 podanej dla A izolacji
<0,028 W/mK.

Tab. 3 Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspdtczynnika A 0,028 W/mK,
mierzonego w temperaturze +50 st. C.

. Wymagana grubos¢ izolacji
Srednica rury
przewodowej rura zasilajaca grubosé rura powrotna grubos¢
[DN] izolacji [mm] izolacji [mm]
20 40 40
25 50 40
32 50 40
40 50 40
50 50 40
65 60 50
80 60 50
E "‘(Z.[ DSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJSP.z 0.0 "P
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100 60 50
125 70 60
150 70 60
200 70 60
250 90 70
300 90 70
350 110 80
400 120 80
450 130 80
500 150 80
600 150 100
700 150 100
800 150 100
900 150 100
1000 100 100

3.1.4 PLASZCZ OSLtONOWY.

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykona¢ z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN-EN
10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtoka cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub
normy réwnowaznej). lloé¢ cynku 275 g/m?. Powtoka stalowa musi by¢ konstrukcyjnie potaczona trwale
i cato powierzchniowo ze wzmocniong otuling poliuretanowg, w procesie produkcji - metoda klejenia.

Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta warstwa ochronng farby.

Ptaszcz ostonowy na elementach podpdr statych i slizgowych nalezy wykonac z blachy stalowej
o grubosci 1,0mm, wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtokg cynku
wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej). lloéé cynku 275 g/m?2. Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza
ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby. Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokry¢
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blachy ocynkowanej, naktadang metodg natryskowg, przystosowang do pracy w warunkach
atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna transparentna lub
w kolorze stalowym.

Ptaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czotowych powinien posiadaé ,fartuchy” o szerokosci
min. 50mm, zapewniajace uszczelnienie ztgczy. Dopuszcza sie stosowanie odrebnych opasek
uszczelniajgcych ztgcza poprzeczne tupin.

Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wytfoczenia powodujgce usztywnienie
konstrukcji tupiny.

Do potaczenia elementéw ptaszczy stalowych nalezy uzywac¢ nitéw samo zrywalnych
niekorodujgcych o srednicy nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wieksze niz 100mm.

Ptaszcz ochronny nalezy wyposazy¢ w przettoczenia z logo ,OPEC” oraz jednokolorowe
monochromatyczne logo ,,OPEC”, malowane farbg odporna na czynniki atmosferyczne. Wzoér, kolorystyka
i konstrukcja znakow (napis i piktogram) musi by¢ zgodna z wymaganiami dla logo firmowego OPEC Sp.
z 0. 0. zgodnie z Ksiegga Identyfikacji Wizualnej OPEC Gdynia 2007. Wysokos¢ logo malowanego powinna
zawierac sie na powierzchni o wymiarach formatu A5. Obowigzuje znak podstawowy wg pkt. 1.1 + 1.4
w kolorze firmowej zieleni wg pkt. 1.9. Napisy nalezy rozmieszcza¢ w ilosci 2 napiséw na kazdy 1mb
rurociggu — powinny by¢é one usytuowane poziomo z jednej i drugiej strony rurociggu. Wyttoczony znak
firmowy wielkoéci formatu A6 nalezy rozmieszczaé w ilosci 2 napiséw na 1 m? ptaszcza.

Trwatos¢ znakéw malowanych na ptaszczu ostonowym podlega gwarancji Wykonawcy.

3.1.5 IZOLACJA KSZTALTEK | ARMATURY.

Wszystkie ksztattki izolacyjne dla elementéw takich jak kolana, tuki, tréjniki, obudowy armatury
wykonane muszg by¢ z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinkéw spojone pianka. Ptaszcz ostonowy
stanowi¢ majg elementy z blachy wg pkt. 3.1.4 (jak dla rurociggu) precyzyjnie spasowane;j i tgczonej nitami
samo zrywalnymi niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

Elementy armatury odpowietrzajgcej, odwadniajgcej oraz zaworow/zasuw wykraczajgce poza obrys
systemowej otuliny PUR oraz czesci armatury wymagajgce dostepu dla obstugi, nalezy zaizolowaé wetng
mineralng zabezpieczong warstwg zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej w formie demontowalnych
kapturdw”. Wtasciwosci blachy stalowej wg pkt. 3.1.4. (jak dla podpodr statych i slizgowych). taczenie
ptaszcza stalowego za pomoca blachowkretdw ocynkowanych o srednicy nie mniejszej niz 5mm. Montaz
ptaszcza stalowego musi zapewnic szczelng ostone przez penetracjg wody z opaddéw atmosferycznych.
Konstrukcja ,, kapturow” musi umozliwia¢ wielokrotny demontaz i ponowny montaz bez utraty szczelnosci.

Lokalizacje armatury odpowietrzajgcej nalezy w kazdym przypadku uzgadniaé z Inspektorem
Nadzoru OPEC.

3.1.6 IZOLACJA PODPOR STALYCH.

Podpory state w postaci blokdw betonowych nalezy zaizolowaé do poziomu bloku fundamentowego
lub gruntu. Minimalna wymagana grubos$¢ izolacji wynosi 50mm. Materiatem izolacyjnym blokow
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fundamentowych beda elementy izolacji mineralnej pozyskane w wyniku demontazu istniejgcej izolacji
rurociggow. Punkty state wraz zizolacjg i poprzeczna czescig rurociggdw nalezy obudowac ptytamiz blachy
stalowej ocynkowanej w formie prostopadtosciandw. Ptaszcz stalowy nalezy montowac na konstrukcji
wsporczej z ksztattownikow stalowych zamocowanych trwale do konstrukcji bloku betonowego.
W przypadku punktéw statych ze zbrojonymi przepustami kotfowymi do utwierdzania rur przewodowych,
nalezy zaizolowac catos¢ konstrukcji betonowe;j.

Izolacja elementéw podpdr musi umozliwia¢ demontaz w przypadku awarii — nie dopuszcza sie
wykonania izolacji przez bezposredni natrysk piany PUR na elementy konstrukcyjne i rurociggu.

Punkty state wykonane w postaci konstrukcji kotwigcej z ksztattownikow stalowych utwierdzonych
w bloku fundamentowym, wykonywa¢é analogicznie.

Krawedzie styku ptaszczy ochronnych izolacji rurociggdw i blokéw podpdr statych nalezy
zabezpieczy¢ kotnierzami uszczelniajgcymi dostosowanymi do Srednicy zewnetrznej izolacji. Kotnierze
nalezy faczy¢ z ptaszczami ochronnymi za pomocg nitéw samo zrywalnych nierdzewiejacych o srednicy nie
mniejszej niz 5mm. Kotnierze muszg konstrukcyjnie zabezpiecza¢ punkty styku ptaszczy izolacyjnych przed
przenikaniem wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uszczelnienie w postaci szczeliwa syntetycznego lub
wodoodpornego kleju.

Zwienczenie ptaszczy ostonowych na blokach fundamentowych nalezy wykona¢ w sposéb
kierunkujgcy odptyw wody i zabezpieczajgcy przed penetracja wody opadowej do wnetrza konstrukcji.

3.1.7 IZOLACJA PODPOR SLIZGOWYCH.

Podpory S$lizgowe nalezy obudowac¢ ptytami z blachy stalowej, w formie dopasowanych
prostopadtosciandéw, o grubosci 1,0mm wg PN-EN 10346:2011 (lub normy rownowaznej) pokrytej
obustronnie powtokg cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej). lloéé¢ cynku 275 g/m?2.
Prostopadtosciany po zakotwieniu do elementdow rurociggu nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym i styki
doszczelni¢ spieniong piang poliuretanowg PUR. Preferowanym materiatem izolacyjnym, sg elementy
izolacji mineralnej pozyskane w wyniku demontazu istniejgcej izolacji rurociggéw. Minimalna wymagana
grubos¢ izolacji wynosi 50mm. lzolacja slizgdw musi umozliwia¢ demontaz w przypadku awarii — nie
dopuszcza sie wykonania izolacji przez bezposredni natrysk piany PUR na elementy konstrukcyjne.

3.1.8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW.

3.1.8.1 Zabezpieczenia antykorozyjne rur.

Rurociggi po oczyszczeniu do stopnia czystosci min. Sa.2 z elementami St.2 (wg. PN-EN ISO
85011:2008 lub normy réwnowaznej) nalezy pomalowac renowacyjna przeciwrdzewng farbg silikonowo -
ftalowa (czerwona tlenkowa).

Farba musi posiada¢ wtasciwosci:

- pétmatowa;

- niepalna;
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- odporna na dziatanie temperatury statej co najmniej 200 st. C (okresowo do 300 st. C); - lepkos¢
100 + 150s;

- gestos$c 1,25 g/cm3;

- zawartosc substancji nielotnych 53%;

- nie zawiera pigmentéw chromowych i otowiowych.

Nakfadanie natryskiem pneumatycznym:

- lepkos¢ przy natrysku 22 + 27 s DIN 4/20 st. C;

-dysza 1,5 +2 mm;

- ci$nienie rozpylajace min 0,3MPa;

- grubos¢ powtoki na mokro ok. 80um.

Farbe nalezy naktada¢ warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu
miedzy nakfadaniem kolejnych warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubosé powtoki malarskiej mierzona
na sucho musi wynosi¢ min 100pm.

Powtoki malarskie rurociggédw powinny miec jednolitg barwe bez uszkodzen i przeswitéw (miejsc
niepokrytych farbg), marszczen, pecherzykdw, zaciekéw i ciat obcych w powtoce. Powtoki antykorozyjne
rurociggu przed natozeniem izolacji musza by¢ suche, posiadajgce petng sprawnos¢ uzytkowa.

3.1.8.2 Zabezpieczenia antykorozyjne ptaszcza stalowego.

Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokryé z blachy ocynkowanej, przystosowang do pracy
w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna
transparentna lub w kolorze stalowym. Farbe nalezy naktada¢ nalezy metoda natryskowa, warstwowo
z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw, nie

mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min 100um.

3.1.9 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH.

Konstrukcja stalowa bramownicy - do prawidtowego przeprowadzenia jej renowacji nalezy
uwzglednié stopien przygotowania konstrukcji P3 — bardzo dokfadne przygotowanie; powierzchnia jest
praktycznie wolna od widocznych wad. Ten stopien przygotowania wymagajg konstrukcje, ktére beda
eksploatowane w $rodowiskach C51 i C5M wg. PN — EN ISO 12944 — 2 lub normy réwnowaznej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dobdr systemu malarskiego wg PN — EN 1SO 12944 — 1 (lub normy
réwnowaznej), przeznaczonego do zastosowania w srodowisku o kategorii korozyjnosci atmosfery oraz
wody i gruntu dobranej wg PN — EN ISO 12944 — 2 (lub normy réwnowaznej). Zalecany system malarski
o sredniej trwatosci —,,M” od 5 do 15 lat. Dobrane systemy malarskie powinny posiada¢ Rekomendacje
Techniczna.

Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpér, slizgéw poza bramownicg) muszg zostaé oczyszczone
do stopnia czystosci min. PSa2 z elementami PSt2 (wg PN-EN ISO 8501-2:2011 lub normy réwnowaznej).
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Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni stalowych muszg miec¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
podpdr nalezy wykonaé¢ za pomocg malowania warstwowego farbg antykorozyjnga. Farbe nalezy naktadad
warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min
100um.

3.1.10 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW BETONOWYCH.

W przypadku uszkodzonych powierzchni betonowych podpdr statych i Slizgowych nalezy je
zregenerowal. Nalezy przygotowac podtoze betonowe poprzez oczyszczenie podtoza betonowego
z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych. Widoczne elementy zbrojenia nalezy oczyscié¢
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg pkt. 3.1.9. Nastepnie nalezy wykona¢ otuline z zaprawy regeneracyjnej
(min. 3 stopniowy system regeneracji betonu) oraz odtworzy¢ do pierwotnego ksztattu. Powierzchnie
betonowe po uzupetnieniu ubytkdw nalezy zatrzeé¢ na gtadko, az do uzyskania jednolitej powierzchni.
Materiaty do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod wzgledem kompatybilnosci betonu
naprawianego oraz regenerowanego zbrojenia i materiatu naprawczego. Z tego wzgledu zaleca sie
stosowanie materiatdw naprawczych nalezgcych do jednego systemu zawierajgcego, w zaleznosci od
zakresu robot: warstwe gruntujgcg (szczepng), zaprawe naprawcza, szpachléwke itp. Nalezy stosowac
gotowe materiaty konfekcjonowane, tzn. dostarczane jako gotowy produkt lub produkt wstepnie
przygotowany, do stosowania na miejscu robét.

Jako zaprawe do szpachlowania naprawionych ubytkéw (warstwy wyréwnawczej) nalezy stosowac
jednosktadnikowg zaprawe cementowa o uziarnieniu do 0,5mm modyfikowang polimerami. Zaprawa
powinna mie¢ przeznaczenie do naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, do wyréwnywania
powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie poréw, rys i rakéw.
Zaprawa po stwardnieniu musi by¢ mrozoodporna i wystarczajgco wodoprzepuszczalna.

Podtoze bezposrednio przed wykonaniem powtoki powinno by¢ zwilzane, dla powtoki szpachlowej
zwilzanie nie jest wymagane, ale w obu przypadkach musi to by¢ powierzchnia o wilgotnosci nie wiekszej
od tzw. "powierzchni matowa - wilgotnej", tj. bez $ladéw filmu wodnego.

3.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

3.21

3.2.2

Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia

inspekcji.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie zyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, a takze w normach, wytycznych
i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora nalezy wykonac nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania roboét.
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3.23

Skutki finansowe z tytutu zastosowania materiatéw i elementéw niezaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego ponosi Wykonawca.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

33.1

3.3.2

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zastosowania. Odpowiedzialno$é¢ za wady
materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania, lecz nie zwalnia to
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do stanu co najmniej
pierwotnego.

tupiny i ksztattki izolacyjne zastosowane w trakcie robdt nalezy przechowywaé na rownym podtozu
w pozycji pionowej (0$ tupiny prostopadle do powierzchni gruntu).

3.4 OBMIAR ROBOT.

34.1

3.4.2

EPRZE

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu rozliczenia

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

3.4.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

3.44 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

3.4.5 JEDNOSTKI OBMIAROWE.

metr (m) sieci cieptowniczej danej

$rednicy; metr (m) rury ochronnej danej

$rednicy; metr kwadratowy (m?) izolacji;

metr (m) otuliny;

metr kwadratowy (m?) powierzchni izolacji podpdr i punktéw statych; metr
kwadratowy (m?) powtoki antykorozyjne;j.

3.4.6 ZAKRES ROBOT.

Zestawienie zbiorcze podstawowych elementéw rurociggu przedstawiono w tab.4.

Uwagi:

Przed wykonaniem kolana kazdorazowo nalezy dokonac jego pomiaréw w terenie;

ponizsze zestawienie petni funkcje tylko orientacyjng. Podstawa wyceny jest Przedmiar Robét.
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Tabela 4 Zbiorcze zestawienie podstawowych elementdw rurociggu:
Odcinek wg Dfugosé
Funkcja | $rednica | ©Znaczenia tgcznie Punkty state | Podpory Kolana A T——
podpor odcinkow slizgowe
prostych
(bez kolan)
mm - m llosé llosé Kat | llosé rodzsjr:;btl:zrj:ma/ szt.
Zasilanie Od punktu .
DN 300 ,B” do %" | 3
(gr. izolacji punktu ,,C” 344 - 3* Zabudowa wejscia w kanat 1
90mm) - zgodnie 80° | 1
z zataczonym
Powrdt | DN 300 Planem 90" | 3
(gr. izolacji| zagospodaro 36,7 - 3* Zabudowa wejscia w kanat 1
70 mm) | wania terenu 80° | 1

* podpory na wysokich kratach - bramownica (58,59,510)

4.

OKREGOW

RZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJSP.z 0.0

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot, srodowisko i bezpieczenstwo uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przedstawionymi w harmonogramie
robot. Sprzet nalezy utrzymywacé w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz z godnie z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami BHP i Ppoz.

Do wykonywania robdét objetych niniejszg specyfikacjg Wykonawca powinien zabezpieczy¢ do
dyspozycji co najmniej nastepujgcy sprzet budowlany:

- samochdd dostawczy do 0,9t;

- podnosnik koszowy (,,zwyzka”) do 6,0m;

- rusztowanie wieloelementowe;

- pneumatyczna oczyszczarka strumieniowo-scierna (piaskarnia);
- sprezarki powietrza;

- parawany i ostony do piaskowania;

- reczny sprzet do czyszczenia powierzchni stalowych;

- reczny sprzet budowlany, narzedzia tynkarskie, itp.;

- reczny sprzet mechaniczny do czyszczenia powierzchni stalowych;
- urzadzenia do natrysku pneumatycznego;

- pedzle, watki;

- drabiny i rusztowania;
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- odkurzacze przemystowe;

- mieszadta wolnoobrotowe z napedem mechanicznym;

- spalinowe kosy mechaniczne, spalinowe pilarki tacuchowe;
- nitownice pneumatyczne.

5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

Przewozenie materiatdw na miejsce realizacji inwestycji moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu wynikajagcymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewozonego materiatu.
Podczas transportu nalezy zachowaé S$rodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami zgodnie z przepisami BHP.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementdw izolacji nalezy unikac ich zawilgocenia
oraz dtugotrwatej ekspozycji na promienie stoneczne. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

6.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Umowa,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja.

6.1.2 Przed przystapieniem do ztozenia oferty wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy i zapoznanie
sie z rzeczywistymi warunkami panujgcymi na trasie inwestycji. Niezaleznie od tego czy
Wykonawca brat udziat w wizji lokalnej, wyklucza sie ewentualne pdzniejsze powotywanie
sie na brak petnej wiedzy o przedmiocie zamowienia i zgtaszanie zwigzanych z tym roszczen
finansowych.

6.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujagcymi przepisami oraz Umowa. W trakcie robdt jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich wtasciwych przepiséw prawa, odpowiednich do realizacji danego
zamowienia, a w szczegdlnosci przywotanych w punkcie 10 niniejszego opracowania.

6.1.4 Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz
za bezpieczenstwo podlegtych mu pracownikow.

6.1.5 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w petnym zakresie tzn. wraz
z robotami towarzyszacymi.

6.1.6 W przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do
wykonania zamodwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organow administracji
lub instytucji, a zgody takiej nie pozyskat Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest do
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uzyskania w odpowiednim czasie takiej zgody we wtasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty,
w tym kary i optaty administracyjno-prawne zwigzane z wykonywaniem powyiszych
obowigzkéw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez uzyskania zgody na prace w
poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opieka
konserwatora zabytkow.

6.1.7 Wykonawca zobowigzany jest powierzaé petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy
przez czas wykonywania danego zamowienia osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia wydane przez wtfasciwe organy oraz posiadajgcym stosowne do technologii
przeszkolenia.

6.1.8 Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdét objetych zamoéwieniem tylko po
przedstawieniu szczegétowego harmonogramu robdt oraz po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

6.1.9 Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie na
wykonanie robét. Wykonawca we wtasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie
wszelkie media, w tym: energie elektryczng, wode itp.

6.1.10 W  przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscisSlen lub wprowadzania zmian
w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) Inspektora Nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych
w proponowanym przez Wykonawce zakresie.

6.1.11 Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjag Umowy.

6.2 PRACE NA SIECIACH NAZIEMNYCH | NAPOWIETRZNYCH.

6.2.1 Prace bedg prowadzone na czynnym rurociggu o maksymalnych temperaturowych

parametrach pracy:
- lato: 65/25 st. C,
- zima: 120/65 st. C.

6.2.2 Podczas realizacji robdt czesé odcinkdw znajduje sie ponad poziomem terenu na wysokosci
powyzej 1,0m nad powierzchnig terenu. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
pracownikom warunkéw bezpiecznej realizacji prac na wysokosci zgodnie z przepisami BHP
(Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650).

Z uwagi na blisko$¢ sieci napowietrznych z ciggami komunikacyjnymi (drogami publicznymi)
pracownicy wykonujgcy prace muszg stosowac ubrania robocze zapewniajace odpowiednig widocznosc¢
tj. kamizelki ostrzegawcze z pasami odblaskowymi.
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6.3 ROBOTY DEMONTAZOWE IZOLACJI | GOSPODARKA ODPADAMI.

6.3.1 Istniejace ptaszcze z blachy stalowej oraz innych materiatébw a takze izolacje nalezy
zdemontowac.
6.3.2 Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki

odpadami oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zagospodarowanie powstatych odpadéw
na swodj koszt. Demontaz istniejgcych powtok izolacji (dalej odpadéw) wraz z ich
unieszkodliwieniem nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zanieczyszczenia otoczenia.
Do przewozu powstatych odpaddéw nalezy stosowaé odpowiednio przystosowane srodki
transportu.

6.3.3 Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania odpadéw
i zapewnic ich prawidtowe gromadzenie. Odpady nalezy przekazac jednostce uprawnionej do
odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpaddéw. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu na etapie przygotowania dokumentacji powykonawczej, kopii
kart przekazania odpadow poswiadczonych przez uprawnionego koncowego odbiorce
odpaddw.

6.3.4 Nalezy zatozy¢, ze materialy przeznaczone do utylizacji (ze szczegdlnym naciskiem na
materiaty stalowe) bedg sktadowane w zabezpieczonych przed kradziezg kontenerach, lub
beda codziennie po zakoriczeniu pracy przekazywane uprawnionej jednostce utylizujgce;.

6.4 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIJA.

6.4.1 Przyjeto wstepnie konieczno$¢ malowania powierzchni rur przy podporach statych
i Slizgowych (2m od punktu statego i 0,5m od kazdego $lizgu) oraz catosci konstrukc;ji
stalowych.

6.4.2 Przed malowaniem powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢. Oczyszczenie rurociggéw

i konstrukcji nalezy wykona¢ metoda mechaniczng oraz strumieniowo - scierna.

6.4.3 Nie nalezy rozpoczyna¢ izolacji rurociggow przed uzyskaniem petnej dojrzatosci
technologicznej powtok antykorozyjnych.

6.4.4 Oczyszczenie powierzchni betonowych nalezy wykona¢ wg pkt. 3.1.10.

6.5 MONTAZ 1ZOLACII.

6.5.1 Dostarczone na miejsce wykonywania robdét elementy izolacji nalezy niezwtocznie
zamontowac na rurociggu. Dwie potéwki kazdego z elementdw nalezy spasowac ze sobg tak,
aby ptaszcz stalowy gérnej czesci wszedt ,na zaktad” na czes¢ dolng. Obie czesci potgczyc
przez nitowanie za pomocg nierdzewiejgcych nitdow zrywalnych. Poszczegdine tupiny
spasowac ze sobg na ,,pidro i wpust”, dosungé do siebie i ew. zapiankowac ztacze piankg PUR.
Potaczyc¢ z ptaszczem stalowym tupin poprzez nitowanie za pomocg nierdzewiejgcych nitow
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zrywalnych. Do nitowania nalezy uzywac nitownic pneumatycznych. Prawidtowy montaz musi
zapewnic szczelnos¢ izolacji i zabezpieczenie przed penetracjg wody opadowej.

6.5.2 Ptaszcz ochronny powinien by¢ tak wykonany aby zapewnic¢ zabezpieczenie przed dewastacjg
i kradziezg elementoéw izolacji. Wykonawca bedzie pokrywat wszelkie straty spowodowane
kradziezg elementow stalowych w okresie gwarancji.

6.5.3 Izolacje podpdr Slizgowych nalezy wykonaé przed izolowaniem rurociggéw, tak aby
dostosowac otwory w ptaszczu zewnetrznym tupin izolacyjnych do wymiaréw zaizolowanych
podpdr. lzolacje podpdr statych nalezy wykonac¢ po zaizolowaniu rurociggdw w sposéb
zabezpieczajacy przed penetracjg wody opadowe;.

7. KONTROLA JAKOSCI.

7.1 WSKAZANIA OGOLNE.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowania i wykonania, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow oraz za
zapewnienie zaopatrzenia i przygotowania niezbednych warunkéw i materiatéw do pobierania probek,
badan materiatéw i robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania robot.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieptociggdw powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami umowy oraz obowigzujgcych
przepisow w tym Prawa Budowlanego.

Kazda dostarczona cze$¢ materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta zgodnie z wymaganiami pkt. 3.1.2. oraz zapiséw szczegdétowych Umowy. Dotyczy to zaréwno
materiatéw podstawowych (system izolacji) jak i wszystkich pozostatych materiatéw uzytych w trakcie
robot montazowych (np. farba antykorozyjna, smar grafitowy itp.). Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw oraz zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2004 nr 92. poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, wytycznych lub
innych procedur zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki. Wyniki wymagajq akceptacji
Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.
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7.2 DOKUMENTY BUDOWY:

Wykonawca wykona na swdj koszt i przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru korcowego

nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje odbiorowa - 2 komplety zawierajgce spis tresci,

ponumerowane przektadki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodnos¢ z oryginatem”

i ,,wbudowano na budowie” z podpisem kierownika budowy pozwalajgce na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru:

Dziennik budowy (jesli wystepuje ,,Pozwolenie na budowe”).

Pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno-wysokosciowy z pomiarem
powykonawczym; na planie muszg by¢ okreslone rzedne terenu i cieptociggu, punkty state, podpory
slizgowe. Ponadto Wykonawca dostarczy powykonaweczy szkic polowy z naniesionymi nr spoin

i odlegto$ciami pomiedzy spoinami. W/w dokumentacja musi by¢ poswiadczona przez uprawnionego
geodete.

Atesty na materiaty dostarczone przez Wykonawce (farby, betony itp).

Protokdét odbioru czyszczenia powierzchni rur i elementdw stalowych.

Protokét odbioru malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rur, ptaszcza ostonowego i
elementéw stalowych.

Protokét odbioru uzupetnienia elementéw betonowych.

Protokét odbioru wykonania izolacji rur, $lizgéw, podpdr i punktow statych.

Wyniki przegladu kamerg termowizyjng (jezeli zostang przeprowadzone) — dostarczy Zamawiajgcy.
Wyniki badan parametrow pianki izolacyjnej (jezeli zostang przeprowadzone) — dostarczy
Zamawiajacy.

Protokdét odbioru pasa drogowego spisany z Referatem Inzynierii Ruchu wiasciwego Urzedu Miasta.
Protokoty lub oswiadczenia spisane z wszystkimi uzytkownikami lub witascicielami terendéw

o uporzadkowaniu terenu, ze stwierdzeniem ,odebrano bez zastrzezen a teren po wykonaniu robot
zostat przywrdcony do stanu zadowalajgcego”.

Dokumentacja techniczna powykonawcza potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przedtozonym projektem.

Oswiadczenie wykonawcy o utylizacji odpadow powstatych w trakcie budowy wraz kartami
przekazania odpaddw.

Rozliczenie materiatowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru OPEC.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

8.1.1  Odbidér robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

EPRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0

wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.1.2

Odbidr robdt zanikajgcych bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnie Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja przetargowa, Specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy podlega ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robat.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY.

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i Specyfikacja. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty okreslone w pkt. 7.2.
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8.3.5 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4 ODBIOR POGWARANCYIJNY.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,, 0dbidr ostateczny”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Sposdb rozliczenia jest okreslony w dokumentach SIWZ. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa,
przyjeta przez Zamawiajgcego w wyniku przetargu, na ktorg sktadajg sie nastepujgce czynniki:
- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;
- koszty posrednie;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z aktualnymi przepisami,

normami i wiedzg techniczna.

EPRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami);

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych;

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92, poz.881 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 1986);
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.2009 nr 178, poz.
1380);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami);
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EPRZE

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195,
poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004
nr 237, poz. 2375);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.2001 nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259, poz. 2173);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr
198, poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109,
poz. 719);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 10.

Normy:

Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikow podanych ponizej norm.

DSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJSP.z 0.0

PN-EN 10346:2011 ,,Stal — Blachy i tasmy ocynkowane”;

PN-ISO 3545-3:1996 ,,Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Ksztattki rurowe o przekroju okragtym”;

PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreSlonego zastosowania ze
zmianami Apl”;

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen
—Wymagania i badania odbiorcze”;

PN-M-34030:1977 ,Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania”;
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- PN-B-02421:2000,0grzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen
—Wymagania i badania odbiorcze”;

- PN-C-81918:2002 ,Farby i emalie termoodporne”;

- PN-EN ISO 4590:2005/Ap1:2008 ,Sztywne tworzywa sztuczne porowate — Oznaczanie udziatu
procentowego objetosci otwartych i zamknietych komorek”;

- PN-EN ISO 845:2010 , Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gestosci pozornej”;

- PN-EN ISO 8497:1999 ,,1zolacja cieplna. Okreslanie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych”;

- PN-C-89071:1993 , Tworzywa sztuczne porowate. Préba $ciskania sztywnych tworzyw sztucznych”;

- PN-EN 253:2009 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

- PN-C-89083:1992 ,,Sztywne tworzywa. Badanie stabilnosci wymiarow”;

- PN-EN ISO 8501-1:2008 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podfozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok”.
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