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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBOT (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét budowlano - montazowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg".
Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Technicznego i Tabela elementéw rozliczeniowych jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robét. "

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1. ROBOTY INWESTYCYJINE
ST-00.00. Wymagania ogdlne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robét.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robét objetych ST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach :

Projekt Budowalny

Projekt Wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
- Tabela elementow rozliczeniowych

UWAGA : Tabela elementéw rozliczeniowych jest materiatem pomocniczym do kalkulaciji kosztéw przedsigwzigcia i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczen wykonawcy i sporzadzania wniosku o roboty dodatkowe.

Wymagania Ogélne zawarte w ST 00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-02.00 Roboty ziemne

ST-03.00 Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe, ogrodzenie i zielen
ST-05.00 Rurociagi zewnetrzne. Roboty instalacyjne

ST-06.00 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

ST-07.00 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ST-08.00 Roboty instalacyjne elekiryczne

1.3.2.ROBOTY ORGANIZACYJINE

Wykonawca zobowigzany jest :

a) Na czas realizacji przebudowy SUW zapewni¢ ciagto$¢ zasilania wodociggu gminnego w wode.
b) Bra¢ udziat [wydelegowaé pracownika] w grupie rozruchowej SUW, ktorg powota Zamawiajacy [sam rozruch jest obowigzkiem
Wykonawcy].

1.3.3. STAN ISTNIEJACY

UKSZTALTOWANIE TERENU :
Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie zasadniczo ptaskim ze spadkiem w kierunku potudniowym o deniwelacji w zakresie
29,6 [potnocna granica dziatki] do 27,5 [potudniowa granica dziatki].

STAN ZAINWESTOWANIA W ZAKRESIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH | INZYNIERSKICH:

- obiekty kubaturowe : - gtéwny budynek lecznictwa szpitalnego

- pawilony administracyjne, techniczne i pomocnicze
- obiekty inzynierskie : - studnia gtebinowe SG

- ogrodzenie
- obiekty sieciowe : - przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne,

- zewnetrzna instalacja wod-kan i elektryczna
- Zielen - zielen [trawniki i park w pétnocnej czesci dziatki]



1.3.4. PODZIAt ROBOT
Przedmiotem opracowania sq specyfikacje techniczne dla zadania :

a. Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody [SUW] :
- budowa kontenera technicznego KT, wraz z instalacjami
wod-kan, co, wentylacyjnymi i elektrycznymi, sterowania,
- przebudowa studni gtebinowe;.

b. Przebudowa i Rozbudowa infrastruktury technicznej na dziatce SUW :
- zewnetrzna instalacja wodociagowa,
- zewngtrzna instalacja kanalizacyjna,
- zewngtrzna instalacja elekiryczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne”
oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporza-
dzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa migjscowego, ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Fakt rozpoczecia robot na czynnej SUW, wykonawca winien zgtosi¢ wiasciwemu PPIS i zastosowac¢ sie do ewentualnych wskazan.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspdtrzednymi punktdéw gtéwnych tras uzbrojenia oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i POWYKONAWCZA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

1.5.2.1.  ZAMAWIAJACEGO : stanowi przetargowa dokumentacje projektowg i zostang przekazane Wykonawcy
- Projekt Budowalny
- Projekt Wykonawczy
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
- Tabela elementow rozliczeniowych

Ponadto Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje powykonawczg badz robot w toku zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
[przebudowa zewnetrznej instalacji elektrycznej, wod-kan oraz zieleni].

1.5.2.2. WYKONAWCY : ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym :

Projekt Organizacji Robot : - inwestycyjnych [bedacych przedmiotem przedsiewzigcia] z uwzglednieniem specyfiki i wymogow
funkcjonowania i realizacji ustug medycznych Zamawiajgcego
- tymczasowego zasilania [na czas przetaczeh w czasie realizacji przedsiewzigcia] wodociggu
gminnego w wode,
Opracowania niezbedne do zgtoszenie robdt budowlanych i innych wynikajacych z potrzeb realizacji zadania,
- Plan BIOZ.
- Dokumentacja powykonawcza : - tom 1 Dokumenty kierownika budowy, protokoty z pomiaréw [w tym geodezyjnych] i odbio-
réw, o$wiadczenia wiascicieli sgsiednich dziatek o nie wnoszeniu uwag i zastrzezenh



co do sposobu prowadzenia rob6t i wyrzadzeniu ewentualnych szkod, pokwitowania z
odwozki odpadéw do ZUO, dokumentacja techniczna [opis techniczny, niezbedne
rzuty, schematy].

- Strona tytufowa
- Spis zawartoci
- tom 2 Materiaty branzy konstrukcyjnej [budowa fundamentu kontenera KT |
- strona tytufowa
- spis zawarto$ci
- $wiadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 3 Materiaty branzy instalacji technologicznych i sanitarnych i rob6t geotechnicznych
- Strona tytufowa
- spis zawarto$ci
- $wiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 4 Materiaty branzy elekirycznych, AKPIA i SSWIN
- Strona tytufowa
- Spis zawartoci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje
- licencja i oprogramowanie
- kody zrodtowe
- tom § Instrukcja eksploatacji SUW z podziatem na : - technologia,
- AKPIA i SSWiN.
- tom 6 Instrukcja zatrzymania i uruchomienia SUW

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich opracowar wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zostaé zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu lub Zamawiaja-
cego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacja okre$li Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/ Kierownik projektu.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,0g6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiado-
mi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

UWAGA: 1. Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakow
towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumiec jako spetnienie wymaganych parame-
tréw technicznych, standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo za
mowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w zakresie materiatéw lub urzadzen. W
takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentaciji, potwierdzajace réwnowaznos¢ oferowa-
nych urzadzen i materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkdw wykonawcy.

2. Kazde urzadzenie, elementy i materiaty przewidziane przez Wykonawce do montazu i wbudowania powinno by¢ zaak-
ceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca ztozy pisemny wniosek materiatowy zawiera-
jacy : opis elementu, usytuowanie branzowe, karte katalogowa, wymagane $wiadectwa i certyfikaty oraz instrukcje
montazu i stosowania.

3. W przypadku elementéw budowlanych czy instalacji sktadajacych sie z kilku wyrobéw, nalezy stosowa¢ wyroby pomo-
chicze zalecane przez producenta wyrobu wiodacego [np. dla izolacji termicznych zalecenia producenta styropianu
odnosnie kleju, tynku, kotkdw czy siatki a dla przewodow wodociggowych z rur PVC zalecenia producent rur odno$nie
ksztattek, uchwytow czy kleju]. Wymagane bedzie stosowanie w maksymalnym stopniu wykonanie elementow budo-
wlanych, instalacyjnych z materiatow produkowanych przez producenta wiodacego danego elementu.

4. Zamawiajacy wymaga stosowania urzadzen pochodzacych od jednego producenta [szczegdlnie technika pompowal.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY



Wykonawca jest zobowigzany :

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organiza-
cji i ochrony placu budowy i uzyskania ich akceptaciji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

- fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
bedzie przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktdrego inwestycja bedzie
wspdtfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspoétfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wy-
konawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w
Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa;

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalez
nosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru osta-
tecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozna-
kuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE - WYMAGANIA | WZORY.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Placu Budowy nizej wyspecyfikowane tablice informacyjne w terminie 14 dni od dnia
przyjecia placu budowy przez Wykonawce:

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,

- tablice informacyjne wtasciwe dla robdt wspdtfinansowanych przez UE,

- tabliczki znamionowe na urzadzeniach.

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce (uzgod-
nione z wiascicielem terenu). Materiaty uzyte do wykonania tablicy informacyjnej muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne, na srodki
chemiczne, charakteryzowac sie tatwg zmywalnoscia. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres
trwania Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy gruntéw)
i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caly okres realizacji Kontraktu, wraz z poniesieniem kosz-
tow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagan i po uzgodnieniu z Inspektorem, do wykonania
tablic zgodnie z aktualnymi na dziefi wykonania wymogami.
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Aktualne wymagania i wzory tablic: informacyjnej i pamigtkowej podane sg na stronie internetowej ,Portalu Funduszy Europejskich —

Program Infrastruktura i Srodowisko” w dokumencie pn. ,Zasady promociji dla beneficjantéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodo-
wisko 2007-2013” Lipiec 2009 dostepnych pod adresem: http://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx.
Koszty wykonania wszystkich tablic oraz utrzymania ich przez okres realizacji Kontraktu w dobrym stanie poniesie Wykonawca.

1.5.6. ZAPLECZE DLA INZYNIERA BUDOWY
Zaplecze dla Inzyniera/ Kierownika projektu nie jest wymagane.
1.5.7. UZGODNIENIA | POWIADOMIENIA.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub
administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacii
projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbior terendéw oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego przez ich wiascicieli nastapito z
protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca umiesci w tablicy ogloszehn Zamawiajacego ogtoszenie o:

- terminie rozpoczecia Robdt,

- przewidywanym terminie ukoriczenia Roboét,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone roboty,

a wiascicieli przylegtych dziatek zawiadomi pisemnie.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym
ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Wykonawca dokona stosownych, pisemnych uzgodnien z operatorem SUW i gminnej sieci wodociggowej w ktérym to okreslony bedzie :
- czas i spos6b zapewnienia ciggtosci zasilania wodociagu gminnego w wode, wg pkt. 1.3.2; ppkt.a,

- korzystanie z mediéw [optaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy],

- korzystanie z pomieszczen operatora SUW [szatnie, magazynek podreczny itp.] wraz z optatg

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Znisz-
czenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt
Zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robét z wtascicielami terenéw prywatnych i zatatwi zwigzane z tym sprawy,

- naczas odwodnienia wykopow uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od uzytkownikdw dziatek, ktdre (nawet w czesci) znajdujg sie

w zasiegu oddziatywania odwodnienia (leja depresji),

- wniesie opfaty za korzystanie ze Srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow

- wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z

uzyskaniem decyzji na wycinke (o ile jest to wymagane),

- przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu rob6t Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do

stanu pierwotnego.

1.5.8. ODSZKODOWANIA.

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- wejciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopow zatatwi Wykonawca oraz
poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkéd).

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin wejcia z wtascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakoriczeniu Robot przy-
wrdci grunty do stanu pierwotnego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokédt szkdd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny.
Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.5.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- nadmierng emisja dzwigku do otoczenia,
- mozliwo$¢ powstania pozaru.

W czasie Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

o  stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z pdzniej-
szymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e  stosowac sie do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dzien-
nik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

e stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi ( zgodnie z ktéra Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przediozenia staro$cie informacji o wytworzonych odpa-
dach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawa-
nie);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodo-
wisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowa-
dzaniu $ciekoéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.
984).

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wtasnosSci spotecznej i innych, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegoiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekracza¢ [tereny zabudowy szpitinej w mia-
stach] :

- w porze dziennej [ LAeq D] =50 dB(A),

- w porze nocnej [ LAeqN] =40 dB(A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora i wykonywac¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, szczegolnie zgodnie z :

o Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej i Ustawq z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciw-
pozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/
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o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére majg by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierow-
nika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeliteren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spo-
wodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieru-
chomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. ZAJECIE DROG.

Przy realizacji kontraktu nie wystapi konieczno$¢ zajecia drég.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwo$ci korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci
przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drég termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drég Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W przypadku niedostatecznej
wytrzymatoSci podtoza jezdni na obcigzenia czasowe wynikte z cigzaréw wiezionych urzadzen lub materiatéw w czasie budowy wzmocnie-
nie podfoza wykonawca wykona w zakresie wiasnym wg kalkulacji wiasnej uwzgledniajac koszt w cenie ofertowej.

Wszystkie prace zwigzane zajeciem drég (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu wedtug zatwierdzonych projektéw tymczaso-
wego oznakowania i organizaciji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wiasnym staraniem.

1.5.13. ZAPEWNIENIE DOJAZDOW DO POSESJI.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do poses;i.

1.5.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposaze-
nia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiaciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne ob-
cigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenrstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat
Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowa-

niach Dokumentacji Projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach.

1.5.16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia do

daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzyma-
niowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

1.5.17. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wyko-
nania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownikaprojektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.19. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6Znienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcag, ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wyso-
kos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.



1.5.20. NADZOR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY.

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantami poszczegdinych zadan zostang zawarte umowy o petnienie nadzoru autorskiego. Koszty nad-

zoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111.200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112.100-6 | Roboty w zakresie kopania rowéw
45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111.291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113.000-2 | Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie te-
renu
45231.000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyj-
nych i linii energetycznych
45231.100-6 | Ogdlne roboty budowane zwigzane z budowga rurociggéw
45231.110-9 | Ktadzenie rurociggéw
45231.112-3 Instalacja rurociagéw
45231.300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odpro-
wadzania Sciekow
45231.400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232.000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232.100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
45232.130-2 | Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45232.200-4 | Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232.221-7 | Podstacje transformatorowe
45232.400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232.410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232.411-6 | Rurociggi wody $ciekowej
45232.440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $cie-
kéw
45233.000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég
45233.120-6 | Roboty w zakresie budowy drog
45233.124-4 | Drogi dojazdowe
45233.220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45233.222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzer wraz z obstugg operatorska do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej
4551.0000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorska
4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

1.5.21. ZASILANIE PLACU BUDOWY W ENERGIE ELEKTRYCZNA | WODE.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy, wystapi do Zamawiajacego z umowa na dostawe energii elektrycznej i wody. W dokumentacii

powykonawczej Wykonawca dotgczy o$wiadczenie o rozliczeniu sig z dostawcg mediow.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
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- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty od-
biorow czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega ob-
miaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujagcym Prawem Bu-
dowlanym, ujmujaca cato$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowos$ci wykonywania robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w ktérym
dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nad-
zoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzyt-
kowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

- Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbior - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokony-
wania préb i sprawdzer instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbi6r korcowy”,

- Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kofcowym”, polegajacym na pro-
tokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowa-
niem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przy-
gotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny lub pod wptywem réznych
procesdw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna osoba, ktorej
czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot

- budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacii

- Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykonania
robot

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie reali-
zacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakorczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakoci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
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- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. UWAGI OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe
okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacii
Technicznej, Projektowej i ST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkciji, zakupu wyrobéw budow-
lanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okre$lone dokumenty.

Nalezy przestrzega¢ zasady uzycie wytacznie takich materiatow i urzadzen z importu, ktérych producenci majg przedstawicielstwa i serwis
w kraju.

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przed-

stawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Szczegoétowo opisano w pkt.1.5.3

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okres$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejsco-
wych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
rob6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumen-
tach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie

dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych na wniosek Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2, WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Obowigzuja warunki techniczne okreslone w odpowiednich dokumentach producentéw/wytwércdw materiatéw i wryrobéw.
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2.2.1.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczane przed za-
nieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wyko-
nawca zabezpieczy te materialy w sposdb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowa-
dzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materialy z rozbiérki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2.  ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwi-
gowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pie-
szego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatdéw roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 ¢cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej
prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do

obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo
utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem. Sktadowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy drobne jak cegta, kostka betonowa i obrzeza beto-
nowe sktadowane winny by¢ na paletach.

2.23. RURY KANALOWE Z PVC; PE; PP | INNE

Rury na czas budowy mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadze-
niem sie wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na
catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem,
nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie
rur na catej dugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum

50 mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna sie znaj-
dowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktorych okres sktadowania moze

przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE i

PP nie wolno nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajacy przewietrzanie.

224. KRUSZYWO / PIASEK/ INNE MATERIALY SYPKIE

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zmiesza-
niem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.25. POZOSTALE MATERIALY

Sposadb sktadowania i przechowywania pozostatych materiatéw Wykonawca powinien dokonaé w taki sposéb, ktory nie wptynie destrukcyjnie
na jako$¢ i wiasciwosci sktadowanych materiatéw. Drobne elementy powinny by¢ bezwzglednie umieszczone w zbiorczych pojemnikach,
wieksze na paletach lub regatach umieszczonych w zamknietych pomieszczeniach.

Kazdorazowo nalezy sprawdzié i stosowac si¢ do warunkéw technicznych okreslonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotnosci powietrza czy temperatury otoczenia.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

2.3.1. MATERIALY NIESZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru bedg
niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

Dokumentaciji Projektowej i SST.

2.3.2. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
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Materiaty, ktére w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego od-
powiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawia-
jacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich uzycie spowodowato jakiekol-
wiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24 MATERIALY ODPADOWE

Materiaty pochodzace z rozbiorki, zakwalifikowane jako nieuzytkowe [ szczegoéty w ST.01; pkt. 5.0] Wykonawca, w ramach ceny kontrakto-
wej, odwiezie i zdeponuje w najblizszym punkcie utylizacji odpadéw, za pokwitowaniem [np. faktura].

25 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania in-
spekcii.
o Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw prze-
znaczonych do realizacji Kontraktu.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywa-
nych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wska-
zaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizaciji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. SPRZET, KTORY MOZE BYG UZYTY DO WYKONYWANIA ROBOT (PODSTAWOWY)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze byé uzyty do wykonywania rob6t zawierajq poszczegdlne SST.

3.3. POZOSTALY SPRZET | SPRZET ZAMIENNY

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet

zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny z projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwa ludzi i
$rodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie
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dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé sie do zalecenr Projektantow i
stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody zarzadcy drogi. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rod-
kami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Powinny one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich
ustalen Wykonawca ustala Srodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wyb6r $rodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizaciji robdt w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zaktadow.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych

elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowied-
nich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwno-

miernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $érodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach elimi-
nujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykofczone powierzchnie przed uszko-
dzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw za-
bezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabry-
katy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefa-
brykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.2. RURY, KSZTALTKI, ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno-
$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.
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Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na cafej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd

musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugo$¢ rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekro-
czy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic¢ recznie. Niedopuszczalne jest cig-
gniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw przewozonych
materiatdw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. TRANSPORT KRUSZYWA / PIASKU / MATERIALY SYPKIE

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

424. STALIELEMENTY STALOWE

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatéw. Przewozone ele-
menty stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd
u 0sob trzecich.

4.2.5.  TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Sposab transportu pozostatych materiatow Wykonawca powinien dokonaé w taki sposob, ktdry nie wptynie destrukcyjnie na jako$¢ i
wiasciwosci transportowanych materiatéw. Drobne elementy powinny by¢ bezwzglednie umieszczone w zbiorczych koszopaletach z zasto-
sowaniem odpowiednich przektadek zapobiegajacych wzajemnemu oddziatywaniu. Wieksze elementy i opakowania zbiorcze winny by¢
odpowiedni mocowane do skrzyni fadunkowej Srodka transportu.

Wyklucza sie transport materiatow [szczegoinie instalacji sanitarnych i elektrycznych] niezabezpieczone przed opadamiiw pojazdach z
otwartg skrzynia.

Elementy konstrukciji stalowych [drobne i delikatne uformowa¢ w wiazki] nalezy na czas transportu uktada¢ na przektadkach z bali lub desek
drewnianych i trwale przymocowac do skrzyni fadunkowej pojazdu. W razie potrzeby zamocowa¢ odpowiednie zabezpieczenia

przed uszkodzeniem przez inne transportowane jednoczes$nie materiaty.

Transport blach trapezowych w oryginalnym opakowaniu producenta systemu z zastrzezeniem jw.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac sie do warunkéw technicznych okreslonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotno$ci powietrza czy temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA : W czasie rob6t nalezy :

- zachowa¢ szczeg6lng starannos¢, azeby nie dopusci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek za$lepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny by¢ przechowywane w odrebnym magazynie i bezposrednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakoriczonej przebudowie studni, studnig nalezy natychmiast zdezynfekowaé,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z wodg mozna dotaczyé do wodociggu szpitalnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST , PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zastana, jezeli wymagaé bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformuto-
wanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiad-
kow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONANE METODA WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtadciwy organ. Roboty rozbior-
kowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentaciji strzatowej, pozwolenia
na rozbiorke lub zgloszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1135). Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki, Wykonawca posegreguje na uzytkowe i odpady pobudowlane.

Szczegoty wykonania rozbiérek okreslono w ST.01 - pkt 5.0.
Odwdzka materiatéw z rozbiorek : - odpady uzytkowe na odlegtos¢ 3 km [magazyn i plac sktadowy Inwestoral,
- zlom metalowy [uzytkowy i nieuzytkowy] zostanie odwieziony na plac sktadowy, jeli nie
uzgodniono inaczej z Zamawiajacym
- odpady pobudowlane nieuzytkowe i odpady niebezpieczne [azbest] odwdzka i deponowanie
staraniem specjalistycznego zaktadu uprawnionemu do transportu i zagospodarowania odpadéw.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizaciji rob6t uwzgledniajacy specyfike prac
polegajaca na robotach inwestycyjnych na terenie SUW oraz remontowych i rozbiérkowych. Projekt ten winien zawierac :
- przedstawienie warunkéw wykonywania robdt z zachowaniem dostawy wody przez caty okres realizacji zadania,
- termin i czas wylgczen z eksploatacji poszczegoinych elementdw istniejacej stacji wodociggowej zwigzany z robotami w zakresie
rob6t konstrukeyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych
Projekt skitada sie z czesci opisowej i graficznej i winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

5.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2.

5.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowar zgodnie z pkt. 1.5.2.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

- dokumentacje geodezyjna — w szczegoInosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementdw i obiektow oraz
inwentaryzacje powykonawczg,

- dokumentacje wodnoprawang,

- szczegotowe instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia
- dokumentacja powykonawcza powinna zawieraC wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

Koszty opracowania dokumentacji ponosi Wykonawca.
5.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z
cze$ci opisowej i graficznej.

CZESC OPISOWA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2)  opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukeyjnych zbrojenia i innych,

4)  wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7)  rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8)  warunkii miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,
9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

CZESC GRAFICZNA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza tech-
nicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4)  punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze odprowadzenia Sciekow,

5)  rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow wodnych itp.

5.8. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy [z zastrzezeniem jak w pkt. 1.5.2.2.]
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegodtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, za-
trudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatoéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowarn i deskowan.

Jease

5.9. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

MontaZ obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie
projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié¢ dziennik
montazu.

510. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow
przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt rdwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperéw i sieci punktow
odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.11.  ROBOTY NA ISTNIEJACEJ INSTALACJI W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA.

W ramach przedsiewziecia Wykonawca ma za zadanie zapewni¢ ciggta dostawe wody do wodociggu gminnego. W kazdym przypadku
technicznej ingerencji w system poboru, uzdatniania i przesytu wody [oprocz sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji] Wykonawca przed
ponownym wigczeniem do eksploatacji winien : - przeprowadzi¢ przeptukanie i dezynfekcje odcinka instalacj,

- dokona¢ bakteriologicznego badania wody,

- uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego.

5.12.  ROBOTY PODSTAWOWE | POZOSTALE

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania projektowanych instalacji zasilajacych [instalacje technologiczne i elektryczne] z fak-
tycznie zainstalowanymi urzadzeniami.

Sposdb wykonywania rob6t zawierajg poszczegoine ST.
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Za czynno$ci podwykonawcow odpowiedzialny jest wykonawca robot.
513.  OBJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU, ROZBIORKI | ODTWORZENIA, LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Do kosztéw objazddw, przejazdéw, organizacii ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robot,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

b

_—— — —

c
d
e

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.14, WYKAZ URZADZEN TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT.

5.14.1 WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH.

- niwelator,

- dalmierz,

- teodolit.

- zestaw polowy do oznaczania zelaza i manganu w wodzie w trakcie rozruchu SUW

5.14.2 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH i DROGOWYCH

Spychokoparka

Samochody samowytadowcze.
Szalunki systemowe do wykopow.
Zageszczarki.

Réwniarka samojezdna.

Samochdd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pompa spalinowa przeponowa.
e Zuraw samochodowy.
o Zespdt pradotworczy

5.14.3 WYKONANIE PRAC PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z TECHNOLOGIA,

Samochody samowytadowcze.
Samochod dostawczy.

Ciagnik kotowy.

Zuraw samochodowy.

Autocysterna do przewozu wody pitnej

5.14.4 WYKONANIE PRAC PRZY RUROCIAGACH ZEWNETRZNYCH | OBIEKTACH

Zuraw samochodowy.
Samochdd skrzyniowy.
Samochdd dostawczy.
Zgrzewarka doczotowa.

o Agregat pradotwdrczy.
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Ciagnik kotowy.
Przyczepa skrzyniowa.
Przyczepa diuzycowa.
Spychokoparka

Ubijak spalinowy.

Pompa przeponowa spalinowa.

Maszyna do wierceh poziomych.

Wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym.
Weciggarka reczna.

Przyczepa dtuzycowa.

Samochdéd samowytadowczy.

Spawarka elektryczna.

Zuraw samojezdny.

Wycigg budowlany.

5.14.5 Wykonanie prac przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

Samochody samowyfadowcze.
Samochdd dostawczy.
Spychokoparka

Ciagnik kotowy.

Zgrzewarka doczotowa.

515.  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest. Zastoso-
wane materiaty i wyroby do produkcji wody muszg posiadac opinie higieniczna. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

Obowigzuja odpowiednie zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z p6zniejszymi zmianami.

516.  USTALENIE TECHNOLOGICZNYCH PARAMETROW PRACY SUW.

Zamawiajacy powota grupe rozruchowg [cztonkiem ktdrej bedzie przedstawiciel Wykonawcy], ktora bedzie brata udziat w rozruchu mecha-
nicznym i technologicznym SUW. W raporcie z rozruchu zostang okre$lone nastawy technologiczne proceséw filtrowania i pompowania
wody na sie€.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE
6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia JakoSci, w ktrym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgod-
nie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a)czes$é 0going opisujacy
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
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sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do ste-
rowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposdb gospodarowania odpadami

6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowa-
nia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legaliza-
cje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badarn.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laborato-
ryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednost-
kowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzag watpliwosci co do
jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
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okreslonym programem zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materia-
tow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materia
tow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materia-

tow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow. W
szczegblnosci materiaty posiadajace :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okre$lone dokumenty, to kazda partia materiatow
dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wyko-
nanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. DOKUMENTY BUDOWY
A) DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoInosci

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementdw robét,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym

- W zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

B) REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

C) DZIENNIKI LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspek-
tora nadzoru.

D) POZOSTALE DOKUMENTY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach A + C, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

E) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1.  BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.
6.2.2.  KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakcep-
towang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig
do1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
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- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegto$ci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych;

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich rob6t. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki iloSci robot i
materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem przedmiarem.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmia-
réw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét [jesli w SIWZ i umowie nie okreslono inaczej]:
odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiér czeSciowy

odbiér ostateczny
odbidr pogwarancyjny

= —_—=

a
b
c
d

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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JakosSc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badar labo-

ratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu :

a) sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosfe-
rycznych,

b) przydatno$ci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podfoza, stopier agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikéw, kabli,

f)  wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentdw,

h) wykonanie izolacj,

) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

) przygotowanie i wykonanie podioza

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopéw,

oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,
dtugosci i Srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowiacych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem In-
spektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.4. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacii
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Ze wzgledu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody nalezy dopusci¢ odbiory cze$ciowe dla zakreséw jak opisane bedzie w

projekcie organizacji robét.
8.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenciji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umozliwiajacej przygotowanie do-

kumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzq :
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pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktdre zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

b=

dziennik montazu (rozbiorki) jezeli byt prowadzony,
protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych,
wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacii i urzadzen technicznych oraz przewoddw komino-
wych,
9) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
11) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
12) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
13) oéwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepi-
sami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieru-
chomosci, budynku lub lokalu,
c) o whasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
14) aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen,
15) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
16) kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
17)
18)

@D N O O

)
)
)
)

instrukcje eksploataciji obiektu, instalacji,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub doku-
mentdw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po cztery egzemplarze - papier] i po dwa egzemplarze - zapis elektroniczny, instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacii dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije :

Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami
smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatosci urzadzen

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Lxxdoaosed=

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane [np szafa sterownicza AKPIA] jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.6.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét wykofczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
ganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace elementy :

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne doku-
menty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatow w budownictwie,

f)  opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
(sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j)  wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[)  dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z zawartych uméw na dostawe energii elektrycznej i wody na plac budowy

m) o$wiadczenie wiasciciela drogi gminne;j [z ktdrej Wykonawca budowat zjazd do SUW] o prawidtowym wykonaniu roboét,

n) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami, w tym odbiory UDT.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizuja odbiér ,po okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokdt odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koAcowego obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i za-
istniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. ,0d-
biér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Roboty demontazowe instalacji wod-kan [z obudowami studni], technologicznych i elektrycznych nalezy skalkulowaé tacznie z robotami
inwestycyjnymi.
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Koszt wynajecia przewoznej stacji uzdatniania wody badz przeniesienia istniejacych urzadzen SUW [jako tymczasowa instalacja filtro-
wania wody] jest kosztem Wykonawcy. Zamawiajacy [zgodnie z pkt. 1.32. a] zaptaci za wyprodukowana wode w czasie trwania zadania.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosz-
torysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty po$rednie, w tym za zajecie pasa drogowego
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej i innych przepisach

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robét zawierajg Szcze-
gbtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. INNE DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z p6zniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6Zniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pdzn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 2 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz.
U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z
16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr
130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spo-
sobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenrstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami).
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