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Istotne postanowienia umowy
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zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawa” zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

g1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.
~Wzmocnienie efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku dawnej szkoly ludowej
w Binarowej, bedacego centrum aktywnosci lokalnej”.
2. Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Krajowego Planu Odbudowy, podmiotem odpowiedzialnym
za realizacje inwestycji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg umowy obejmuje realizacje robdt budowlanych obejmujgcych w
szczegolnosci:

1) Modernizacja podtogi na gruncie w tym;
- roboty rozbidrkowe -posadzki, izolacje wykonanie nowych posadzek;



2) Modernizacja $cian na gruncie;
- odstoniecie, oczyszczenie i uzupetnienie fundamentéw i cokotu fundamentowego, drenaz i izolacja
fundamentdw;

3) Modernizacja $cian zewnetrznych w tym:
- wykonanie tynkow i oktadzin wetna skalna 15 cm i tynk (elewacja pétnocna i zachodnia starszej czesci
budynku parterowego bez ocieplenia welng — wykonanie tynku na siatce, malowanie);
- odtworzenie wszystkich gzymsdw, listew i obramien;
- naprawa lub przemurowanie spekan Scian no$nych uszkodzonych fragmentdéw $cian zewnetrznych i
wewnetrznych nosnych;
- roboty malarskie zewnetrzne;

4) Modernizacja dachu;
- roboty konstrukcyjne dachu, pokrycie;

5) Modernizacja stolarki drzwiowej;
- dostawa i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (elewacja wschodnia szklenia state
w klasie odpornosci EI60);

6) Modernizacja instalacji CWU (wewnetrzna instalacja wody, instalacja wody cieptej i cyrkulaciji)

oraz instalacje sanitarne w zakresie:

- wewnetrzna instalacja gazowa;
- instalacja centralnego ogrzewania;
- po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac wszystkie wymagane przepisami proby szczelnosci,
pomiarami, dokonac¢ regulacji dziatania instalacji itp.);

7) Montaz mikroinstalacji PV 10 kW.
4. Szczegbtowy zakres zawiera zatgczona dokumentacja techniczna i przedmiar robot.
5. Pozostate zakresy robdt budowlanych w budynku szkoty ludowej w Binarowej objete Decyzjg Nr
465/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. beda stanowity zakres odrebnego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego.

§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy - 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 3 dni od daty podpisania umowy.

3. W terminie okres$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace budowlane
i umozliwi¢ dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z data
podpisania protokotu koncowego robdt przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, w
szczegolnosci  kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg i STWIORB, SWZ, ofertg oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktoérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, jak
rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate
ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na
terenie budowy na zasadach ogdlnych.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, na zasadach
ogdinych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia zwiekszeniu

szkody, jak réwniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy roszczenia.

Roboty sktadajace sie na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony $rodowiska przepisami bhp

i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg

starannoscig, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byc

fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym) oraz jakoSciowym i

gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,

aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z

przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow krajowe deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng
wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za  posiadajace wady lub  niezgodne

z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete

przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem

materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdlnosci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

3) W zwiazku z planowang inwestycjg dotyczaca tego samego budynku w tym samym czasie
Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy oraz umozliwienia przeprowadzenia robdt
budowlanych pozostatym Wykonawcom robdt.

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrddtach finansowania inwestycji
zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego;

5) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zgfaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem
ich zakrycia; Zamawiajacy w szczegolnosci zastrzega sobie obowigzek zgtoszenia do odbioru
robot zakrytych w zakresie robotach przy fundamentach (zgodnie z dokumentacjg) i stropu oraz
instalacji i sieci zewnetrznych.

8) zgfaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejszg umowg, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i



przedtozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robdt
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, z
tytutu wykonania robdt zamiennych (objetych zamdwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

9) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej w terminie
14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajacego.

10) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
zZwigzane;

11) zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentow,
gestoréw, wihascicieli istniejacego uzbrojenia;

12) poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z
Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/ dostawca
zada odpfatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce niego.

13) ponoszenia kosztdw rozruchu w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynno$ci rozruchowych;

14) ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzeh wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazddw i pobytéw;

15) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robot
wyfacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

16) wywozu gruzu i odpaddw na skladowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W  przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przediozy dokument S$wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw;

17) poinformowanie Zamawiajagcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamowienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Biecz. O
planowanej dostawie zlomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomié¢
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizong wage ztomu.

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami i
normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzgdzenia odpowiednich protokotow;

19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robot objetych przedmiotem umowy w tym w szczegolnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robdt zanikowych; wraz z przekazaniem zdje¢ Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do nich,

20) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu Wykonawca
bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy;

21) chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca



zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatan w celu przywrdcenia znakéw geodezyjnych
na swdj koszt;

22) ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji z
obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentdw odbiorowych zgodnie z wymogami
uzytkownikdéw i wiascicieli;

23) wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w
Starostwie Powiatowym w Gorlicach;

24) ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan
wraz z interpretacjg wynikow.

25) opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w szczegodlnosci
opracowanie instrukcji p.poz, ewakuacyjnej wraz z niezbednym wynikajacym z nich
oznakowaniem i sprzetem;

10. Wykonawca, po zakonczeniu robot objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktdrych korzystat w trakcie prowadzenia robdt,
przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

12. Wykonawca oSwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
i ekonomicznymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg i w
okreslonym terminie.

§4
Kierowanie budowag
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..........ccccceeveeecieeiccieeeceneenn posiadajaca/ego uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczernn jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe
petnigcg funkcje Kierownika budowy posiadajacg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki Kierownika budowy na inna
osobe, jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkdéw wynikajacych z
Prawa budowlanego.

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zawarciem
aneksu do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Oprécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym
okresie obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robdt dla poszczegdlnych robot
branzowych, Osoby te powinny posiadac¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej réwne kwalifikacjom,



uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

6. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig ... posiadajaca/ego  uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen jako kierownika robdt branzowych;

2) Pana/Pania e posiadajgca/ego

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jako kierownika robdt branzowych.

7. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw
robot (dla poszczegdlnych robot branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawi jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

8. Zmiana kierownika/éw robot (dla poszczegdlnych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikdw
robot branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposdb niezgodny
Z przepisami prawa, lub sprawowania tych funkcji w sposdb nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy i kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§5
Rady budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujgcy czestotliwos¢ rad budowy: minimum jeden raz na dwa tygodnie.

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt budowlanych, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Do udziatu w radach budowy zobowigzani sg: kierownik budowy, odpowiedni kierownicy
robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym uczestnictwo wymaganych stron.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i
zapewnia ich protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na
rade budowy. Protokét podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dofgczana jest lista obecnosci osob
uczestniczacych w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku
nieobecnosci Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przejgc osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego.



8§6
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz 5
dni przed datg rozpoczecia robot.

§7
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacja przedmiotowej Umowy, oraz
zobowigzuje sie do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk
budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 50 % wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawiac (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach
zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 beda w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, az
do dnia odbioru koncowego robdt potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Koszt umowy lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajagce = zawarcie umowy  ubezpieczenia, w tym w  szczegdélnosci  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje
przedmiotu zamoéwienia do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw
i 0s6b trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkdow okreslonych w Umowie lub innych czynnosci
pozostajacych w zwigzku z wykonywang Umowa, lub za uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na



osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robdt, w tym
spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za spowodowane
w trakcie wykonywania robdt uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na osobach oraz
w okresie gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu os6b
spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczynic prawnie i finansowo roszczeniom osdb trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw powstatych z winy przy wykonywaniu czynnosci
objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w
Umowie lub innych czynnosci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W
przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego,
Zamawiajacy przekaze pisma obejmujgce roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego
i przejmujgcego od Zamawiajgcych odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robdt budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni po

podpisaniu umowy.

2. Zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robét.
4. Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkdd, nieprawidtowosci stwierdzonych w czasie

przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Odbidr Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
6. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

w

8§9
Zatrudnienie osob

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez catly okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci,
polegajacych na wykonywaniu robdt budowlanych szczegdtowo okresSlonych w dokumentagji
techniczne;j.

2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7
dni) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane
osobowe) stuzace do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

3. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7
dni) Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢, potwierdzone za zgodno$¢ kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane wskazane przez
Zamawiajgcego wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie
roboty budowlane.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii umoéw
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli osdb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

6. W przypadku zmiany ilosci pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia oraz
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.

7. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi, z mozliwoscig udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty  budowlane, jest  obowigzany,
w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej
zZmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem
jej zmian.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.



7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.  Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktorej  przedmiotem s3  dostawy lub  ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie tej umowy) ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcow zobowigzan
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawca oraz dalszym Podwykonawca musi zawierac:
a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy wraz

z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowa. Zakres robét nie moze by¢

inny niz wynikajgcy z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg w szczegdlnosci w odniesieniu do:

technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, ilosci prac,
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b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu,
o ktérym mowa w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposob rozliczenia
z Podwykonawcg i z dalszym Podwykonawcg musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia
Zamawiajgcego z Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniac
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mdwigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktdrymi on sie
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajgcych im wykonywac
czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wymagaja posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktdrejkolwiek z wyzej wymienionych oséb wymaga
uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktéra to zgoda zostanie udzielona po
udowodnieniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, iz zaproponowane osoby
posiadaja stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbiér robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robét przez Zamawiajacego od Wykonawcy,

h) w przypadku umoéw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzgledniaé regulacje
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§11
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej i terminowej
realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z wykonaniem
robot budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow
urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby
szczelnosci, itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i
geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub  kosztdw  okreSlonych w  dokumentacji przetargowej i ich  nieujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.
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4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
a wykonanie zaméwienia grozitoby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznoSci wykonania robot nie objetych dokumentacjg
projektowa oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda
bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w
sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,
o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w
przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosSci przez Zamawiajagcego i nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

§12
Platnosci

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przediozonego i zaakceptowanego
rozliczenia, zgodnie z zapisani ust. 2 - 9.

2. Platnosci bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcy
zatacznik do niniejszej umowy.

3. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

4. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru
robot, bedg ptatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktdra jest
pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 738 197 38 83 Odbiorcg wskazanym
na fakturze bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Zamawiajgcego.

5. W przypadku robét budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umoéw o
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podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
a to: protokotéw odbioru robdt od podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, faktur wystawionych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz dowodéw ich zaptaty, w szczegdlnosci
zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowodéw Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.

6. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu  Zamawiajgcemu poswiadczonej za  zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy pisemne zgtoszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powofa¢ sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer rachunku

14. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na pfatnos¢ za  fakture
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).
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15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajgcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesytania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposdb wskazany w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy (dziatajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktory
nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej
umowy. Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajacego, ktdry
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: .........c.ccoceeeven.

§13

Odbiodr przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robot:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbidr koncowy;
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poprzez pisemne
zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkryc¢ lub w inny sposéb umozliwi¢ zbadanie robét, na wiasny koszt.
6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.
7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pisemnie,
z uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci
odbiorowych.
8. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia
robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego faktu zakonczenia robét budowlanych.
9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego, koncowego.
10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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11. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne.

12. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreSlona w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

13. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej — format edytowalny
pdf.), ktéra w mysl| przepisow ustawy Prawo budowlane musi obejmowaé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach
i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobdw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbiordw technicznych, m.in.: protokot
odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelnosci instalacji i sieci, protokét odbioru i sprawdzenia
instalacji odgromowej, badan jakosci wody, badania oswietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany), - koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajgcy moze
dopusci¢ ztozenie oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem
faktu ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) — jesli bedzie wymagana;

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentdw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznaczajg, ze
Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego.
16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych usuwane beda
niezwiocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny utrudniaja
korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajag zagrozenie dla zycia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu
umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat
prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia i sq istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
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3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

20. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt.

2.
3.
4.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ...........ccecvvvnnn. zt
(01100 PSR )
Zabezpieczenie to wniesione jest w formie...........ccoooiiiiiiiiiiinie e
Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .
nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujacy sposdb:
a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego i uznania robot za nalezycie wykonane,

b) 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za

wady lub gwarancji.

5.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawierac sformutowanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zapfaty, gdy Wykonawca
nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel)
nie moze uzaleznia¢ dokonania zapfaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przediozenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjatkiem petnomocnictw osoby podpisanej na
zadaniu lub wezwania Wykonawcy do nalezytego spetnienia Swiadczenia (usuniecia wad).

W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo —
jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany
jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

§15
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci
Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzor nad realizacjg robdt budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru w 0sobie ..........cccoceiiiiiiiiiies - inspektor nadzoru zostanie wprowadzony
aneksem niezwfocznie po jego wyborze i podpisaniu z nim umowy.
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2.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okresSlone
niniejszej umowie i powodujacych jego zwiekszenie.

Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonywania niniejszej umowy z
ramienia Zamawiajgcego powofane zostang nastepujgce 0Soby: ........ccceiieiiiiiiiieni e

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowien umowy,
w szczegblnosci zmian zakresu robét, wprowadzania robét zamiennych.

§16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okre$lony w § 1 wykonany zostanie prawidtowo,
zgodnie z Umowa, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela «.veueas miesiecznej gwarancji liczonej
od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
i podpisania (bez zastrzezen) protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy termin
gwarancji liczony jest od dnia sporzadzenia  protokotu  zaawansowania  robot,
a zakres gwarancji obejmuje swoim zakresem wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejacych
w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarangji.
Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Przeglady te przeprowadzane bedg w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego z 7-dniowym
wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego. Z przegladu
gwarancyjnego strony sporzadza protokdt w ktdrym opisane zostang wszelkie wady i usterki oraz
termin ich usuniecia. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie wywotuje zadnych
ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego w szczegdlnosci nie pozbawia go prawa wyznaczenia
Wykonawcy terminu usuniecia wad.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie s objete wady powstate wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwagji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.
W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgloszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr
tel: v, drogg elektroniczng na adres e-mail: .................. lub pismem na adres siedziby
Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia wad, ktdéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
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9. Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczajg
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

10. Jezeli w wykonaniu obowiazku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robét wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

11. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty prawa do
naliczania kar umownych za nieterminowe usuniecie wad.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego z powodu
istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw, obowigzujg terminy udzielonej
gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krétsze od terminu okreslonego niniejsza Umowa, a
Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i
potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajacego
z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy termin gwarancji producenta jest krotszy od
ustalonego Umowg, Wykonawca udziela na okres ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do
uptywu okresu okreslonego Umowa.

14. Jezeli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego koszty
w okresie gwaranciji.

§17

Kary umowne
Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:
1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 w wysokosci 0,03 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzief zwtoki,
2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koficowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1,
4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,
6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany
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w wysokosci 5.000,00 z,

7) za nieprzedtozenie  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, W wysokosci
5.000,00 zt,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacjg w § 10 ust.5 , w wysokosci 2.000,00 zi,

9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktéorym mowa w § 18 ust. 8
w wysokosci 5 % facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 10 ust. 2 w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robédt, na
podstawie umowy o prace 0sOb Swiadczagcych prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych
do realizacji zaméwienia, polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych szczegdtowo okreslonych w
dokumentacji technicznej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikdw - za kazdg osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 10 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu;

2. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§18
Odstapienie od Umowy
1. Poza okolicznos$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwani nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg lub tez w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce sie tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé Przedmiot Umowy w czasie
umaowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz -
7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktéry jednoczesnie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagdany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
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interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujgcych czynnosci:

1) Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokét zaawansowania
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez udziatu upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie réwniez posiadat moc obowigzujacy, o ile
Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie pdzniej niz 3
dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz komplet dokumentdw dla zakresu wykonanych prac (w
szczegolnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien skutecznosci
odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 16 Umowy.

§19

Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagdajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany
umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy i zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy, na skutek zaistnienia ponizszych okolicznosci,
niezawinionych przez Wykonawce, gdy:

a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym  wnioskiem
o wydanie decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu
niezbednego do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w
odrebnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuniety
o ilo$¢ dni opdznienia w wydawaniu stosownego dokumentu,

b) wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

C) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktdre uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkdw nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec. W szczegolnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia
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d)

€)

9)

h)

)

k)
)

radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych chorobami
zakaznymi przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia, w
tym na podstawie pkt. 2,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktérych
wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

Wystgpienie opdznien lub kolizji w zwigzku z realizacjg robdt o ktoérych mowa w §3 ust.9 pkt 3.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposdb nalezyty. Zmiana terminu i harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mozliwa po
uzyskaniu zgody wtasciwej instytucji finansujace lub nadzorujgcej realizacje przedmiotu umowy, o ile
taka zgoda bedzie wymagana.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

C)

d)

e)

wystgpienia Sitly wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generagji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na Zadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne mogag zostaé wprowadzone na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do
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f)
g)

3)

sporzadzenia kosztorysu rdznicowego, ktdry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla
robot podstawowych, o ktorym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym i
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych projekt,
koniecznosci  usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

zmiana postanowien umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a)

b)

)

d)

e)

wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreSlone w pkt. 2, jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do wysokosci
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz. U. z
2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie;

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w
przypadku:

a)

b)

zmiany o0séb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, spetniajgce
warunki udziatu w postepowaniu,

zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktdrych
wymagano okreSlonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

5) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy maja
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one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokoS¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajacych zmiany.

6) Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 20
Klauzula waloryzacyjna

1. Umowa bedzie rozliczana z uwzglednieniem waloryzacji. Podstawg waloryzacji Umowy bedzie kwar-
talny wskaznik towardw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie okres poprzedni = 100, podany w
komunikacie Prezesa GUS, dalej ,wskaznik”.

2.  Umowa bedzie waloryzowana dla prac realizowanych po uptywie 6 miesiecy i bedzie waloryzacjg
jednokrotng. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 miesiecy trwania
Umowy nie podlega waloryzacji. Waloryzacje stosuje sie jednakowo
w przypadku wzrostu i spadku przyjetego wskaznika cen towardw i ustug.

3. Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji w przypadku gdy suma wskaznikéw opublikowanych
w trakcie realizacji umowy wzrosnie / spadnie o co najmniej 6% wzgledem wskaznika obowigzujg-
Cego W miesigcu zawarcia umowy.

4. Wniosek o waloryzacje wymaga udokumentowania przez Wykonawce wzrostu kosztéw $wiadczenia
ustugi poprzez przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych faktyczny wzrost kosztéw w odniesie-
niu do konkretnych danych finansowych i udziat danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji ustugi,
wynikajacej z kalkulacji Wykonawcy z daty ztozenia oferty i daty ztozenia wniosku (do wzrostu
kosztéw nie wlicza sie wzrostu kosztdw z tytutdw wskazanych w art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP.

5. Waloryzacja nie moze dotyczyé wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku.

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 3, obliczona bedzie
na podstawie wzoru:

wartos¢ zmiany = wartos$¢ nierozliczonego wynagrodzenia umownego X
(suma wskaznikéw GUS opublikowanych w okresie obowigzywania umowy).
- z zastrzezeniem, ze kwota waloryzacji nie przekroczy udokumentowanej wartosci wzrostu cen i
kosztéw, przedstawionych zgodnie z ust. 4.

7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.4, Strona umowy, ktérej przedto-
zono wniosek, moze zwrdcic sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez prze-
kazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdw; wnioskodawca zobowigzany jest od-
powiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania.

8. Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska,
uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism odpowiednio do Zamawiaja-
cego lub Wykonawcy.

9. Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatdw lub kosztéow zwigzanych
z realizacja zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wy-
konawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy z ktdérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmiang cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

11. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia jakq dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego Umowie.

12. W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, wskazany me-
chanizm stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry  zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub  podmiot.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

13. Jezeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budzetu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej to
aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych dokumentach przez wiasciwy organ.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 682)
oraz odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.

§22
Wszelkie mogace wynikng¢é na tle umowy spory rozstrzygaé beda wiasciwe miejscowo
i rzeczowo Sady powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§ 23
Integralng czeScig umowy sa: SWZ wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy, harmonogram rzeczowo —
finansowy.

§24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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