PROJEKT - Rodziat 3 swz

Umowanr IM.......ccevviviinnnnnns
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nrIM...............cccveieiennnne.

W dNiU cvevieeieea r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

Jadwiga Zienkiewicz — Z-ca Prezydenta Miasta Legnicy
zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

rEPIrEZENTOWANYIM PIZEZ ....cueieereneeauieeeaeeseeaseeseesieeseesseestesseeseeeneeneeaneenees
zwanym dalej w tekscie ,Wykonawca”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu w trybie podstawowym zostata zawarta
umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe oraz przekazanie
do uzytkowania drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. O$wiecimskiej
do al. 100 - lecia Odzyskania NiepodlegtoSci.

Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego jw., polegajgca na budowie ul. A. Mickiewicza

a) w czesci Odcinka IA — drogi 1KDZ/2 od istniejgcej nawierzchni wlotu do skrzyzowania — ronda z Alejg 100 — lecia

Odzyskania Niepodlegtosci do skrzyzowania z ul. Piastow Legnickich oraz,
b) w czesci Odcinka IB — drogi 1KDZ/2 od korica Odcinka |A do ul. Traugutta,

na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 73/203 z dnia 26.04.2023r. wraz ze zmiang
nr 154/2023 z dnia 02.08.2023r.

3.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, m.in.:

a) budowe nowej konstrukcji jezdni ul. Mickiewicza z nawierzchnig mineralno — bitumiczng oraz obustronnymi

kraweznikami betonowymi,

b)  budowe nowej konstrukcji chodnikoéw z kostki betonowe;j,

¢) budowe nowej konstrukcji $ciezek rowerowych z nawierzchnig mineralno — bitumiczna,

d) budowe miejsc parkingowych,

e) zagospodarowanie terenéw zielonych w obszarze pasa drogowego,

f) nowg docelowg organizacje ruchu drogowego,

g) budowe siecii urzgdzen kanalizacji deszczowej,

h)  budowe linii i urzgdzen o$wietlenia ulicznego,

i) budowe kanatu technologicznego dostosowanego do kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci Legman,

)] przebudowe kolidujgcych sieci i urzgdzen,

k) uaktualnienie/uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw technicznych, zgdd, opinii, zlecenie
opracowan wraz z zatwierdzeniem np. projektdow organizacji ruchu, itp., niezbednych do realizacji zamdwienia

I) aktualizacja/opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie tymczasowej i statej organizacji ruchu,

m)  petnienie nadzoru archeologicznego, geologicznego, przyrodniczego nad realizacjg inwestycji,

n)  wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z Decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 114/2024
z dnia 05.02.2024r.

0) uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne,

p) uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposob zapewniajgcy dostep do posesji, dojazd obiektow uzytecznosci
publicznej, punktow handlowych, ustugowych Ilub produkcyjnych; zapewnienie dojazdu dla pojazdéw
uprzywilejowanych np. pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczenstwa poprzez
np. zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.

g) po zakonczeniu budowy przywrdcenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy do stanu nie
gorszego niz sprzed rozpoczecia robét,

r) przekazanie drogi Zamawiajgcemu wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie.

Roboty i szczegdtowy zakres rzeczowy robét zawarty jest w SWZ: Rozdziale 4 - dokumentacja projektowa - projekt
budowlany i wykonawczy, STWIOR i Rozdziale nr 5 SWZ, stanowigcych integralng czes¢ umowy. Wymagania
jakosciowe dotyczgce przedmiotu zamowienia zostaty okreslone w w/w dokumentac;i.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego bedzie koordynowat prace zwigzane z budowg zbiornika
retencyjnego (Etap Ill dokumentaciji), ktéry realizowany bedzie przez Inwestora — Jaworzynska Piotr Turski i
Wspdlnicy Spétka Komandytowa z siedzibg w Lublinie. Termin realizacji zbiornika: pazdziernik 2024r. - kwiecien
2025r.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

Roboty budowlane nalezy realizowac w kolejnosci wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot -

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc:

1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku budzetowym po

Uchwaleniu Budzetu/zmiany budzetu,

2)  zmiany kolejno$ci realizacji wskazanej w harmonogramie,

3) zmiany warto$ci miedzy poszczegdélnymi pozycjami bez zmiany wartosci fgcznej.

4)  zmiany z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie



§2

1. Przedmiotem odbioru bedg roboty budowlane w § 1 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Jezeli w jakimkolwiek momencie faktyczny postep prac op6znia sie o 30 dni w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego, aby ukohczenie przedmiotu umowy nastgpito w terminie umownym, Zamawiajgcy bedzie
wymagac¢ od Wykonawcy przedtozenia w terminie nie dtuzszym inz 14 dni skorygowanego harmonogramu oraz
raportu towarzyszgcego opisujgcego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé w celu
przyspieszenia tempa wykonywanych prac i ukonczenia przedmiotu umowy w terminie umownym, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Zaktualizowane metody mogg zostaé narzucone przez Zamawiajgcego oraz mogag
wymagac zwiekszenia godzin pracy i/lub liczby personelu i/lub dostaw na ryzyko oraz koszt Wykonawcy.

3. W przypadku wystgpienia utrudnien, przeszkéd w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do opracowania planu naprawczego majgcego na celu utrzymanie terminéw wykonania elementow
przedmiotu umowy oraz terminu zakonczenia realizacji umowy.

4. Realizacja robét niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uprawnia Zamawiajgcego do naliczania
kar umownych, o ktérych mowa w umowie.

§3
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzieh zawarcia umowy.
2. Ustala sie termin zakonczenia robét ustala sie do 16 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..............cceuvennin
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia. Skrocenie terminu realizacji
nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zamdwienia wynikajgcej z niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§4
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje warunkdéw zamowienia, zawierajgca
m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja warunkéw zamowienia
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD/DVD).
2. Oferta Wykonawcy na ptycie CD/DVD — stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.
§5

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego wniosku
Wykonawcy o przekazanie.

2. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
oryginaly projektéow wykonawczych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét na ptycie CD/DVD.

§6
1. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333 t.j.).
2. Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzér autorski.
3.  Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy (w branzy drogowej) w osobie .............ccoeiiiiiiiinnnn. tel. o
b) kierownika robdt w branzy sanitarnej W OSODI€ ...eviiiiiiiiiiiieiieee tel
c) kierownika robét branzy elektrycznej w osobie ... tel oo

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikdw robot nie pdézniej niz w dniu zawarcia umowy.
4. Zamawiajgcy wyznacza Magdalene Jeziorng - Gtdwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta
Legnicy jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych, tel. 76 72 12 325/326, e-mail:
mjeziorna@legnica.eu

§7

1. Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

3. Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatéw kolaudacyjnych,
0 ktorych mowa w § 12 wraz z kosztami uzyskania dokumentow niezbednych do skompletowania tych operatéw.

4.  Wykonawca bedzie ponosit koszty koordynacji prac wykonawcédw wskazanych w §8 ust. 4 lit. ¢ i d.

5. Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j.), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, o ile bedzie
wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych a takze
wytycznych dotyczgcych wykonania miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy, opublikowanych na
stronie internetowej: http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf.

2. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.


mailto:mjeziorna@legnica.eu

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowaé w sposéb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich oraz
zawiadomi¢ na piSmie o terminie rozpoczecia robot wszystkie zainteresowane strony, w tym wiascicieli
nieruchomosci, stuzby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

W czasie realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, uwzglednienia i zorganizowania
prac w sposéb zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojscia do posesji, budynkéw, obiektdw uzytecznosci
publicznej, punktéw handlowych, ustugowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie bezpieczenstwa
poprzez np. zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, kfadki i przejscia itp.,

b) usuwania wszelkich zbednych urzgdzen pomocniczych, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

c) uwzgledniania i koordynacji prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne,
w tym miedzy innymi LPWIK S.A. w Legnicy, Tauron Dystrybucja S.A. Jaworzynska Piotr Turski i Wspdlnicy
Spétka Komandytowa z siedzibg w Lublinie, itp.

d) wiasciwej koordynacji robét wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu

w terminie ustalonym podczas odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dni roboczych do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu na

zgtoszone szkody.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie moze

spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,

wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych robot.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych robét, jest zobowigzany

podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi

okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia sgsiadujgce z placem budowy

i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym

w szczegolnosci przed hatasem, kurzem, bfotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca o$wiadcza,

ze zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczen z tytutu szkdd wyrzadzonych komukolwiek w zwigzku

z wykonywaniem Umowy.

§9

Wykonawca zobowigzuije sig:

1) zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpié
przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy w wysokosci co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2) do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem

robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi az do

sporzadzenia protokotu usunigcia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie

ciata, sSmier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub 0sdéb trzecich.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpdézniej w dniu przekazania placu budowy, oryginat polis

ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Ubezpieczyciela lub

Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie

elektronicznej.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie

wykonania Umowy przez Wykonawce.

W poszczegdlinych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2,

na okres robot objetych realizacjg w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé ubezpieczenie w

kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy

polise ubezpieczeniowg. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w

ust. 1 — 6, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie nie ubezpieczenia przez

Wykonawce, Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczong sktadke ubezpieczeniowg

Zamawiajgcy potrgci z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie z zastrzezeniem ust. 3.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 — 6, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1- 6 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na
poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10
Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnosé za wiasciwg jakosé robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wiasnym zakresie materiatow
lub z materiatéw pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z dokumentacja projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrgbnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci
robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robot, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.
Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
wart. 22 § 1i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465 tj j.)
bedzie zatrudnia¢ pracownikobw na umowe o prace w zakresie:
- wykonywania robét drogowych,
- wykonywania robo6t sanitarnych,
- wykonywania roboét elektrycznych,
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe
0 prace.
Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:
1) okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) dziatania sity wyzsze,j.
Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg howe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami WEaSNYMI ... e
Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w zatgczniku nr 5 do
umowy — Wykaz czesci zaméwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to w szczegdlnosci do robot
specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
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Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okre$lonych w ustawie prawo
zamoéwien publicznych,

¢) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej

zmiany, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten
projekt umowy lub jej zmiany.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub zmiany
do niej.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt.
Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy to
drugiej i kolejnych faktur. W szczegolnosci, Wykonawca wystepujgc z drugg lub kolejng faktura, o ktorej mowa w
§14 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj.
za prace zwigzane z realizacja danego zamodwienia, ktérych dotyczy ta faktura zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Tak samo
Wykonawca sktadajgc fakture koncowa, zobowigzany jest przedstawic¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich nalezno$ci, wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawca lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca lub dowéd, Ze toczy sie spér sgdowy o te kwoty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o0 Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, podwazajgcych zasadno$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 16 i 17 uwag w sposoéb wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcédw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



21.

22.

23.

24,

Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ziozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujgce obowigzki
szczegotowe:

1.
2.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Prowadzenie dziennika budowy.
Prowadzenie ksigzek obmiaru rob6t z podziatem na roboty:
1) objete wypetnionym przedmiarem robét, tj. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.
Wykonania kosztoryséw powykonawczych wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong
narastajgco potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy i koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Tabele nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane.
Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, bgdz urzgdzen w toku realizacji - naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W  przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o0 zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystapienia do robét. Prowadzenie dokumentacii
zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art.
57 ust. 2.
Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego zadania.
Wykonania geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej wraz z zestawieniem
migdzy innymi ilosci, dtugosci i powierzchni elementéw drogi, tj. np. rodzaj nawierzchni, powierzchnia i dtugosc:
jezdni, chodnikow, sciezek rowerowych/drég dla rowerdw, ciggoéw pieszo-rowerowych/drog dla pieszych i roweréw
- dtugos¢ mierzona w osi drogi tgcznie z przejazdami dla rowerdw; parkingdw wraz z podaniem ilosci miejsc;
rodzaj materiatow, dlugo$¢ sieci, ilos¢ studni, latarni, itp. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja
papierowa w 2 egzemplarzach (oryginaty).
Sporzadzanie i zlozenie operatow kolaudacyjnych w wersji elektronicznej na plycie DVD w 2 identycznych
egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwdéch identycznych egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia,
na dziehn zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, zawierajgcego migdzy innymi dokumentacje geodezyjng
zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe, sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem
podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru
technicznego, protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi, konserwacji, dokumenty potwierdzajgce
utylizacje odpaddéw powstatych na budowie, dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, $wiadczgce o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaty
wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, operaty geodezyjne, ksigzke obmiarow
oraz dokumentacja powykonawcza — w tym dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
robot, tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami.
Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na witasny koszt.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji tgcznie
z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych
przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

l.a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.}.),

1.b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 t.j.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
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Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robét lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami.

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdbw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,drdg, nawierzchni lub instalacii;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacii zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania rob6t okreslone
w protokole usterek w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczona.

W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie potwierdzajace, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych w § 10 ust.9 , w terminie
14-tu dni od daty podpisania umowy lub zawarcia umowy z pracownikiem. Oswiadczenie to powinno zawieraé
dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu

b) 1x w miesigc wykazu pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

Wykonawca powinien powstrzymac si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczagcych Umowy bez uzyskania

wczesdniejszej zgody Zamawiajgcedo, jak réwniez od angazowania sie¢ w jakgkolwiek dziatalnos¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz
osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich
czynnosci i dziatah sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywac zapisow wszystkich transakcji
finansowych i wydatkéw dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze Petnomocnictwo dla Kierownika budowy umozliwiajgce ztozenie
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej sprzed rozpoczecia inwestycji, po
zakonczeniu robdt na ptycie CD/DVD oraz co najmniej raz w miesigcu w trakcie realizacji robdt w wersji
elektronicznej na adres im@legnica.eu lub ptycie CD/DVD.

Przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres; im@Ilegnica.eu, do 10 dnia kazdego miesigca
sprawozdania/raporty miesieczne - wzor raportu stanowi zatacznik nr 5 do umowy, potwierdzone prze Inspektora
nadzoru uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania robo6t prowadzony narastajgco, zakiécenia w budowie
wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac powierzonych podwykonawcom z zakresu ich wykonania.

§13
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypetnionym przedmiarze robét, tj. w zatgczniku nr 6 —
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. Wypetniony przedmiar
robét stanowi integralng cze$¢ umowy.
Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zakresu przedmiotu zamdwienia w wysokosci
........................ ZE L (SHOWIIE ..o e )

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci
jednostkowe robét i obmiary robot.

Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé
przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skfadnikow
cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatéw i cen sprzetu oraz wartosci robot w
ww.kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji, jednak nie mogg by¢ one
wyzsze niz $rednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla Wojewoddztwa Dolno$lgskiego z
ostatniego kwartatu okresu porzedzajgcego realizacje robét.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONAWCY: .......ouiuiiiiiiii e

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg
umowy, zlecenia badz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczen
metodg podzielonej ptatnosci.

Wytgcza sie mozliwos$¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na
podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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§14

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

5) zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny
whniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ziozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
Whiosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci pfacy minimalnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztdow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowe;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ziozyé
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyZszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wplfaty do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci tej wplaty. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, kidre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do pracowniczych
planéw kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 — 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie
Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego
uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez \WWykonawce i szczeg6towy sposéb wyliczenia
nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za
prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o kidrym mowa w tych postanowieniach, drugiej Stronie w terminie 30 dni od
dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli zZtozy wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowa¢ bedzie
wytgcznie pfatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat
odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili zloZzenia przez Strone takiego uzasadnienia faktycznie
wykazujgcego wplyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu po uptywie 12 miesiecy
od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, ktdrego warto$¢ bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢
pisemny wniosek 0 zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku
i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajgcg z opublikowanego wskaznika. Whiosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego
wskaznika oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie  Umowy.



10.

1.

12.

13.

Strony zobowigzane s3 do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30
dni od dnia ztozenia wniosku. Calo$¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztéw zawierajgcym
kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu 0 pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie ktérego zostala
przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy, stanowigcego
Zatgcznik nr 2 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia
w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze przekracza¢ tgcznie 10%
wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zastrzega,
ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2), 3), 4) i 5) obejmowac bedzie
wylgcznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoleczne Ilub zdrowotne, wysokosci wplaty do pracowniczych
planéw kapitalowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439 ustawy

Pzp, moze podlega¢ waloryzacji prowadzgcej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢ materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Waloryzacja ta moze by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy z zachowaniem nastepujgcych zasad i w nastepujacy

Sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia na roboty budowlane po raz pierwszy moze nastgpi¢ po 12 miesigcach od
przekazania terenu budowy,

2) waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy. Kazda ze stron moze pisemnie wystgpic¢
z wnioskiem zmiany zamdwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do wnioskowania o zmiany
wynagrodzenia nie moze byé mniejszy niz 10% dotychczasowego poziomu cen okreslonych w formularzu
ofertowym,

4) waloryzacja moze odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —montazowej, publikowany
przez Prezesa Gidéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik
przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony,
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

5) przez zmiang ceny materialdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny przyjetych
w kosztorysie (szczegdtowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia
wytgcznie
w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane
w kosztorysie (szczegdtowym) wykonawcy s3g nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie
w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek wykazaé okolicznosci potwierdzajgce zmiane
i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania zaméwienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 12 miesieczne okreslone powyzej w punkcie 2, moze podlegac
pozostata do wyptaty cze$¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace
wykonane w kolejnym okresie, w ktorym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji mogg podlega¢ ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty Wykonawcy oraz
zwigzana z ich zmiang wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2,

10) maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych
z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 umowy
z chwili jej zawarcia,

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
powyzej,

12) Zamawiajgcy przystgpi do negocjacji w zakresie wysokosci waloryzagji.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego wskaznika, o kidrym mowa

powyzej w ust. 11 pkt 4), uprawniajgcego strony umowy do zlozenia wniosku o dokonanie zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o uwzglednienie waloryzacji cen dokonang
zgodnie z ust. 11 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie 30 dni od daty zawarcia

z Zamawiajgcym aneksu, o ktorym mowa w ust 12, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow ktérych dotycza.

§15
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane moze sie odbywac fakturami przejsciowymi, procentowo
do zaawansowania robot (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy
i koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego) do wysokosci 95% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu oraz fakturg koricowa dla odebranego i przekazanego do uzytkowania zadania.



2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przej$ciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1)

2)
3)

protokét wykonania robét, szkice geodezyjne i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania
rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy i koordynatora inspektoréw
nadzoru inwestorskiego wraz z ksigzka obmiaréw potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

wykazy miesiecznie pracownikow zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia, dla drugiej
i nastepnych faktur, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow, Zze wszystkie nalezno$ci za prace zwigzane
z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie i Zze
nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy
o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 11. O$wiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia
faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z o$wiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

3. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1)

2)

3)

kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakornczeniu robét potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy
potwierdzajgcym udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

protokét koncowy wykonania robét i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-
finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez
inspektora nadzoru wraz z ksigzkg obmiaréw potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

kompletny operat kolaudacyjny,

pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaty
zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wszystkich naleznosci z tytutu wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

4. Warunki ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

zaptate faktur przejsciowych do 95% zaawansowania robét, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu

Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Gminy Legnica:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktur przej$ciowych i koncowej w terminie do 30 dni liczac od daty ich
doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku ztozenia przez Wykonawce faktury
bez kompletu dokumentdéw, uzupetnienie dokumentow do ztozonej juz faktury skutkuje przesunigciem terminu
ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego dokumentu bez prawa zgdania przez
Wykonawce odsetek z tego tytutu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia
dokumentéw do ztozonej juz faktury, Zamawiajgcy w terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego,
zwréci niezaptacona fakture Wykonawcy

taczna wartos¢ faktur nie moze przekraczac:

1) w 2024r. do wysokosci L. zt brutto
2) w 2025r. do wysokosci .. zt brutto

Zamawiajgcy dopuszcza:

- Zzlozenie dwoch faktur w miesigcu grudniu w 2024r. i gwarantuje ich zaptate do dn. 30.12.2024r.

- mozliwos¢é zaptaty w miesigcu grudniu w roku 2024 faktury za zakupione izlozone na terenie
budowy/magazynie wykonawcy materiaty budowlane. Odpowiedzialno$¢ za zgromadzone materiaty ponosi
Wykonawca. Inwentaryzacja zakupionych materiatéw zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru

w danej branzy oraz Koordynatora inspektoréw nadzoru.

Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta

Zamawiajgcedgo NA KONTO WYKONAWCY ... ..iuiiiiiit e ettt

5. Do faktury koncowej Wykonawca zatgczy kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem klasyfikacji na srodki trwate
oraz pozostate koszty.

§ 16

W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek
za opoznienie.

§ 17

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwaranc;ji
w wysokosci 2 000,00zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonegow § 13 ust. 2,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

e) za zwtoke w wykonywaniu poszczegoélnych elementéw w stosunku do terminéw przyjetych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego § 13 ust.2, za kazdy
dzien zwioki;

f) za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie planu naprawczego, skorygowanego harmonogramu oraz
raportu o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy, w wysokosci 2 000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego § 13 ust.2;

h) za fakt ujawnienia braku obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia prac
w kwocie 2 000zt za kazdy stwierdzony przypadek;

i)  za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust.2 za kazdy przypadek,

j)  za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 2 000zt za kazdy nieprzedtozony
do akceptacji projekt Umowy,

k) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej
zmiany w wysokosci 2 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2 000 zt za kazdy brak
Zmiany umowy w tym zakresie,

m) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w §11 ust. 6, Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 000zt za kazdy dzien opdznienia.

n) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w §11 ust. 8 i 10, Zamawiajagcemu zaakceptowanej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w wysokosci 2 000zt za
kazdy dzien opdznienia.

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie z danym podwykonawcg,

p) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za brak o$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 27 na umowe
0 prace w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia jak w §13 ust. 2, za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej z art. 456 ustawy prawo
zaméwien publicznych.

. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto

ustalonego w §13 ust.2.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub  z  zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek

ustawowych za opoznienie za kazdy dzieh opdznienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych

z Umowy.

§18
Kierownik budowy zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pismem, dotgczajgc oryginat
prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z kompletng dokumentacjg wskazang w §12.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piSmie, e-mailem, faxem. Zamawiajgcy zakonczy
czynnosci odbioru koncowego nie pdzniej niz do 28 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwaé czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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6.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglgdu wykonanych robdt przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §19 ust.4
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed
uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi.

§19
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jako$ci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynno$ciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi 60 miesiecy od daty koncowego odbioru robét, w tym 36 miesiecy dla
oznakowania poziomego grubowarstwowego i 12 miesiecy dla pielegnacji zieleni. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu konncowego odbioru robét.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0séb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§ 20

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto

R zt na caly okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku
formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym

ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigeznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b wust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢
ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty wystawienia protokotu korncowego odbioru robot. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
poéznigjszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy
przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak wust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia

i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidiowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.
Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie
potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic¢ pdzniej niz do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.
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§21
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uplywie
14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa,specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajacy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez Wykonawce
whniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci
trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) Ilub
w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokétu odbioru
w terminie 7 dni od odmowy odbioru.

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktoéra odstgpita od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwiocznie a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) uprawniony jest do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego
paragrafu umowy.
§22
1. Wpykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczeé$nie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepisobw o ochronie
danych osobowych i prywatnosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp w przypadku
zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych Ilub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§23

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogag nastgpi¢ wytacznie z przyczyn
wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy.

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany. Wniosek o zmiane Umowy
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw Ustawy lub postanowiern Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.
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3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescisto$ci opisu przedmiotu zamodwienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw lub sprzetu
niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegodlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcg).

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem okreslajagcym szczegélne wymogi dotyczgce
realizacji umowy, ktore potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wplywajgcych na termin realizaciji
Umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne skutkujace
opoznieniem realizacji Umowy;,

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktére wptywajg na termin
realizacji Umowy,

f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania Umowy.

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutorow lub producentéw sprzetu, lub
innych podmiotow oferujgcych sSwiadczenia, ktérych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest do

wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania zmiany — dochowanie

pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wniosku do ustosunkowania sie do niego.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24

Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy bedzie Sad wilasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych
i inne obowigzujace przepisy.

§ 26

Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

~NoO g WNPE

. Zatgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

. Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego — ptyta CD/DVD

. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamowienia — ptyta CD/DVD

. Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zaméwienia powierzonych podwykonawcom

. Zatgcznik nr 6 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy — uproszczony wraz z zestawieniem materiatéw i sprzetu
. Zatgcznik nr 7 — Wzér sprawozdania / raportu miesiecznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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