Kudowa Zdrdj - 09. 2020 -

Nazwa | adres Zamawiajgcego :
Urzad Gminy Kudowa Zdroj
57-350 Kudowa Zdroj

Ul. Zdrojowa 24
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Nazwa zamowienia :

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 18 mieszkan gminnych
w ramach projektu ,,Ziemia Klodzka —czyste powietrze”

(wymiana wysokoemisyjnych zrédet ciepta w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie Gminy Kudowa Zdrdj)

Dotyczy: Budowy kottowni gazowej, instalacji gazowej, c.o., c.w.u., zimnej wody,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w budynku przy ul. 1 Maja 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1 WSTEP

1.1 Przedmiot 5T
Przedmiotern niniejsze| specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem robdt, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania: Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej dla 18 mieszkan
gminnych w ramach projektu  Ziemia Klodzka —czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych Zrodel ciepta w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kudowa Zdrdj), aw szczegolnosci budowy kotowni
gazowe], instalacj gazowej, c.o., cwu., zimnej wody, cyrkulacj, kanalizacji sanitarne] wewnetrznej w
budynku przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie Zdroju

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowis czesé dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowad
przy zlecaniu i realizacii robot opisanych w pkt 1.1,



1.3 Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiet | stosowad w powigzanil z nize] wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi

1. 5T-01 Przebudowa instalacji centrainego ogrzewania

2. 5T-02 Przebudowa instalacji c.w.u, zimngj, cyrkulagji, hydrantowej | kanalizacji sanitarme]

3, 5T-03 Budowa kottowni gazowe| i instalacji gazowe;

4 5T-4 Raoboty ogélnohudowlane

1.4 Okreslenia podstawowe
llekrot w ST jest mowa o

1.4.1 obiekeie budowlanym — nalezy przez to rozumied;
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca calosé techniczno-
urytkawa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

142 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takZze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remancie lub rezbiarce ohiektu budowlanego.

1.4.3 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumied urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjace mozliwose uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne. w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4 4 terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzane sa roboty budowlane wraz z
orzestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5 pozwaleniu na budowe — naledy przez to rozumiet decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

146 dokumentacii budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czesciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki | opisy sfuZace realizacji obiektu, operaty geodezyjne | ksiazke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

147 dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez fo rozumiet dokumentacie budowy z naniesionymi
zrmianami dakonanymi w toku wykonywania rabdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykanawczymi.

14.8 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,

149 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen |
okalicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

1.4.10 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnasc za prowadzong budowe.

1.4.11 rejestrze cbmiarow — nalezy przez to rozumiet — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzor budowlanego.

1.4.12 materialach - nalezy przez to rozumiet wszelkie materialy naturalne | wylwarzane jak rowniez



rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjs projektows | specyfikaciami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.13 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiet zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajpowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

14.15 projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong oscbe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.16 ustaleniach technicznych — naledy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. U. L
340z 16.12.2002r., z pozn. zm.).

1.4.18 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne |
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, kiorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie | wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach | odbiorach robot zakrywanych | zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacj oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18 instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnost |ub wspolzaleznost czynnosci obslugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20 normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (CEN) oraz
Eurapejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne) (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub
.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji

14.21 przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci  technologiczne| ich  wykonania, ze szczegolowym opisem lub  wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek  przedmiarowych  robot
podstawowych,

1.4.22 Wsptlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych, Sklada sie ze slownika glownego oraz stownika
uzupetniajgcego.  Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzatlzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacj CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacg
projektowa, ST i poleceniami Inspektara nadzoru,



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektows i ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czest graficzng | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajaceqo,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentac)a projektowa | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora
nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowlednich zmian |
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wakniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziaty tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywat zgodnost z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadhu,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wptyw na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykanane panownie na koszt Wykonawcy,

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci kontraktu
a? do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spokecznosci | innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w
CENg umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony  Srodowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy | wykonywania  robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm datyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu. Slosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial
szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, moZliwoscia powstania poZaru,

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe). Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomigszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach | pojazdach. Materiaty



latwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich, Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywolanym jako rezultat realizacii robot albo przez personel Wykonawey.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni okladzin i pod jgj
powierzchnig, takich jak rurociggi, kable itp, Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacii iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru | zainteresowanych
Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkisj pomocy potrzebne| przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni okladzin i pod jej powierzchnia wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego,

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruzu,
materialéw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz

co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw | w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powladamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obcigZenie osiowe nie bedg
dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach nisbezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odzieZ dla ochrony Zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, 2e
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wylycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod |
w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen |
inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania |ub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spelniaja wymagania 5T w czasie postepu robét. Pozostale materialy budowlane powinny spefniac wymagania
jakosciowe  okreslone  Polskimi  Normami, aprobatami  technicznymi, o  ktorych mowa w
Szezegolowych Specyfikacjach Technicznych (ST).



2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w kiorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie Z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakost | wiaciwost do robot

i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwost zastosowania réznych rodzajoéw materialow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byt pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakes¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okrelonymi w
dokumentacji projektowe], 5T i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgeych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

4 TRANSFORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpiyng
niekorzystnie na jakost wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materiatow.,

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osle i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wladciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz za
jakoSC zastosowanych materialow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacig projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w ST, a
takze w normach i wytycznych.

9.1.2 Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiabdw. Wykonawea
bedzie przeprowadzat pomiary | badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotiwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow | robot ponosi Wykonawca, Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktore:

1} posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow

i infarmacji o ich istnieniu zgodnie 2 rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. L. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Palskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST,

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o kidrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz, U 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kaida ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spostb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kiore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawee w
okresie od przekazania VWykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane frwalg ftechnikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawey i
Inspektora nadzoru,
Do dziennika budowy naledy wpisywat w szezegolnosci;
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi | polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioraw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
tane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
inne istotne infarmacje o przebiegu robat.
PmpUZ‘,’CjE uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektcra nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona



Umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow i konfrolne  wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] z Zamawiajacym. Dokumenty te
stanowig zafgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru,

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1}-{3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnaprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad | ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezell
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
swiadectwa legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiarom:
a) odbiorowi robat zanikajacych | ulegajacych zakryciu,
b} instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu {kohcowemu),
&) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,
f} adbiorawi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finaine] ocenie jakosci wykonywanych rabét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokenuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesel robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakost i ilogé
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i innymi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze



ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4 Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoéci. Calkowite zakorczenie robdt araz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét | przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan | pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacia projektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych
I ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czgciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych |
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeiniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbloru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakost
wykonywanych robét w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja aceni pomnigjszong warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego, Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacig budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania,

2} specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupelniajace lub zamienne),

3} protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu | zanikajacych,

4) protokoly odbiorow czesciowych,

5) dzienniki budowy

&) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7)deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbiory ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uplywie okresu rekojmi |
gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, Odbidr ostateczny robot (koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Platnost nalezy przyjmowac zgodnie z Umowa z Inwestorem,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1894 r, — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn, zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] {jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229},

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.). Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.). Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U, Nr 209, poz.

1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogbinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 168, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa |

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r, — w sprawie szczegdlowego zakresu | formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montaZu i rozbiorki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanc-montazowyeh, (tom |, 11, Il IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990,
Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 453311000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robét obejmujgcych
budowe kottowni gazowej, instalacji gazowej, c.o, cw.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizac sanitarngj
wewnetrznej w budynku przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie Zdroju

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rabét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych ST
W ramach prac budowianych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rohot;

- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji c.o.,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- wWpigcie instalacji ¢.0. do nowoprojektowanej kotiowni,

- prace remontowe po zamontowaniu instalacji ¢.o. w poszczegalnych pomieszczeniach,
- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST 53 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami | przepisami.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robat budowlano montazowych. Tom |l
Instalacje sanitame i przemystowe",

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga powodowat obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentaci technicznej na inne, nie moga powodowat zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Wykonawca
uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru,

2 MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywolane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci | wymogow technicznych
zafozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sig zamienne
rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzari na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania instalacji c.0. moga byé stosowane wyroby producentow krajowych | zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien byé dokonywany wediug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.



21 Utyte materiaty
Rury i ksztaltki stalowe zaciskowe zewnetrznie ocynkowane.
Grzejniki stalowe phytowe z podiaczeniem dolnym.
Armatura grzejnikowa.
Zawory regulacyjne nastawne.
Glowice termostatyczne.
Odpowietrzniki automatyczne.
|zolacje z pianki PU.
Pozostale elementy instalacji objete zakresem projektu.

3 SPRZET

(golne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogolne”. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakost wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transporty, zatadunku | wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Cgolne wymagania dotyczace transportu podanc w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania ogolne”, Materiaty
moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowisdnio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukeji itp, niezbednych do wykonania robét Przewozone
srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres i kolejnosc wykonania robét
Rnbnty nalezy wykanywac w nastepujace] kolejnosci :

demontaz istniejacej instalacji c.o.,
przygotowanie przebic dla mstalar.:“ centralnego ogrzewania,
ukladanie instalacji centralnego ogrzewania,
montaz grzejnikow,
montaZ zawerdw grzejnikowych,
montaz zawordw adpowistrzajacych,
wpiegcie projektowane] instalacji do nowoprojektowane] kotlowni gazowe.,
wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych,
wykananie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych,
mantaz glowic termostatycznych,
prace remontowe po wykonaniu instalacii.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm | Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materialow powinna byé

zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta, Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jeZeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spefnione, nalezy dang faze robdt uznat za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Madzoru na bieZaco, w
miarg postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow | zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg projektowa | wymaganiami ST.



W szczegolnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidiowosci wykonania robat,

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszezelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot,
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa i norm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Techniczne] Wymagania ogdlne’, llogt robat
okreSla sig na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robot
wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét s jednostki okreslone w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania ogéine’.

8.1.1 Odbiér instalacji c.o.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b} instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

¢} dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakornczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdinosci regulacie montazowa oraz

badanie na gorgco w ruchu cigglym podezas ktorych rédio ciepla bezposrednio zasilajace instalacie
zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, ciénienie

dyspozycyine).

Przy odbiorze koncowym instalacii nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacii (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami i
uzupelnieniami dekonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

&) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,

g) protokdly wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z kiorych wykonano
instalacje,

ij dokumenty wymagane dla urzadzen podiegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi | gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k} instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzic zgodno$¢ wykonania odbieransj instalaci z  wymaganiami  okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku  budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

¢} sprawdzic protokdly odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzic protokoty odbiorow technicznych czesciowyeh,

e) sprawdzic protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzic osiaganie zaktadanych parametrow.



Odbior koncowy konczy sie protokolarmym przejeciem instalacji ogrzewcze| do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uiytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Techniczng] Wymagania ogdine”, Platnosc
nalezy przyjmowat zgodnie z Umowa z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1998 Grzejniki, Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Mot cieplna i metody badan.
PN-EN 442-2:1998/a1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metody badar.
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,
PN-EN IS0 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny iwspdlczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN SO 13789:2001 Wiasciwosci ciepine budynkow. Wspolczynnik strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo, Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi.
PN-81/B-02420 Cgrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania | badania jakosci wody.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykanania i odbioru instalacii
ogrzewczych — zeszyt 6,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02 Przebudowa instalacji c.w.u., zimnej, cyrkulacji, i kanalizacji
sanitarnej
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt obejmujacych
budowe kotiowni gazowej, instalacji gazowej, c.o, cw.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitamej
wewnetrznej w budynku przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie Zdroju

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecani | realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot zgednie z dokumentacjg projektowa, Niniejsza specyfikacja techniczna Zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

demonta? podgrzewaczy elektrycznych,

demontaz instalacji zimnejc.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarne] wewnetrznej

‘montaz instalacji ¢.w.u., zimnej wody i cyrkulacji,

‘montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,

‘wpigcie instalacji do systemu przygotowania c.w.u. w kotlowni gazowej

Toboty remontowe po wykonaniu instalaci,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosel umozliwiajgce | majace na celu
wykonanie robot zwiazanych z przebudowa instalacji cieplej wody, zimnej wody i cyrkulacji

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami, oraz
Wytycznymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA — instalacje wodociggowa stanowig uklady polaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, sluzace do zaopatrywania budynkow w zimna i cieptg wode, spemiajaca Wwymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do
spozycia przez ludzi,

INSTALACJA WODY ZIMNEJ — instalacja zimnej wody doprowadzane] z sieci wodociagowe] rozpoczyna

sig bezposrednio za zestawem wodomierza glownego

WODA DO PICIA —woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i

spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

ZESTAW WODOMIERZOWY - umozliwia zainstalowanie wodomierza na przylaczu wodociagowym,
wyposaZony w zawor antyskazeniowy zawdr zwrotny, zawory odcinajace.

ARMATURA  PRZEPLYWOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeplywem wody w instalacji wodociggowej.

ARMATURA CZERPALNA - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakost ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacja
projektows, specyfikacig techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST

Dokumentacje robot budowlanych ST stanowia;
-Projekt wykonawczy
-Przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
-dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowegoe stosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r wraz z pézniejszymi zmianami. O
wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow
-protokoly odbiorow  czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protoketami z badan kontrolnych
-dokumentacia powykonawcza

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow | wyrobow budowlanych

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;.
Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wymagania dla materiatow i urzadzen dia poszczegdinych rodzajow robot objetych ST: RURY | KSZTALTKI

- instalacje c.w.u, zimnej wody i cyrkulacii z rur wielowarstwowych PEX/AL /PEX.,

- Instalacje kanalizacji sanitarne] z rur i ksztaltek PYC do kanalizacji wewnetrznej.

ARMATURA

-na przewodach wodociagowych nalery montowal ammature odcinajgca zgodng z  dokumentacig
projektowa armatura powinna posiadac stosowne aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w instalacjach
wodaociggowych

IZOLACJA
- przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowat zgodnie z projektem wykonawczym.

Warunki przyjgcie na budowg materialow, wyrobow | urzadzen do robét budowlanych objetych ST

Wyroby i materialy do robét objetych ST moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce
warunki.

-53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaci
techniczngj

-5a wiasciwie oznakowane | opakowane

-spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych fabrycznie rowniez ich karty katalogowe lub
firmowe wytyczne stosowania wyrabow

-niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobow | materiatow nieznanego pochodzenia

3. SPRZET

Roboty mozna wykanat przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba | wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe].

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakosc wykonywarnia robot,

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terenie przewidzianym kontraktem,

4.1 Transport i sktadowanie rur

-rury nalezy przewazi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsparniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

-jezeli przewozone s3 luZne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie
powinna przekraczat 1 m,

-podczas fransportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci



srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fafcuch spinajacy boczne éciany skrzyni
samochodu.

-podczas fransportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana poloZenia. Platforma samochodu
powinna byc ustawiona w poziomie.

-rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

-armature nalezy przewozic pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniami, uszkodzeniom
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

-przy diugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dhuZej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pad
powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacii.

-oryginainie zapakowane wigzki rur moina skladowat po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej

3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna skladowaé w
stosach na rownym podioZu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane W
odstepach co 1-2 m. Wysckos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczat 7 warstw rur i 15 m
wysokoéci. Rury o roznych Srednicach winny byé skladowane odrebnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczenie miejsc ukladania rur | ksztattek

-wykonanie otworow i obsadzic uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykonanie bruzd w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodnych

MONTAZ RUROQCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystapié do wiasciwego montazu rur, ksztaltek |
armatury.

Rurociagi moga byé mocowane bezposrednio na $cianach

Rury i ksztaltki faczy¢ ze soba zgodnie z wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowlano-montazowych. Tom [l Instalacie sanitame | przemystowe™ oraz instrukcjami producentow,
Kazda dostarczona paria materialow powinna byt zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spenione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzit badania
ponownie.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogoine”. lloéé robot
okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robot
wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robot sa jednostki okreslone w
Przedmiarze Robit.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
~Narunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Instalacje
sanitarne i przemyslowe" | instrukcjami producentow.

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne: przejscia dia
przewodow przez sciany — i stropy (umiejscowienie | wymiary otworow). Z odbiorow miedzyoperacyinych
nalezy spisac protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robét i elementow do prawidiowego
montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dia danego rodzaju robét nalezy dokonat koficowego



odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na nig] zmianami | uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét),

-dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

-protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

-protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

-instrukecja obslugi.

Przy adbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

-zgodnosé wykonania z Dokumentacig Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian | odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

-protokoly z obiorow czesciowyceh i realizacii postanowien dotyczacyeh usuniecia usterek,

-aktuainosé Dokumentacii Projektowej powykonaweze (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
-protokoly badan szczelnosci instalacii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogalne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne] Wymagania ogdine”,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwow walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. lzolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen, Wymagania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykenania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemysiowe. Arkady, Warszawa 1988,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 03 Przebudowa kottowni gazowej i instalacji gazowej
CPV 4531110-0 Instalowanie kottow
CPV45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej {ST) sa wymagania dotyczace realizacji robét obejmujgcych
budowe kottowni gazowej, instalacji gazowej, c.o., cw.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej w budynku przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot;
- demontaz istniejacych urzadzen w budynku,

prace budowlane w kotlowni,

montaz ruraciggow technologicznych i armatury wraz z izolacjami cieplochronnymi |

wykonanie instalacji gazowej,

montaz kotla gazowego wraz z osprzetem,

montaz zawordw regulacyjnych,

montaz pomp,

montaZ naczynia wzbiorczego przeponowego,

montaz stacji uzdatniania wody,

montaz pozostatych urzadzen objetych projektowana technologia,

wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

uruchamienie i regulacja ukdadu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjy projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano montazowych, Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] nie moga powodowat obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow | elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, Wykonawca
uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Uwaga :

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w projekcie | specyfikacii siuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci | wymogéw technicznych



zalotonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne
rozwiazania (oparte na produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawleniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania wiw/ instalacji moga byt stosowane wyroby producentow krajowych | zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalaci musza posiadat aktuaine polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien byc dokonywany wedlug wymagan | w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury | ksztaltki

Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
Do instalacii kotlowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Do instalacii wodnej rury stalowe ocynkowang

Zawary kulowe

lzolacje cieplochronne z pianki poliuretanowej z plaszczem PCY

Rozdzielacze z rur stalowych

Ksztaltki stalowe

Materialy pormocnicze

2.2, Armatura | urzadzenia
Koty gazowe z wyposazeniem (palnik, regulatory) o mocy modulowane] do 80k\W

Maczynia przeponowe do instalacji c.o. o poj. 80 |, bar/120°C

Naczynia przeponowe do instalacji c.w.u.. 0 poj. 12 1, 10bar/70°C

Sprzegto hydrauliczne

Pompy obiegowe elekironiczne
3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc wykonywanych robdt, zardwno w migjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogolne”. Materiaty
moga byt przewoione dowolnymi sSrodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét,
Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz kondensacyjnego kotta gazowego, pompy obiegowej, naczynia przeponowego, Zaworu
bezpieczenstwa, zmiekczacza wody, wodomierza, armatury, rurociagow i pozostalych urzadzen bedacych
przedmiotem opracowania musi by¢ wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami montazowymi ich
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom || Instalacje sanitame | przemystowe" oraz instrukcjami producentow,
KaZda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli kttrekolwiek z wymagan nie zostalo spefnione, nalezy dang faze
robot uznat za niezgodng z wymaganiami normy | po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania



pONowWnie.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacii Technicznej Wymagania ogdine”. llot robét
okresla sig na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robot
wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét s jednostki okreslone w Przedmiarze Robot

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu projekiowanych instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
Warunkami - technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje
sanitame | przemystowe" | instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne: przejécia dla
przewodow przez Sciany — i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw). Z odbiorow migdzyoperacyjnych
nalezy spisaC protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnost robot i elementow do
prawictowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot naleiy
dokonat koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone
nastgpujgce dokumenty:

-dokumentacja projektowa powykonaweza (z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnieniam
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

-dziennik budowy,

-protokat odbioru przez UDT,

-protokot odbioru kominiarskiego przewodow spalinowych | wentylacyjnych,

-pratokol odbioru instalacji gazowej z udzialem przedstawiciela dostawcy gazu,

-dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materigtow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
rmaterialow),

-protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

-protokoly pomiardw elektrycznych,

-protokol przeprowadzenia proby szczelnoscei calej instalaci,

-instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowry
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowe),

* protokoty z obiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

* aktualnos¢ Dokumentacii Projektowe] powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

+ protokoly badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogéine”, Platnosé
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem | ceng jednostkowa robot okreslona w Wycenionym
Przedmiarze Robot (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwow walcowane na gorgco ogélnego zastosowania,
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robat budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemysiowe, Arkady, Warszawa 1988,



Specyfikacja techniczna
ST- 04 Roboty ogoéino-budowlane
CPV 45 45 30 00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45 41 00 00-4 - Tynkowanie
CPV 45 44 00 00-3 - Roboty malarskie
CPV 45 45 00 00-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze| Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot obejmujacych
budowe kotowni gazowej, instalacji gazowej, c.o., c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitamej
wewnetrzne] w budynku przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie Zdroju

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu
wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacig projektowa. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykaonaniem nizej wymienionych robot: prace budowlane w kotiowni,

2, Roboty remontowe i renowacyjne - CPY 45.45,30.00-7

Przed przystapieniem do robot modemizacyjnych nalezy przeprowadzié dokladne rozeznanie lokalu
mieszkalnego w celu dokonania niezbednych robot rozbiorkowych lub demontazowych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych czy demontazowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac, jak rowniez otrzymac dokumentacje, okreslajgcq kolejnost demontazu poszczegbinych
elementow budynku lub instalacii. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonat wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, m.in. odpiagt lub zabezpieczyt instalacje elekiryczne, gazowe czy wodne,

Wykonawca powinien prowadzic roboty rozbiorkowe z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz 0sob postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca wykonywania robot
rozhiorkowych | demontazowych. Teren robot rozbidrkowych nalezy wydzielic. Pracownikow zatrudnionych
przy robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odzie? robocza, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy razbiorce czy demontaZu stale utrzymywac w dobrym stanie, Gruz i
materialy z demontazy Wykonawca bedzie usuwat na bieZzaco majac na wzgledzie fakt, ze w czasie trwania
robét budynek musi funkcjonowat bez zaklocen.

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.

Wykonawca musi tak zorganizowat prace by umoZliwi¢ prawidlowe uZytkowanie budynku w czasie trwania
robot. Gruz i inne materialy pochodzace z demontazu nie moga byc gromadzone na stropach, balkanach,
schodach, itp.

Gruz budawlany i inne materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy wywiezt.

W trakcie realizacji zamawienia, Wykanawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu (na jego
zgdanie) dokumentu potwierdzajacego przyjecie materialéw odpadowych na wysypisko,

3. Tynkowanie — CPV 45.41.00.00-4

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia | bruzdy, osadzone oscieZnice drzwiowe
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancii tiustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunat przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa, Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy
zwilzye woda,

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi




spadek ponizej 0°C,

Zaleca sig chronic Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie,

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda,

Naklady na tynkowanie obejmuja calos¢ prac zwigzanych z zamurowaniem przebié o powierzehni do 0,1m2 w
Scianach | stropach, przygotowanie powierzehni przez skucie wyciekow, oczyszczenie | zwilzenie podioza,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan przenosnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikow
ochronnych, hakow zwykiych, zakrycie bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym
procesem technelogicznym i uporzadkowanie migjsca pracy.

4. Roboty malarskie — CPV 45.44.00.00-3
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac | wygladzic powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawic uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie | szlifowanie, jeZeli jest wymagana duza gladkosé powierzehni.
Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byé naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byl wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione migjsce rdwnao sie z powierzehnia tynku.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonat przed szpachlowaniem.
Podloza nienasigkliwe nie wymagajg gruntowania.
Drewna, sklejka, plyty pilsniowe twarde powinny miec wilgotnosé nie wieksza niz 12%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawionych. Plamy |
zacieki nie nadajgce sie calkowicie usunat przy oczyszczaniu powierzehni niemetalowych powinny byé
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkia wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnacym
lakierem itp. Szkia wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub
lakierowej.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze :
- przy malowaniu farbami wodnymi | wodorozcienczalnymi od +12 do +18¢C,
- przy szpachlowaniu | malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10:C,
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C ( w pomieszczeniach przy zamknigtych oknach), jak réwniez
przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

5. Roboty budowlane wykenczeniowe, pozostale - CPV 45.45.00.00-6

Prace modernizacyjne powinny obejmowat calosé prac koniecznych do ulepszenia lub unowoczesnienia
lokalu mieszkalnego,

Prace wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisari,

Po zakonczeniu robot, teren budowy nalezy pozostawic uporzadkowany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykenaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacie sanitarne | przemyslowe' oraz instrukcjami producentow,
Kazda dostarczona partia materialow powinna byt zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalety dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy | po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania
ponownie.

7.0BMIAR ROBOT

Ogalne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogélne”, lloéé robot
okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek

obmiarowych robét wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokonaé zgodnie 2
~arunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje



sanitame i przemyslowe" | instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy operacyjne: przejscia dla
przewodow przez sciany — | stropy (umiejscowienie | wymiary otwordw). Z odbioréw miedzyoperacyjnych
nalezy spisac protokol stwierdzajgcy jakost wykonania oraz przydatnosc robot | elementow do prawidiowego
montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonat koncowego
odbioru technicznego instalacji,

Frzy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty.

-dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na nig| zmianami | uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot),

-dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia praby szezelnosci calgj instalacii,

-instrukeja obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic;

-zgodnasé wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian | odstepstw od Dokumentacii Projektowe,

-protokoly z obiorow czesciowych | realizacji postanowienr dotyczacych usuniecia usterek,

-aktualnosé Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
-protokoly badan szczelnodei instalacii,

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZONYMI ROBOTAMI:
9.1. Akty prawne - ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881),

4, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2008 r, Nr 178, poz. 1380 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.),

6. Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z pdzn.zm.),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r., Nr 14, poz. 80 z pozn.zm),

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z

poZn.zm),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn, zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401},

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
11286),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

14. Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989-1990 r.
Czesc | Roboty ogoinobudowlane
Czest |l Roboty instalacyjne
Czest 1l Roboty elektryczne

15. Warunki techniczne wykonania robot budowlanych - Instytut Techniki Budowlane] Warszawa 2003 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S8T-5 PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
CPV 45333000-0 PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmioter niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie przebudowy przylacza gazowego niskiego cisnienia do budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja
25 w Kudowie Zdroju

1.2. Zakres stosowania Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Robaty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umazliwiajace i majace na celu
wykonanie przebudowy przylacza gazowego niskiego cisnienia. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét;

-rozebranie nawierzchni z plyt betonowych,

-wykop pod przebudowywane przylacze gazowe,

-zamkniecie doplywu gazu, przebudowa przylacza gazowego,

-przeniesienie glownego zaworu odcinajacego gaz na zewnatrz obiekiu

montaz kurka gldwnegoa,

- wykonanie prob szczelnosci przylacza,

-montaz skrzynki sciennej, inwentaryzacja przylacza,

-demontaz istniejacego przytacza gazu i kurka glownego,

-zasypka wykopu, odiworzenie utwardzenia terenu,

1.4, Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie" z
dnia 12-4-2002 r z pdzniejszymi zmianami, ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988

Odstgpstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacii gazowej do wprowadzanych zmian
konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosei ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci,

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone] dokumentacii technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych | Uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow | elementow
okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania przebudowy przytacza gazowego niskiego cisnienia moga byc stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne |ub
odpowiadac Polskim Normaom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien byé dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi narmami.

2.1, Przewody

-Przebudowa przylgcza gazowego wykonana bedzie z rur: stalowych czamych bez szwu w.g PN-84/H-74219
2 50 faczonych przez spawanie. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz |



wewngtrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami,

2.2. Armatura odcinajaca
Zaprojektowane zostaly:
Kurek gazowy kotnierzowy,

2.3. lzolacja antykorozyjna

Wszystkie przewody z rur stalowych oczyscic i pomalowaé 2x farba antykorozyjna podkladowa i 1x
powierzchniows

Przewody stalowe ulozone na zewnafrz budynku zaizolowat dwuwarstwowa samo zgrzewalng taéma

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakost wykanywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak teS przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1, Rury

Rury w wiazkach musza by transportowane na samochodach o odpowiednie] dtugoscl. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4,2, Armatura

Armature nalezy skladowat w magazynach zamknigtych. Armatura powinna byé dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki | materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. |lzolacja antykorozyjna

Materiafy przeznaczone do wykonania izolacji antykorozyjnej powinny byé przewoSone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem | zniszczeniem.
Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji antykorozyjne| naleSy przechowywat w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi montowat zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemyslowe", Polskimi Normarmi, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usunag przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowat uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczefi (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny spasob uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody stalowe fgczyé przez spawanie

Kolejnost wykonywania robot:

—wWyznaczenie miejsca utozenia rur,

—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

~ uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykananie polaczen,

Rurociagi prowadzié zachowujgc bezpieczne odlegtosci od innych przewoddw i urzadzen

Przewody prowadzane w wykopie uktadat na podsypce z piasku o grubeéci cm 10 cm

Po wykonaniu prob szczelnosci przewad obsypaé piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzeh rury



Pozostata czgst wykopu obsypac gruntem rodzimym bez kamieni, gruzu it.p. 20 cm ponad wierzchem rury
utozyc folie ostrzegawcza z PE koloru 26ttego

5.2. Montaz armatury | osprzetu
Ruraciagi faczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen

gwintowanych i kolnierzowych,

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed malowaniem i zasypaniem w wykopie przewodow musi byé poddana probie wytrzymalosci na
cisnienie (0,21 MPa przez okres 60 min.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac manometru legalizowanego, ktory pozwala na bezbledny odczyt
Zmiany cisnienia

Wyniki badania nalety uznat za pozytywne, jezeli w ciagu 60 min. nie stwierdzono nieszczelnosci

Z proby cisnieniowe] nalezy sporzadzi¢ protokot,

5.4. Wykonanie izolacji antykorozyjnej.

Roboty izolacyjne spawow nalezy rozpoczat po zakoriczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
wytrzymalosci | szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powy2szych robot protokotem odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i edbioru
robot budowlano- montazowych. Tam |l Instalacje sanitame i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna byt zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznat za
niezgodng z wymaganiami normy | po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z
«~Narunkami technicznymi wykonania | odbioru robot budowlanc-mantazowych. Tom Il Instalacje sanitame i
przemystowe”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzic w stosunku do nastepujacych robot:

— wykonanie podioza w wykopach

- montaZ rurociagow

- wykonanie prob wytrzymatosci | szczelnosci

— wykananie absypki

- Utozenie tasmy ostrzegawczej

— zasypanie wykopu

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokel stwierdzajacy jakost wykonania oraz przydatnose
robot i elementow do prawidiowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
—Dziennik budowy,

~dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),

—protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

—protokét przeprowadzenia proby catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacia projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe],

—protokoly z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,



—aktualnost Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
—protokoly badan szczelnosci instalaci.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne”,

9, PRZEPISY ZWIAZANE

«Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom

Il Instalacje sanitarne | przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dn 12-04-2002 z pozniejszymi
ZImlanarmi

Wytyczne realizacji sieci gazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmictowe] instalacji.

Sparzadazit
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