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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zadania pn.: ,,Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w Wadagu ul. Kochanowskiego
Inwestor: Gmina Dywity

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacii
technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p. 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastepujacych elementow robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

- SST-01 - roboty ziemne;

- S8ST-02 — roboty montazowe sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajace-go,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
shuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Zarzqdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach cz¢$ciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze§ciowym nazywa si¢
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonane-go w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobg lub grupe 0s6b wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkowe
od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i1 kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).




1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wyltaczng odpowiedzialnosc, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacijg techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powvkonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu rob6t zwiagzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami SST i
poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gltownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:

Zamawiajgcego: przedmiot zamowienia okre§la projekt budowlany pod nazwa:

Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w Wadagu ul. Kochanowskiego obr. Myki Gm. Dywity
oraz dokumentacj¢ powykonawczag Wykonawcy

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST 1 wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zarzadzajacego . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cen¢ kontraktows.




1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda

mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,

a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialtdw od wiasciwych organow administracji

panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w

sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy

transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i

uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo *tadunkow

(ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacja budowy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunicte z

terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajg-ce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty

rozpocze¢cia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone

w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowazinosé norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiaty, sprzet i1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono



inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Rodznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone Zarzadzajagcemu realizacja
budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg budowy i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynno$ci zwiazanych z biezacg kontrola realizowanych robét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak rowniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zroédel miejscowych wlaczajagc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiagzany dostarczyé
Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych. Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgod¢ Zarzadzajacego
realizacjg budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 ztozone
w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem ewentualnych typow 1 iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarza-
dzajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatdw. Liczba §rodkéow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacja
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zarzadzajgcego. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w
czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okres§li¢, zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwo$cia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST. Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mieé
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zarzadzajacy realizacjg budowy
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja
budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca



powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania mate-
riatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢c mu
niezbgdnej pomocy. Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzo-
nego przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Zarzadzajacemu
realizacjg budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projektu. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢. Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajgcego realizacja budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastegpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Zarzadzajgcego realizacja
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym




powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad Iub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji

Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia

wymagang do celu miesigczne)j ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie

ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-

nego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowos¢ danej czgsci robot do

odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego

realizacjg budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbioér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja

budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-

konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzadzaja-

cego realizacjg budowy. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o

ktoérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Zarzadzajacego realizacjg budowy 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja

zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania

wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

opini¢  sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest

warto$§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdélowe warunki platnosci i rozliczenia za

wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w OST-00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja

budowy i1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot, ustawienie

tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie

wbudowanych materialow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

NN kW
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 — Roboty ziemne

Obiekt: Siec i przylacza kanalizacji sanitarne]

Kod Wspolnego Slownika Zamowien : CPV 45232150-8

Temat opracowania: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
ul. Kochanowskiego w Wadagu Gm. Dywity

Branza: sanitarna

Adres: Wadag obre¢b Myki dz. nr 99/5, 100/1, 100/6, 102/4, 106/3, 106/4, 106/9,
106/10, 106/15, 102/16, 106/21, 106/22, 107/86 Gm. Dywity

Inwestor: Gmina Dywity
ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

Biuro Projektowe: Pracownia Projektowo-Uslugowa
Elzbieta Lasmanowicz
10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13

Olsztyn wrzesien 2022r.
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spis tresci SST - 01 :

L. Wstep

1.1.  Przedmiot SST-01

1.2, Zakres stosowania SST

1.3.  Zakres robdt objetych SST

14.  OkreSlenia podstawowe

2. Grunty na trasie wykopow

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace gruntu z wykopu
2.2.  Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

3. sprzet

3.1.  Sprzgt do robdt ziemnych

4. transport

4.1.  Transport gruntéw

5. wykonanie robot

5.1.  Zasady wykonania robot

5.2.  Doktadnos¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych
5.3.  Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

54.  Odwodnienie wykopow

5.5  Zasypanie wykopodw

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badaniaipomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
7. Obmiar robot

8. odbior robot

0. podstawa platnosci

9.1.  Cenajednostki obmiarowej

10.  przepisy zwigzane

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
»Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego w Wadagu .
Inwestor: Gmina Dywity
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej obejmuja:

a) wykopy mechaniczne z odwozem

b) odwodz nadmiaru gruntu

¢) wykopy mechaniczne na odktad

d) wykopy reczne

e) rozparcie wykopow przy pomocy obudowy skrzynkowej

f) zasypanie wykopow

g) podwieszenie przewodow kolidujacych z wykopem

h) pompowanie wody z wykopow

Szczegotowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzetem mechanicznym lub r¢eznie okre§lonej ilosci mas ziemnych do rzgdnej podanej w dokumentacji
technicznej wzdhuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalezno$ci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z
klasyfikacjga wystepujacych w podtozu gruntdow;
1.4.3. gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi - wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg

wzoru: [, = Lo , gdzie:

Pas
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do
obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i
wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiac¢
wlasciwe wyprofilowanie spodu przewodu. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. <
15 cm przy zageszczeniu recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnos$¢ gruntu
zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci. Wymagany wskaznik
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zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym okresla norma PN-74/B-

024380.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

— zabezpieczenia $cian wykopow w postaci stalowej obudowy skrzynkowej;

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybdr $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu

(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak usunigcie ewentualnych

kolidujacych krzewow na trasie budowy a nast¢pnie wytyczenie osi przewoddw, badanie przydatnosci gruntu,

ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym

odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny

odptyw wod opadowych ~ w dot po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spéd wykopu pozostawi¢ na

poziomie wyzszym o 15-20 c¢cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Ze wzgledu na

ograniczenie miejsca 1 glebokos¢ wykopdw oraz wzgledng réznorodnos¢ wystepujacych na trasie gruntow

(glina, glina piaszczysta, piasek, piasek gliniasty, humus) nalezy zastosowaé zabezpieczenie w postaci

systemowej obudowy skrzynkowej o szer. min. 1,50 m na calej trasie przebudowy. Bezpieczne nachylenie

scian wykopdw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min. 1:1,5 — przy innych gruntach oraz

przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Wydobyty grunt

powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzig wykopu a odktadem

wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego

warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw robdt ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla rzednych dna

nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznos$ci od rodzaju podtoza. Odchylenia spadkéw nachylonych skarp

wykopoéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podloza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wicksze

od-2%

5.3. Odwodnienie wykopow

Projekt nie przewiduje odwodnienia wykopow. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot

ziemnych.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wymagania odno$nie stopnia

zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robodt ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdot. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty

spetnione.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie 1 pomiary szerokoSci , grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa

mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i §rodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
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8.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuje:

10 PRZEPISY ZWIAZANE

prace pomiarowe,
oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

zasypanie wykopu;
zaggszczenie gruntu;

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
umocnienie wykopdw na okres wykonywania robdt ziemnych.

10.
1.

2.
3.
4

S.

6.
10.

1. Normy
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
BN-83/8836-02
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480
2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 — Sieé i przylacza kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Siec i przylacza kanalizacji sanitarne]

Kod Wspolnego Slownika Zamowien : CPV 45232150-8

Temat opracowania: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
ul. Kochanowskiego w Wadagu Gm. Dywity

Branza: sanitarna

Adres: Wadag obr¢b Myki dz. nr 99/5, 100/1, 100/6, 102/4, 106/3, 106/4, 106/9,

106/10, 106/15, 102/16, 106/21, 106/22, 107/86 Gm. Dywity

Inwestor: Gmina Dywity
ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

Biuro Projektowe: Pracownia Projektowo-Uslugowa
Elzbieta Lasmanowicz
10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13

Olsztyn wrzesien 2022r
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spis tresci SST-02 :

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbiodr robdt

Podstawa platnosci

0.  Przepisy zwigzane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 03 Roboty montazowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 03
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt montaiowych zwigzanych z budowaq sieci i przylgcezy kanalizacji
sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego w Wadagu”.
Inwestor: Gmina Dywity
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarne;.
Charakterystyczne parametry robot montazowych:
-rurociag z rur i ksztaltek PCV-U kielichowych & 160-200 mm, litych, SN 8
Szczegdlowy zakres , rodzaj i ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe uzywane w SST :
1.4.1 Pojecia podstawowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — gtdbwny rurociag
- proylgceza kanalizacji sanitarnej
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- studnia rewizyjna — element uzbrojenia wbudowany jako element kontrolny, potaczeniowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione
przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie zarzadzajgcego realizacjg budowy (Inzyniera) .
2.2.  Rury, ksztaltki, studnie, wlazy - wymagania
Zgodnie z projektem budowlanym budowany odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV-U & 200
mm, kielichowych, SN 8, litych, tagczonych na gumowe uszczelki.
Przytacz wykonaé z rur jw. lecz & 160mm.
rodzaje polaczen - kielichowe, taczone na gumowe uszczelki.
studnie - z kregdw zelbetowych & 1200 mm, taczonych na uszczelki.
wlazy klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywa zebrowana, o masie minimum 90 kg.
atesty, certyfikaty - aktualny atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny, aktualny
certyfikat zgodno$ci z normami europejskimi wydany przez niezalezng akredytowang instytucje,
potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez wytworce wyrobow z wymogami normy
PN-EN12201, certyfikat PN-EN ISO 9001obejmujacy potwierdzenie jakosci Systemu Zarzadzania:
projektowania wyrobow, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz
organizacji handlu wyrobami.
2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 20 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4  Skladowanie materialéw
2.4.1 Ruryiarmatura
Migjsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ rowne o czystym podtozu, wolnym od kamieni.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zaleca si¢ zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowa-
nia przed dziataniem stonca oraz przed mozliwoscia kontaktu rur z olejami, ttuszczami, farbami, benzyna.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej
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Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym osiagniecie wilasciwych parametrow potaczen
kielichowych w tego rodzaju rurach i ksztattkach — pozadane jest zastosowanie specjalistycznego przyrzadu
do taczenia rur i ksztattek. Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robét..
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow p. 4 OST-00 .
4.2. Transport rur
Do zatadunku i roztadunku rur pojedynczych uzywac nalezy specjalnych niemetalowych paséw. Przy
transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaly na catej swej dtugosci. Powierzchnia zaladowania powinna
by¢ czysta, wolna od wystajacych ostrych czesci (gwozdzie, sruby, blachy). Nalezy unikaé przewozenia rur z
koncowkami wystajagcymi poza obreb $rodka transportu. Przy przewozeniu réznych $rednic nalezy zachowaé
kolejno$¢ od duzych $rednic na dnie do najmniejszych na gorze stosu. Do zabezpieczenia fadunku mogg by¢
uzywane wylacznie niemetalowe ta§my. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢
do zarysowan rur.
4.3. Transport armatury
Armatur¢ nalezy transportowa¢ s$rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
4.4. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w p. 5 OST-00.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustalic¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01
5.4 Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych
(normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-
piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Sposob utozenia rur na
podtozu okresla Poradnik Techniczny producenta.
5.5. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
5.5.1. Warunki ogolne
Spadki przewodoéw powinny zgodne z dokumentacjg techniczng. Odlegtos¢ osi przewodu w planie
od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur PCV :
Uktadanie rur powinno sktada¢ si¢ z:
- wstgpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;
- kolejnym wykonywaniu ztgcz, przy czym rura kielicha (do ktorej wciskany jest bosy koniec nastepnej rury)
powinna by¢ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki 30 cm ponad wierzch przewodu z
wylaczeniem odcinkow potaczen rur;
- osie taczonych odcinkow rur muszg znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym. Rury uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy
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ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty. Po wykonaniu obsypki i jej
zageszczenia mozna przystgpi¢ do wypehienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu
mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm. Materiat w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania
stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwos$cia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i
PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny obejmowag :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokol wykopow z wol-
nym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podtoza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegdlnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przepkroczy¢ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢é 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm
- r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie 5 cm
- dopuszczalne odchylenia osi rury od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekracza¢ 10 cm
- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 OST.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny czeSciowy robot

Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego bedzie ustalona z nadzorem Inwestora.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdow spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robét, dotyczy jakosci prac.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegdélowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposdb trwaty i

podpisane przez cztonkdéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodetg,

- protokot przeprowadzonego badania kamerg tv przewodu,

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,

- sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1 aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreSlonymi w projekcie. Wyniki
przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki badan nalezy
uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow wraz z montazem studni,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody zewngtrzne

2. PN-EN1917:2004 Studnie rewizyjne

3. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja

5. PN86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Ochrona materiatowo-strukturalna.
7. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

10.2 Inne dokumenty

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 zpdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku nr 47 poz. 401).

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 zpdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku poz. 1225).

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 roku Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw, napeknianiu zbiornikow
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2003 roku nr 7 poz. 59).

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku poz. 1990 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy

projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 roku poz. 1679)
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1968)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie

sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1966 z p6zn. zm.)

13.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 roku poz. 1213)

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z2021 roku poz. 1344 z p6zn. zm.)

15. Ustawa zdnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (Dz. U. 22021 roku poz. 2068 z p6zn. zm.).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454).

oprac. mgr inz.. M. Lasmanowicz
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