PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024
zawarta W dniu ....cceceeeeeeenenennen. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-
100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktorego dziafaja:

1) Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki

- zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Roboty
bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2024”
2. Do zamdwienia nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz. U.z2023r., poz. 1605 ze zm.) — art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Zakres przedmiotu zamdwienia polega na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania sktadajgcego sie z trzech czesci:
a) Zadanie nr 1 -, Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 4”,
b) Zadanie nr 2 — ,Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kedzierzyn — Kozle
Januszkowice na odc. taki Kozielskie — Raszowa — Etap 3”,
¢) Zadanie nr 3 — ,Odnowa nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu
Strzeleckiego”.

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestorski catego procesu inwestycyjnego w zakresie
robét budowlanych wynikajgcych z opracowanych uproszczonych dokumentacji technicz-
nych oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz.682 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963), Specyfikacji Zamdwienia Publicznego DP.272.17.2024.AB z dnia
09.04.2024 r. i umowy z wykonawca robét budowlanych, a w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci re-
alizacji z projektem, umowag, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowy-
mi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
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2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczo-
nych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbior koricowy robét budowlanych, odbidr robét budowlanych ulegaja-
cych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robét oraz terminowosci ich wykonania.

2. Wykonawca w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wyko-
nania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowo-
déw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urza-
dzen technicznych,

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponow-
nego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymania dalszych robét bu-
dowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spo-
wodowa¢é niedopuszczalng niezgodnosc z projektem.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

4. Zakres robdét i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, obo-
wigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane.

§3
1. Wykonawca zapewni, aby czynnosci objete zamoéwieniem byty wykonywane bezposrednio
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wpisang na liste
cztonkdédw witasciwej izby samorzagdu zawodowego tj. posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, tj.

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — w specjalnosci drogowej, tj.:

2. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka za-
wodowag oraz postanowieniami niniejszej umowy.

3. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszag umowg nadzoru, Wyko-
nawca wykonywac bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego ni-
niejszg umowag nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§4
Swiadoma/y odpowiedzialno$ci karnej wynikajacej z art. 233 Kodeksu karnego oéwiadczam, ze:
a) zatrudniam/nie zatrudniam pracownikdw,
b) zawieram/nie zawieram umodw ze zleceniobiorcami,
c) umowe realizuje w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej: Tak / Nie
* - niewtasciwe skreslic¢ i potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem
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§5

1. Termin realizacji zamowienia — czas trwania nadzoru: od dnia przekazania placu budowy, w
umownym okresie wykonywania robét budowlanych tj. 80 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy tj. od dnia ......... do dnia ......... oraz do dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koficowego robét wykonanych w ramach realizacji zadania.

2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony
w ust. 1 ulega przedtuzeniu o wymagany czas. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zmiana zakresu rzeczowego (wartosci robét) oraz zmiana terminu zakonczenia realizacji za-
dania nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Zamowienia Publicznego DP.272.17.2024.AB z dnia 09.04.2024 r.,
2) Umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami,
3) Dokumentacja kontraktowa, ktdrg stanowi:

e Dokumentacja techniczna uproszczona

e Przedmiar

e Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST)

§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie umowne
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:

O e —— zt netto
(StOWNIE eecvceveecrcecee e 1)

e plus.... % podatek VAT .....oooevvereceeeeere e, 7t
(stownie ztotych: ..o, 1)

O zt brutto
( stownie Ztotych: ... zf)

3. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 ust. 3, zgodnie z ofertg Wykonawcy z podziatem na poszczegdlne
czesci, w zakresie :

a) Zadanie nr 1 — ,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd —

Etap 4”
O e zt netto
(StOWNIE oot zf)
o plus..% podatek VAT ....cccovvivivinencnecreceeene zt
(stownie ztotych: ..o, 1)
O zt brutto
( stownie ztotych: ... 1)
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b) Zadanie nr 2 — ,Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kedzierzyn — Kozle
Januszkowice na odc. taki Kozielskie — Raszowa — Etap 3”

O s zt netto

(StOWNIE ocvceriveerecee e zf)

o plus..% podatek VAT ....cccoveivivinercneeeeeeene zt
(stownie ztotych: ..o, z1)

O zt brutto

( stownie ZtotyCh: ... zf)

c) Zadanie nr 3 —, Odnowa nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu
Strzeleckiego”

O e zt netto

(stfownie ..o, zf)

e plus...% podatek VAT .....ccovrvrvnienenenenenenenn zt
(stownie ztotych: ..o, z1)

O —— zt brutto

( stownie ztotych: ... 1)

. *Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest iloczynem liczby godzin i stawki za godzine
wykonania zlecenia obliczone wedtug formuty: stawka za jedna godzine
wykonywania zlecenia: ....... zt brutto x ...... (wpisac liczbe) liczba godzin wykonywania
zlecenia.

. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za inne niz okre$lone w § 2 i
§ 8 czynnosci.

Umowna wysokos¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez
wzgledu na ostateczny termin zakonczenia oraz wartos$¢ rob6t budowlanych —w tym
takze ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych, z zastrzezeniem
ust. 7.

. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowe;j
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po
zakonczeniu robdét wykonanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 3,
na podstawie faktur VAT z podziatem na czesci wynagrodzenia okreslone w § 7 ust. 3
wystawionych przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100
Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg
umowa, na rachunek bankowy WyYKoNawey Nr.........oveeene et
Rozliczenie za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce po
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zakonczeniu robot budowlanych oraz ich odbiorze bezusterkowym przez
Zamawiajgcego.

*W przypadku osdéb fizycznych lub przedsiebiorcdw niezatrudniajgcych pracownikow
lub zleceniobiorcéw, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyptacone bedzie (w
przypadku gdy umowa zawierana jest na czas dtuzszy niz 1 miesigc) — raz w miesigcu,
pozakonczeniu miesigca, w ktorym wykonywane byto zlecenie objete umowa.
Wowczas Wykonawca winien przedtozyé fakture do 5 dnia kazdego nastepnego
miesigca wraz z ewidencjg czasu pracy za dany miesigc.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury w terminie do 14 dni liczagc od daty jej otrzymania (wptywu do siedziby
Zamawiajgcego) wraz z potwierdzeniem ewidenc;ji czasu pracy.*

*Podstawg wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ztozona przez
Wykonawce faktura wraz z ewidencjg czasu pracy stanowigcg zat. Nr 1 do umowy.
*Zatgcznik Nr 2 do umowy stanowi oswiadczenie Wykonawcy ztozone dla celéw
podatkowych i ubezpieczenia ZUS (dotyczy uméw z osobami fizycznymi)
Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég powiatowych — komodrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej
zadanie: dp@powiatstrzelecki.pl
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za
posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania pod adresem
faktury@powiatstrzelecki.pl.

* - niewfasciwe skresli¢

§8
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego,
Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami,
Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy robét placu budowy oraz
w przekazaniu pasa drogowego drogi powiatowe;j.

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiaja-
cego, w tym:

a)

b)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno-
Sci jej realizacji z projektem i dokumentacjg kontraktows, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowa-
nie, odbiér od wykonawcy robdt atestow, certyfikatéw wyrobdw i materiatow
przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélnosci za-
pobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
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c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

d) kontrolailoscii warto$ci wykonywanych robét oraz terminowos¢ ich wykonania;

e) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpi-
sow stwierdzajgcych wszystkie okolicznos$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robdt (ilosci, jakosci), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie in-
spektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz po-
twierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

f)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad.

5) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiaja-
cego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac
W razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

6) Branie udziatu w komisjach technicznych (radach budowy) powotanych do oceny lub
rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania oraz sporzgdzanie dokumentacji z tych
czynnosci,

7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (ate-
stéw, Swiadectw jakosci, wynikdw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i
innych wyrobdéw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowa-
niem. W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wyko-
nawca ma obowigzek zgdania od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i
przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z réwnocze-
snym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdw niedopusz-
czonych do stosowania w budownictwie Ilub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumen-
tacjg techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i moga-
cy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,

9) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiad-
czen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

10) Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych),

11) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad — uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad,

12) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od zato-
zen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

13) Informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowos$ciach mogga-
cych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

1. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zama-
wiajacego.

§9

1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych wysoko-
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$ciach:

a) w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonania swoich obowigzkéw w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy odstgpi od umowy, naliczajac Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy.

b) w razie nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
niniejszej umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, nie ptacgc wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonany nadzor.

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto
niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

d) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
20 % wartosci brutto niniejszej umowy.

. Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zama-

wiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umo-

wy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasa-

dach ogdlnych.

§10

Jako koordynatora w zakresie wykonania obowigzkdw umownych Zamawiajgcy wyznacza:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany

Jako koordynatora w zakresie wykonania obowigzkéw umownych Wykonawca wyznacza:
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

§11

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie aneksdw, sporzadzanych na
pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

. Sgdem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy jest sad wtasciwy miejscowo z uwagi na siedzibe Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
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6. Umowa niniejsza zawiera 8 ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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