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      ROZDZIAŁ 3 – PROJEKT UMOWY 
 

  
 

Umowa nr IM…………………. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr IM…………………………. 

 
 

w dniu ……………… r.    w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica, NIP 
691-00-11-742, Regon 390647251 Urząd  Miasta Legnica, pl. Słowiański  8,  59-220 Legnica, 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa: 
 
………………………………………………………… – ……………………………………………………… 
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………., 
………………………………………………………………………….…, wpisaną do………….………………., 
NIP ……………………………,   Regon ……………………, 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie 
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2)  ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r. została 
zawarta umowa, zwana w dalszej części Umową o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiającemu zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępną Promesą NR Edycja8/2023/7863/PolskiLad                        
z dnia 11.10.2023 r.  z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Legnica  w formule zaprojektuj                           
i wybuduj inwestycji pn.:  „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji 
przyrodniczo – historycznej”. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 27.05.2015 r. pod numerem A/5967.  
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  w formule zaprojektuj i wybuduj  zgodnie z 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik do pisma IK.7021.9.72.2022.VIII z 
8.02.2024 r.: 
 
2.1 Dokumentację projektową  wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji, w tym m.in. 
DWKZ oraz decyzji o pozwoleniu na budowę w podziale na 2 etapy robót: etap I w zakresie budynku 
głównego Palmiarni (budynek nr 2) i przynależnej kotłowni, etap II- w zakresie szklarni (budynek nr 5) :  
 
a) obiektu głównego Palmiarni (budynek nr 2) w zakresie m.in.: 
- wzmocnienia konstrukcji  nośnej,  
- wymiany pokrycia obiektu na szkło bezpieczne, 
- instalacji elektrycznej / teletechnicznej / multimedialnej,  
- wentylacji mechanicznej / grawitacyjnej 
- projektu szaty roślinnej (zgodnie z załączonym poglądowym projektem szaty roślinnej, Zamawiający 
posiada zinwentaryzowane nasadzenia, które Wykonawca może wykorzystać w docelowym projekcie 
nasadzenia zieleni), 
- wymianie gruntu, nasadzeń / przesadzeń roślinności, w tym palmy Daktylowca kanaryjskiego (FENIKS), 
- modernizacji oczka wodnego wraz z wymianą instalacji nawadniającej i filtrującej oraz wymianą tynku, 
- praz związanych z balustradą nad oczkiem wodnym, w tym częściowej wymianie stopni i ułożenia nowej 
faktury tynku, 
- miejscowej przebudowy  



 
 
 
 

 2 

-  odtworzenia historycznego wejścia do obiektu, 
- przebudowy ogrodzenia i kostki przed odtworzonym wejściem głównym do obiektu, 
 
b) budynku szklarni (nr 5) w zakresie m.in.: 
- opracowania ekspertyzy wzmocnienia konstrukcji  nośnej,  
- wzmocnienia konstrukcji  nośnej,  
- wymiany pokrycia obiektu na szkło bezpieczne, 
- instalacji elektrycznej / teletechnicznej / multimedialnej, 
- instalacji sanitarnej i  centralnego ogrzewania, 
- wentylacji mechanicznej / grawitacyjnej, 
- projektu szaty roślinnej,  
- utwardzonego przejścia do szklarni nr 6, 
- nasadzenia roślin, 
 
c) budynku węzła CO w zakresie m.in.: 
- wymiany pokrycia dachu, 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonania glazury na ścianach i podłodze, 
- malowania pomieszczeń, 
- wykonania schodów wewnętrznych, 
- elewacji wraz z odtworzeniem zejścia i wymianą rur spustowych. 
 
Dokumentacja winna zostać uzgodniona z Użytkownikiem – Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Miasta Legnica i przedstawicielem Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy. 
 
2.2 Realizację robót i nasadzeń na podstawie opracowanej dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.1. 
 
2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, przyrodniczego nad realizacją inwestycji. 
 
2.4. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu. Tablicę 
należy wykonać zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w załączeniu. 
 
2.5. Przekazanie obiektu Zamawiającemu wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie 
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskim bez uwag. 
 
3. Realizacja podzielona na 2 etapy: 

1) Etap 1 – wykonanie co najmniej 50% wartości zamówienia, 

2) Etap 2 – wykonanie pozostałej części zamówienia (zakończenie realizacji zadania 
inwestycyjnego) 

 
4. Przedmiot Umowy opisany został w dokumentach i SWZ, w tym m.in.:  

a) Programie Funkcjonalno – Użytkowym z 2023 r. stanowiący załącznik do pisma 
IK.7021.9.72.2022.VIII z 8.02.2024 r.; 
b) Programie Funkcjonalno – Użytkowym – część rysunkowa, załączniki, STWiORB; 
c) Projekcie  szaty roślinnej w zabytkowej Palmiarni w Legnicy - wybrane elementy w części dot. 
pawilonu nr 2 i nr 5,  stanowiącym załącznik do pisma  IK.7021.7.13.2024.V z 21.02.2024 r.; 
d) Opisie zabezpieczenia roślin na okres wegetacji i spoczynku podczas prowadzonych prac w 
Palmiarni z 12.02.2024 r.;  
e) Ekspertyzie graminologicznej palmy Daktylowca kanaryjskiego (FENIKS) z 22.12.2023 r., stanowiącej  
załącznik do pisma  IK.7021.7.13.2024.V z 21.02.2024 r.; 
f) wytycznych Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM Legnica, pisma: IK.7021.9.72.2022.VIII                      
z 17.10.2023 r.,  IK.7021.9.72.2022.VIII z 23.11.2023 r.,  IK.7021.9.72.2022.VIII z 8.02.2024 r., 
IK.7021.7.13.2024.V z 21.02.2024 r.; 
g) Inwentaryzacji konstrukcji stalowej Palmiarni wraz z badaniem próbek konstrukcji / Ekspertyzie 
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wraz z projektem wykonawczym konstrukcji wzmocnienia konstrukcji stalowej  z września 2022r.; 
h) Projekcie budowlanym z maja 2021 r. Tom 1 i Tom 2 oraz w projekcie wykonawczym obiektów 
szklarniowych nr 1, 2, 8 i 9  z lipca 2021 r.; 
i)  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

       oraz w ofercie Wykonawcy niniejszej umowy. 
 

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentację postępowania SWZ i ofertę 
Wykonawcy, regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – Edycja nr 8 
6. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się. 
7. Zamawiający zastrzega możliwość: 

1) urealnienia harmonogramu do możliwości finansowych budżetu Miasta Legnicy w danym roku 
budżetowym po uchwaleniu budżetu, 

2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w załączniku nr 1 – warunki zmian w umowie. 
 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia robót  ustala się do 28 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………… 
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z przyczyn 
wymienionych w  załączniku nr 1 – warunki zmian w umowie. 
 
 

                      § 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 
…………………………………...zł (słownie ………………………………………….), w tym podatek 
VAT wynikający z obowiązujących przepisów wynosi  …………………….. zł,   zgodnie ze złożoną 
ofertą Wykonawcy, z podziałem na : 
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………), 
 

1.2 Roboty budowlane wraz z ekspozycją / nasadzeniem zieleni,  w kwocie brutto: 
…………………………….. zł (słownie:…………………………………………). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów  prac 
projektowych i robót budowlanych związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, 
zgodnie z dokumentacją postępowania. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy           
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
4.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac 
lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 
szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
5.  Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych  
lub zamiennych będą one przedmiotem dodatkowych ustaleń Stron w formie aneksu do Umowy. 
Zamówienia takie rozliczane będą kosztorysem sporządzonym w oparciu o składniki określone  
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiałów i cen sprzętu oraz wartości robót w ww. 
kosztorysie przyjmuje się, ze ceny zostaną ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogą 
być one wyższe niż średnie ceny określone według wydawnictwa SEKOCENBUD dla Województwa 
Dolnośląskiego z ostatniego kwartału okresu poprzedzającego realizację robót.  
6.   Strony postanawiają, że Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1          
w następujący sposób: 

 1) nie mniej niż 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu co najmniej 50% 
wartości zamówienia,  o którym  mowa w §1 ust. 2., 

 2) po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia,          
o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 
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7. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia następować będzie: 
a) dla Etapu 1  

-  w pierwszej kolejności fakturami przejściowymi ze środków własnych Gminy do kwoty wkładu 
własnego, 
- jedną fakturą przejściową ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych  po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania                   
co najmniej 50% wartości zamówienia  
b) dla Etapu 2 
-  fakturą końcową po dokonaniu odbioru końcowego ze środków dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wykonania całego zamówienia. 

8. Zamawiający zapewnia Udział Własny w postaci środków finansowych w wysokości ……………….zł   
(słownie złotych: …………………………...)  przeznaczonych na realizację Inwestycji w kwocie nie niższej 
niż udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych  Edycja8/2023/7863/PolskiLad. Ze środków własnych zapłacone 
zostaną faktury przejściowe dla Etapu 1. 
9. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w sposób określony 
Umową oraz regulacjami wynikającymi ze Wstępnej Promesy, Promesy oraz innymi  regulacjami 
związanymi z finansowaniem Inwestycji. 

        § 4 
1. Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację  warunków 
zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 
Specyfikacja  warunków zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (płyta CD). 
2. Oferta Wykonawcy – oryginał, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu  
Zamawiającego. 
3. Zamawiający  przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego 
zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przystąpienia do prac. 
 

  § 5 
1. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski. Inspektorzy zostaną wskazani najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2020 poz. 1333). 
3. Zamawiający wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych: Katarzynę 
Józefowicz – Głównego specjalistę Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica                            
tel. 76 72 12 324, w zakresie zieleni Agatę Rodak – Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta 
Legnica tel. 76 72 12 334. 
4. Wykonawca ustanawia koordynatora  prac projektowych w osobie  ……………. tel. kom. …………...                                           
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branży konstrukcyjno-budowlanej): 

a) w osobie: ……………… tel. kom…………….. 
b) kierownika robót w branży sanitarnej  

     w osobie:…………………...tel. kom…………….. 
c) kierownika robót w branży elektrycznej 

     w osobie:…………………...tel. Kom…………….. 
 d)    kierownika robót w branży teletechnicznej 
      w osobie:…………………...tel. Kom…………….. 
 e)   Ogrodnika  
      w osobie:…………………...tel. Kom…………….. 
6. Wykonawca zapewni nadzór: autorski, konserwatorski, przyrodniczy. 
7. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w ust. 5. Wszelkie zmiany składu osobowego tego zespołu 
(po spełnieniu warunków SWZ) wymagają wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy. 
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy i kierowników robót nie później niż  w dniu zgłoszenia, o którym mowa w  § 4 ust. 3. 

 
      § 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym  
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zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 
wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z  dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 4 i że nie wnosi 
do niego żadnych uwag. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym  
Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomości ze zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od 
dania odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się: 
4.1. Przedłożyć w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy w 
podziale na prace projektowe i roboty budowlane, w rozbiciu na kwartały w latach 2024-2026. Ww. 
harmonogram Wykonawca winien  zaktualizować w zakresie robót budowlanych w terminie do dwóch 
tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  
4.2. Opracować dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na 
dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę, w oparciu o PFU, w podziale na 2 etapy robót – etap I 
w zakresie budynku głównego Palmiarni (budynek nr 2) i przynależnej kotłowni, etap II- w zakresie 
szklarni (budynek nr 5), przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności m.in. 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,  zakres prac obejmuje w szczególności:  

 a) wykonanie projektu  zagospodarowania  terenu, architektoniczno-budowlanego                          
w  4 egzemplarzach, 

 b)  wykonanie projektu technicznego  w 3 egzemplarzach, 
 c) sporządzenie kosztorysów w 2 egzemplarzach,  

d) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w                           
2 egzemplarzach,  

 e) uzyskanie wszelkich map, opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji DWKZ i o pozwoleniu na 
budowę oraz uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa, niezbędnych do realizacji zamówienia i przekazania obiektu Zamawiającemu z uprawomocnionym 
pozwoleniem na użytkowanie. 
Opracowania określone w pkt. 4.2. od litery a) do e) powinny spełniać odpowiednio wymogi przepisów 
prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami), 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania   i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 
4.2.1. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego i wykonawczego  oświadczenie, że jest on 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 
wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
4.2.2. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, w szczególności rysunki, 
specyfikacje techniczne, przedmiary robót winny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem 
technicznym. 
4.2.3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe      
w zakresie zastosowania projektów, o których mowa w § 1 umowy, we wszystkich polach eksploatacji.                      
4.3. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco 
projektowanych rozwiązań z Przedstawicielem Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta 
Legnicy, przedstawicielem Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, uzgodnień z 
właścicielami uzbrojenia pod, nad i naziemnego. 
4.4. Wykonać roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i  uzyskanych 
decyzjach administracyjnych. 
4.5. Ponosić koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty stałe, koszty zużycia 
wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizować zaplecze sanitarne dla 
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pracowników budowy, ponosić koszty koordynacji prac wykonywanych przez właścicieli uzbrojenia pod, 
nad i naziemnego oraz koszty wynikające z uzgodnień na etapie przygotowania dokumentacji zmian.   
Przed rozpoczęciem robót: 
4.5.1. zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz               
z zapleczem budowy, przygotować i wykonać dojazdy na tereny budowy (na podstawie  uzgodnień 
uzyskanych we własnym zakresie, dostosować do warunków i zaleceń Zarządu Dróg Miejskich, 
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym UM Legnica, Policji), zaplecze sanitarne budowy, 
doprowadzenie mediów (na podstawie  uzyskanych warunków) dla potrzeb placu budowy 
i odprowadzenie ścieków z zaplecza  budowy; 
4.5.2. zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, 
roznoszeniem się pyłu i kurzu, negatywnym działaniem warunków  atmosferycznych, w sposób 
niezakłócający funkcjonowania obiektu sąsiedniego, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania 
obiektu sąsiedniego oraz przyległego terenu przez cały okres realizacji inwestycji – ogrodzenie 
powinno być pełne i trwałe; 
4.5.3. w razie potrzeby dokonać pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących punktów 
charakterystycznych i porównać z rzędnymi projektowanymi, za błędy w pozycji, poziomie                   
i  wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 
zobowiązany jest usunąć je bez wezwania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego; 
4.5.4. zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia  mienia  oraz 
od odpowiedzialności cywilnej; 
4.5.5. odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: 

 a) każdorazowo poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których 
 podjęcie może spowodować utrudnienia dla użytkowników tj. odcięcie np. wody, kanalizacji, 
 elektryczności lub innych mediów użyteczności publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora 
 nadzoru inwestorskiego na piśmie, nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem  
 do tych robót. 
 b) wykonać i umieścić na terenie  inwestycji tablicę  informacyjną z oznaczeniem 
 słownym i logo Polskiego Ładu, flagą i godłem RP, logo  programu, informacją o 
 dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwą inwestycji, o treści,  wymiarach i formie 
 uzgodnionej z Zamawiającym, zgodną z wymogami Rządowego Funduszu  Polski Ład: 
 Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja  2021 r. w 
 sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 
 zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 
 celowych oraz ze wzorem przedstawionym w załączeniu. 
  c) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót, systematycznie porządkować miejsca 

 wykonywania robót, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obsługi budowy, oraz 
 uporządkować teren po zakończeniu robót, 

  d) prowadzić roboty w sposób bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu 
 zastępczego utrzymywać wprowadzoną organizację ruchu zastępczego w stanie 
 zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu 
 drogowego oraz zapewnić nadzór nad oznakowaniem również w dni wolne od pracy, 

  e) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 
 Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym usuwać uszkodzenia sieci i odtworzyć 
 pomieszczenia sąsiadujące, nawierzchnie terenu, trawników, ulic i chodników, 
 f) wszelkie uciążliwości redukować do minimum,  

  h) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi, w razie 
 potrzeby przygotować stanowisko do mycia kół, 

  i) zabezpieczyć drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 
 działalnością Wykonawcy i podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 
 szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na 
 teren budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg 
 oraz nie narażać na niebezpieczeństwa pozostałych użytkowników drogi, utrzymać 
 drogi dojazdowe a po zakończeniu robót przywrócenie dróg objazdowych do stanu nie 
 gorszego niż przed rozpoczęciem prac, 
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  j) stosować, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, rury 
 ochronne oraz zachować normatywne odległości, prowadzić roboty bez użycia sprzętu 
 mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, 

  k) zgłosić Inspektorowi nadzoru wykonanie robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, 
 lub,   w przypadku robót zanikających po ich wykonaniu, celem odbioru. Jeśli Wykonawca nie 
 poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty 
 lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu 
 poprzedniego. 

  l) zapewnić zgodność zrealizowanych robót budowlanych z postanowieniami ustawy z  dnia 
 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U.  z 
 2020 r. poz. 1062 ze zm.), 

4.5.6. uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 
omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi oraz 
zabezpieczyć miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.; 
4.5.7. używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz 
obowiązującym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 -ustawy Prawo budowlane oraz  
wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia; 
4.5.8. przedkładać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu, do 10 dnia 
każdego miesiąca sprawozdania / raporty miesięczne - wzór raportu stanowi  załącznik nr 4 do umowy z 
postępu prac projektowych / robót budowlanych; raporty w okresie prac projektowych winny być 
potwierdzone przez Zamawiającego, natomiast w okresie robót budowlanych potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Raporty winny uwzględniać zakres oraz stan zaawansowania robót prowadzonych 
narastająco, zakłócenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac powierzonych 
podwykonawcom z zakresem ich wykonania;  
4.5.9. umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą; 
4.5.10.  udzielić odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającemu na zgłoszone szkody; 
4.5.11. zapewnić ochronę drzewostanu/zieleni zgodnie z „Opisem zabezpieczenia roślin na okres 
wegetacji i spoczynku podczas prowadzonych prac” – stanowiącym załącznik nr 5 do umowy  
4.5.12. zapewnić nadzór: autorski, konserwatorski i przyrodniczy; 
4.5.13. przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewnić wykonanie wszystkich 
niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów stosownie do zakresu i rodzaju robót 
wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i przekazać je Zamawiającemu. 
5. Opracować i doręczyć Zamawiającemu  wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy: 

  a) dokumentację powykonawczą wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. 
na nośniku CD/DVD, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i 
dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego zadania. 

   b) dokumentację odbiorową oraz przekazać ją Zamawiającemu p o  2  egzemplarze - operat 
  kolaudacyjny w wersji papierowej, dołączyć tożsamą wersję elektroniczną zapisaną na płycie 
  CD lub DVD ( 2 egz.), zawierającą między innymi: sprawozdanie techniczne – opis techniczny 
  wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych, protokoły odbioru 
  częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru technicznego, protokoły  
  badań, pomiarów i sprawdzeń, instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń i systemów, instrukcje 
  konserwacji i eksploatacji, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych na budowie, 
  dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania 
  w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w 
  ramach wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy,  książkę obmiarów,  

  c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierającej m.in.  zestawienia wykonanych robót, 
 w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w 
 2 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 1 kopia. 
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5 . 1 . zawiadomić o zakończeniu budowy  i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, zgodnie z 
właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy oraz uzyskać ich pozytywne opinie, w 
razie konieczności zapewnić czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne; 
5.2. uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz protokół odbioru prac 
konserwatorskim bez uwag; 
5.3. zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót; 
5.4. zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w 
odbiorze. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, 
przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 
7. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru przez 
Zamawiającego i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy            
w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
8. Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń, 
wyposażenia, dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla 
potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności dla potrzeb zamówienia, materiałów i 
urządzeń, z uwzględnieniem istniejących warunków w miejscu prowadzenia robót oraz elementów 
wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów, a także przedstawić 
Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. 
Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, kolorystyki, urządzeń i wyposażenia do 
wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji 
zgodności. Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały zgodne z oryginalnymi rozwiązaniami, 
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzględnieniu, iż wszystkie nowe materiały muszą być 
atestowane i niezawierające soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych związków 
chemicznych. 
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 
nie zakłócać bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów 
prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, a także nie 
naruszać bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków umownych zasad 
wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie utrzymania czystości oraz 
norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy zapis umowny nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub przywrócenia stanu sprzed naruszenia 
oraz bieżącego utrzymywania czystości. 
10. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 
dokonanych wpisów w dziennik budowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z udziałem podmiotów, na których 
zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 
12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także  
do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. Badania wynikające z obowiązujących norm i 
przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i 
obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest 
przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt 
Wykonawcy. 
13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 12 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Etap 1, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, 
w terminie do 20.10.2025  r. 
15. Zamawiający informuje, że inwestycja jest obciążona opłatami, a Wykonawca zobowiązuje się 
ponosić m.in. niżej wymienione opłaty z tytułu: 
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1) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, 
2) przeglądu przez LPWiK S.A. kamerą wideo nowo wykonanych i istniejących sieci. 
16. Wykonawca uzyskuje decyzję o pozwoleniu na budowę, w podziale na II etapy robót, dokonuje 
zgłoszenia zakończenia robót do PINB oraz uzyskuje prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
i z protokołem odbioru prac konserwatorskim bez uwag. 
17. Wykonawca winien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez 
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek 
działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z 
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, zobowiązani są 
wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia związane z: 
    -  wykonywaniem robót budowlanych, 

     -  wykonywaniem robót sanitarnych, 
   -  wykonywaniem robót elektrycznych 
   - wykonywanie robót teletechnicznych 
   - prace ogrodnicze 
 2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  
i podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                     
i dokonywania ich oceny, 
2) żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania   ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na miejscu    

     wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie 
krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj.: oryginału oświadczenia 
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 
4. Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia 
wątpliwości co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych 
pracowników na umowę o pracę. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi roboty konstrukcyjne. 
Pozostały zakres robót Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców - wykazanych                
w załączniku nr 6 do umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi się to 
w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania 
techniczno-organizacyjnego. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców.  
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 
4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

 b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia,  
na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, 

 c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa  
 w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
 a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

 b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem 
oraz projektu jej zmian. 
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian  
do tej umowy. 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,  
że zaakceptował tę umowę lub zmiany do niej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od 
dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł. 
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 
12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy  
o podwykonawstwo. 
14. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjątkiem pierwszej. W szczególności, 
Wykonawca występując z  drugą fakturą i każdą następną, o której mowa w §10 niniejszej umowy, 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie kwoty należne mu za prace objęte rozliczeniem, tj. za prace 
związane z realizacją danego zamówienia, zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo, 
wraz z dowodami zapłaty.  
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15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 
17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających 
zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
19. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 17 i 18 uwag w sposób wystarczający  
do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
21.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, 
przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  i 
Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
22. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych 
przez Wykonawcę. 
23. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi 
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona 
uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 
24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca  
z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 
25. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
 
 

§ 9 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6÷8 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 

 1.  Prowadzenie książek obmiaru robót z podziałem na roboty: 
 1) objęte wypełnionym przedmiarem robót, tj. kosztorysem ofertowym, 
 2) zamienne, 

   3) dodatkowe. 
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót 
wykonanych, prowadzone narastająco we wszystkich branżach, sporządzone i podpisane przez 
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
3. Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych 
 i zamiennych    w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na tę 
okoliczność protokółów konieczności. 
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
5. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia  
do robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,  
w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
6. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub 
utylizacji  łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie 
dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa   w zdaniu 
pierwszym. 
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7. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 
       a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j. z późn. zm.), 
       b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j. z późn. zm.), 
8. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż  
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania 
robót lub mających związek z prowadzonymi robotami. 
10. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie,  
że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom,  
dla których są przewidziane; 
11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni 
lub instalacji; 
12. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych 
podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana 
na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 
13. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożenie Zamawiającemu: 
- oświadczenia potwierdzającego, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych  

w § 7  ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.  
     Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia oraz rodzaj umowy   o 

pracę oraz wymiar etatu. 
-  wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz każdorazowo wraz z fakturą rozliczeniową wykaz  

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz zatrudnionych na umowę o pracę z  minimalnym 
wynagrodzeniem. 

14. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy 
bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek 
działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z 
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym 
podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 
Zamawiającego. 
15. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania oraz gotowości do 
odbioru przedmiotu Umowy dołączając oryginał prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektów wraz z dokumentacją wskazaną w § 6 oraz protokołem odbioru prac konserwatorskim bez 
uwag.  Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, 
pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne. Skutki zaniechania tego obowiązku lub 
opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Strony ustalają, że za dzień zgłoszenia faktu 
wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym zgłoszenie wpłynie do Zamawiającego o 
ile zgłoszenie wpłynie w godzinach pracy Zamawiającego. 
16. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia,  jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 
przez uczestników odbioru. 
17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do 
zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 
18. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma 
wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 
19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 
 1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, 
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 2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

 3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

20. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający wyznaczy termin 
przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz 
termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub gwarancji. 
21. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o 
którym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy. 
22. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2 razy w roku 
kalendarzowym, przed upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na 
protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi. Wykonawca ma obowiązek 
uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

 

 

§ 10 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie: 
   a) dla Etapu 1, 
 -  w pierwszej kolejności fakturami przejściowymi ze środków własnych Gminy do kwoty     
 ………………...  zł  
 - jedną fakturą przejściową ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
 Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 wykonania   Etapu 1, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, po wykonaniu co najmniej 50% 
 wartości zamówienia, 

b) dla Etapu 2, w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 : 
- fakturą końcową po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego całego przedmiotu 
Umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej będzie stanowić: 
1) protokół z tabelą zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, przygotowaną i 
podpisaną przez: 
- na etapie prac projektowych przez koordynatora prac projektowych oraz potwierdzoną przez 
Zamawiającego. 
- na etapie prac realizacji robót budowlanych przez kierownika budowy  oraz potwierdzoną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych, dostaw lub usług 
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy 
lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu 
robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości. 
3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
podwykonawcę protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub 
usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i 
kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę 
wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego 
podwykonawcę i ich wartości. 

3. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej dla zakończenia Etapu 1 będzie stanowić: 
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1) protokół wykonania min. 50% wartości inwestycji podpisany przez inspektora nadzoru,  kierownika 
 budowy i koordynatora prac projektowych, w przypadku fakturowania prac projektowych.  

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
 protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych, dostaw lub usług 
 podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót 
 podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z 
 określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 
 podwykonawcę i ich wartości. 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
 podwykonawcę protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw  lub 
 usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót 
 podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez 
 dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług 
 wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości. 
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych, zgodnie z ust.8  
 podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z prawomocnym  pozwoleniem na 
 użytkowanie, 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
 protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług  podpisane 
 przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub 
 osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót 
 budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
 podwykonawcę protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw  lub 
 usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót 
 podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez 
 dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług 
 wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

4) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestników odbioru.  
5. Zapłata faktur przejściowych nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi być 
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie 
podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury. 
6. Zapłata faktury  końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi być 
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie 
podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury, nie 
później jednak niż 35 dni od dnia podpisania protokołu odbioru inwestycji. 
7. Podstawę do rozliczenia i złożenia drugiej i kolejnych faktur przejściowych stanowić będzie komplet 
dokumentów:  

1) protokół wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania wykonanych prac 
prowadzone narastająco, sporządzone i podpisane przez koordynatora prac projektowych,  
2) protokół wykonania robót, zestawienie zaawansowania wykonanych robót prowadzone 
narastająco, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora 
nadzoru,  
3) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone 
Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Oświadczenia jw. muszą być 
sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami 
Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. 
potwierdzenie przelewu. 
5) Protokoły zakończenia elementów robót  sporządzone z podwykonawcami w przypadku robot 
wykonanych przez podwykonawcę lub przez dalszego podwykonawcę, potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
6) W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 
podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 
Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a 
także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie 
miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi 
opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 
Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego 
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie 
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się 
roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie 
przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie 
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych 
dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

8. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet 
dokumentów: 

1) prawomocna decyzja  pozwolenia na użytkowanie, 
2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
3) wykaz cen, protokół końcowy wykonania robót, zestawienie zaawansowania wykonanych robót 
prowadzone narastająco we wszystkich branżach sporządzone i podpisane przez kierownika 
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

        4) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.: 
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
- Instrukcje użytkowania w wersji papierowej i elektronicznej, 
- Powykonawcza inwentaryzacja, 
- Zestawienie ilościowe wykonanych robót. 

5) pisemne oświadczenie końcowe Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace 
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
końcowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w regulowaniu  wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
wynikających z umowy o podwykonawstwo. Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą 
wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży 
dowody potwierdzające zapłatę pełnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom. 

 6) Protokoły zakończenia elementów robót  sporządzone z podwykonawcami w przypadku robot 
wykonanych przez podwykonawcę lub przez dalszego podwykonawcę  
9. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury odpowiednio w całości lub w 
części nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7-8. 
10. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
11. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:  

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Odbiorca: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

12. Łączna wartość faktur nie może przekraczać: 
 a) w roku 2024  - …………...zł brutto ze środków własnych Gminy Legnica 
 b) w roku 2025  - …………...zł brutto ze środków własnych Gminy Legnica 
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 c) w roku 2025 - ………….………………….. zł brutto ze środków z Programu Rządowy Fundusz 
 Polski  Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
 d) w roku 2026 - ………….………………….. zł brutto ze środków z Programu Rządowy Fundusz 
 Polski  Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
13. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy:  ................................ 
14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 
związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności. 
15. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
16. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne i 
inne dokumenty, w tym skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego 
wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna 
znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
1) za  zwłokę oraz za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy w 
stosunku do terminu,  o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w  § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za zwłokę oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki i opóźnienia, 
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej 
odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 Umowy, 
5) jeżeli w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady, z tytułu samego faktu istnienia wad 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 3 ust. 1, 
6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową  
- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3  ust.1 Umowy za każdy stwierdzony 
przypadek, 
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z  
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 
9) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem  
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto,  o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust.10, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek. 
11) za nieterminowe przedłożenie raportu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.5.10  Umowy,  z 
realizacji prac wraz z zestawieniem robót powierzonych podwykonawcom, w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek. 
12) za nieterminowe przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizacji lub 
realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o  którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.1 
Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek. 
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13)  za  nieterminowe przekazanie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 17 Umowy, 2 000 zł za 
każdy dzień zwłoki lub opóźnienia. 
14) za  nieterminowe przekazanie polis / umów ubezpieczeniowych, o których mowa w § 14 Umowy, 
2 000 zł za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia. 
15) za nieterminowe wykonanie Etapu I, w terminie określonym w § 6 ust. 14 Umowy, w wysokości 
0,25% wynagrodzenia brutto.  

2. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30%    
wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1  niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjątkiem  sytuacji 
wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, 
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający  zastrzega  potrącenie  należnych  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy   
 lub z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 
8.  Zapłata  kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy. 
 
 

       § 12 
 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót 
budowlanych w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji 
jakości wg karty gwarancyjnej i przepisów określonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w 
dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, 
wady urządzeń oraz wady w robociźnie. 
2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej 
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu 
stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma 
prawo uczestniczyć Wykonawca. 
3 .  Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa 
go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad 
nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  
4. W  zakresie ekspozycji zieleni / nasadzeń Wykonawca zobowiązuje się d o  1 2  miesięcznej  
gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym 
przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 
5. Okres rękojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..................... miesiące (min. 60 m-cy,                   
max. 72 m-ce) od daty końcowego odbioru robót, licząc od daty końcowego odbioru. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót.  
6. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym 
technicznie możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada  i 
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której wada 
wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim staraniem. 
7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
którym wada była usuwana. 
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8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, 
w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły 
wady. 
10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, 
w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.  
11. Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 
12. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących 
mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika. 

 
§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto tj. ......................(słownie złotych:…………………………...)  na  cały 
okres realizacji umowy w formie.......................... 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  
podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu  
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty 
wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 
przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty 
protokołu odbioru usunięcia wad. 
2. Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim  
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej w terminie zawarcia umowy. 
Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium  
i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia jak w ust. 1.  
4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone  
w terminach:  

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, 
b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego  
w przypadku  obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości  
w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
6. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar  
umownych wraz z odsetkami. 
7. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
dokonywanie potrąceń należności z wynagrodzenia Wykonawcy za częściowo wykonane prace. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść 
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić 
później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
 

§ 14  
I. Ubezpieczenie – prace projektowe 
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy oryginał 
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż wartość brutto prac 
projektowych i przekaże kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dostarczenie polisy 
ubezpieczeniowej sporządzonej w formie elektronicznej.  
II. Ubezpieczenie – roboty budowlane 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom 
trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto 
Umowy  …………. zł, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla wymaganego 
zakresu ubezpieczenia nie będzie franszyz oraz udziału własnego wyższych niż 
………………….zł (nie więcej niż 3% wartości brutto umowy). Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy oryginał ww. umowy 
ubezpieczenia  i przekaże kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dostarczenie umowy 
ubezpieczeniowej sporządzonej w formie elektronicznej.  
2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
jego podwykonawców. 
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem Umowy, 
 2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 
 3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające 
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, 
kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 
5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 
wbudowania lub zamontowania - wartości określonej w §3 ust. 1 Umowy, 
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i 
zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących 
zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez 
cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 
końcowego odbioru jej przedmiotu. 
7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 
robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego 
dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem 
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) 
wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po 
upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy 
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w 
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 

§ 15  

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy,  
2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, 
4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,  
5) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu 
przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji 
przez Zamawiającego, 
6) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 
konieczności trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) lub w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty sum większych 
niż 5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  
7) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nie realizuje 
przedmiotu Umowy z udziałem tych podmiotów mimo wezwania złożonego na piśmie przez 
Zamawiającego. 
8) Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć 
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru. 

 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych  
 okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące    
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawę wystawienia przez 
Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz 
protokół odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia podpisany przez uczestników odbioru, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) uprawniony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), 
niniejszego paragrafu umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej,  Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy  (art. 456 ustawy Pzp). 

§ 16 
1. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowiązywania Umowy. 
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2. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i  a r t .  4 3 9  us ta w y  Pz p ,  Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w 
następujących przypadkach: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony 
są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 
usług oraz podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) 
niniejszego paragrafu. 

 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu   
 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
 zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
 zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 
 zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
 wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
 Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
 wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 
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 Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
 obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający 
 oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
 pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
 obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 
 7. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 – 6 
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do 
zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ 
zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia 
nowej wysokości wynagrodzenia. 
8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.2 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian 
wskazanych w ust. 2 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod 
warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, 
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży 
wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace 
wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie 
zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę 
takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu 
po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej za 12 miesięcy Głównego Urzędu Statystycznego, którego wartość 
będzie niższa niż 90 lub wyższa niż 110, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek  o 
zmianę Umowy w zakresie prac pozostałych do wykonania, zawierający inwentaryzację prac w 
toku i wycenę prac podlegających waloryzacji, o wartość wynikającą z opublikowanego 
wskaźnika. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowiązane są do 
weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. Całość prac możliwych do waloryzacji zostanie ujęta w zestawieniu 
kosztów zawierającym kalkulacje szczegółowe wykonane w oparciu o pozycje zestawienia 
ofertowego, na podstawie którego została przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla 
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 
Zamawiający zastrzega, że dopuszczalna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w 
sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie może 
przekraczać łącznie 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy z 
dnia jej zawarcia. Zamawiający zastrzega, że zmiana wynagrodzenia, o której mowa w 
niniejszym ustępie nie może być dokonana częściej niż co 12 miesięcy. 
10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1), 2), 
3), 4) i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i 
Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej Głównego Urzędu Statystycznego, 
jeszcze nie wykonano, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 
11. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w niniejszej 
umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, może podlegać waloryzacji prowadzącej do 
dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 
dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Waloryzacja może być  dokonywana nie częściej niż co 12 miesięcy z zachowaniem następujących 
zasad i w następujący sposób: 
1) waloryzacja wynagrodzenia na prace projektowe może nastąpić po raz pierwszy po 12 
miesiącach od daty zawarcia umowy, natomiast na roboty budowlane po raz pierwszy po 12 
miesiącach od przekazania terenu budowy, 
2) waloryzacja może być dokonywana będzie nie częściej niż co 12 miesięcy. Każda ze stron może 
pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen, 
3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do wnioskowania o 
zmianę wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 10% dotychczasowego poziomu cen określonych 
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w formularzu ofertowym, 
4) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano –
montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 
wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa 
GUS, 
5) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny 
przyjętych w kosztorysie (szczegółowym) Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do 
waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień 
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegółowym) wykonawcy są 
niższe aniżeli ceny produkcji budowlano–montażowej, publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym, 
6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji 
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed 
terminem, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek 
wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości 
wynagrodzenia, 
7) stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów 
na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia, 
8) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy 12 miesięczne określone powyżej w punkcie 2, 
podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część 
wynagrodzenia należna za prace wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje, 
9) waloryzacji podlegać będą ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiącym element oferty 
Wykonawcy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 
10) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości 
wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia, 
11) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 
którym mowa powyżej, 
12) Zamawiający przystąpi do negocjacji w zakresie wysokości waloryzacji, 
12. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 11 pkt 4), uprawniającego strony umowy 
do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca może 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o uwzględnienie waloryzacji cen dokonaną zgodnie z ust. 
11  wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę  zawarcia aneksu do umowy. 
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie 
30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 12, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów których dotyczą. 

 

§ 17  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji 
umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o 
ochronie danych osobowych i prywatności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany 
przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania 
przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 
 
 § 18 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogą nastąpić 
wyłącznie z przyczyn wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 
2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą 
zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany,  
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
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 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 
 postanowień Umowy,  
 4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające  

dokonanie zmiany Umowy.  
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 2 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie   proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 
a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą). 

II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem 
określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie 
opóźnienia, 
b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy, 
c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy, 
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy, 
e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy, 
f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy, 
g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

III. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 
a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub 
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie 
się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

 b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
 opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w 
 związku ze zmianą Umowy. 
4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania 
zmiany – dochowanie pierwotnego terminu nie jest możliwe. 
5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
2) działania siły wyższej 

6. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  
inspektora nadzoru    i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 
7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.4, zgodnie z załącznikiem nr 1  
do umowy – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie 
aneksu. 
8. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku do ustosunkowania się do niego.  
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 19 
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 
sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
 
 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
 

 
§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Warunki Zmian w umowie 
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (płyta CD) 
3. Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiającego), 
4. Załącznik nr 4 –  Wzór sprawozdania / raportu miesięcznego 
5. Załącznik nr 5 – Opis zabezpieczenia roślin na okres wegetacji i spoczynku podczas prowadzonych prac 
6. Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia/ prac powierzonym podwykonawcom 
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