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NAZWY | KODY ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

e 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 71.32.33.00-3 Ustugi projektowania rurociggéw

e 45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii |gdowej i wodnej;

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

e 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

e 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow

e 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

e 45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociggow

e 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

o 45.25.21.26-7: Zaktady uzdatniania wody pitnej

o 45.25.99.00-6: Modernizacja zaktaddw;

e 45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody

e 45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA

e 45.25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania wody

e 51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania
wody

e 42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

e 50.41.11.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

e 51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania
wody

e 65.10.00.00-4 Ustugi przesytu wody i podobne

e 65.11.00.00-4 Przesyt wody

e 65.11.10.00-4 Przesyt wody pitnej

e 65.13.00.00-3 Obstuga stacji wody

e 45.25,51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni

e 45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

e 71.00.00.00-8: Ustugi architektoniczne

e 71.24.70.00-1 Nadzor nad robotami budowlanymi



e 71.24.80.00-8: Nadzor nad projektem i dokumentacjg
e 71.35.19.10-5: Ustugi geologiczne

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
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74-503 Moryn
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawne

Normy

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych w szczegodlnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych



2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI

3.1. Zat 1 do PFU SUW MORYN OPERAT WODNOPRAWNY 57_XIll_OS_16

3.2. Zat. 2 do PFU SUW MORYN OPERT MAPA ORIENTACYJNA 1 DO 200000

3.3. Zat 3 do PFU SUW MORYN OPERT MAPA LOKALIZACKA TERENU UJECIA 1 DO
5000

3.4. Zat 4 do PFU SUW MORYN OPERT WODNOPRAWNY MAPA SYTUACYJNA 1 DO
2000

3.5. Zat. 5do PFU SUW MORYN OPERAT WODNOPRAWNY PZT SKALA 1 DO 500

3.6. Zat. 6 do PFU SUW MORYN RYS RZUT STACJI WODOCIAGOWEJ 1 DO 50

3.7. Zat 7 do PFU SUW MORYN SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

3.8. Zat 8 do PFU Schemat obudowy studni I, II, Il Rys. 1 do 20
3.9. Zat 9 do PFUWNIOSEK O ZMIANE POZ WODNOPRAWNEGO VII.2016 SUW
MORYN

3.10. Zat. 10 do PFU SUW MORYN DECYZJA 57_XII-OS_16 z 01.09.2016 402 m3_d
3.11. Zat. 11 do PFU SUW MORYN Decyzja 52_XIII-OS_12 z 2012 roku 242 m3_d
3.12. Zat. 12 do PFU SUW MORYN ROZPORZADZENIE 5 2012 Z 14.06.2021

3.13. Zat. 13 do PFU SUW MORYN Rozporzadzenie 8_2016 SUW Moryn

3.14. Zat. 14 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 1 SUW MORYN

3.15. Zat. 15 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 2 SUW MORYN

3.16. Zat. 16 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 3 SUW MORYN

3.17. Zat. 17 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2011-2021

3.18. Zat. 18 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2013 rok | CZESC
3.19. Zat. 19 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2013 rok || CZESC
3.20. Zat. 20 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2014 rok

3.21. Zat. 21 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 1310 z 2015 Il CZESC
3.22. Zat. 22 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2015 rok | CZESC
3.23. Zat. 23 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 1017_496_292 Z 2016

IMIE | NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ PFU O ILE WYSTEPUJA — NAZWE
| ADRES PODMIOTU OPRACOWUJACEGO PFU:

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business
Maciej Klimacki

ul. Lesna 10

62 - 200 Gniezno
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SUW MORYN

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ZAPROJEKTOWANIU | WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCIACH MORYN, MIROWO |
PRZYJEZIERZE

1 CZESC OPISOWA

Zamawiajgcy:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn




1. Czesé Opisowa

1.1 Opis ogéiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Moryniu wraz z wykonaniem monitoringu jej
pracy oraz wykonanie robo6t budowlanych na podstawie w/w dokumentaciji i petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestyciji.

Inwestycja zapewni poprawe wydajnosci stacji uzdatniania wody, jako$ci wody a co za tym idzie
poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody. Inwestycja zapewni rowniez
bezpieczenstwo obstugi SUW poprzez wizualizacje i monitoring pracy poszczegodlinych
elementéow uktadu technologicznego oraz monitoring terenu SUW z przesytem danych z
przeptywu, cisnienia i pracy urzgdzenh oraz zapiséw z monitoringu SUW w Moryniu do ZGKIM
w Moryniu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT) dla SUW
w Moryniu,

- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
- wykonanie robot budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania SUW w Moryniu

Zgodnie z § 15 cyt. rozporzgdzenia program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu
zamowienia, ustalenia planowanych kosztéw oraz prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek
sporzgdzenia:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r.
1333) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

b) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie.

d) projekt musi obejmowaé wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykonaé¢ na
aktualnej mapie do celow projektowych (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

e) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja
elektroniczna na ptycie DVD — Jezeli to konieczne),



f) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i
decyzji, w tym zgdd na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
wybudowania i uruchomienia.

9) dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowiC bedg uszczegoOtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego (4 egzemplarzy +
wersja elektroniczna na ptycie DVD),

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami
powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktéw statych w terenie (3
egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

) dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terenow
odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na ptycie DVD).

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,Zaprojektuj i
wybuduj” muszg obejmowac zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania i wybudowania SUW w Moryniu w zakresie wynikajgcym z zapisow niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o inne materiaty i dokumenty uzyskane od
Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierac:

- opisy i obliczenia techniczne,

- plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do
celéw projektowych,

- schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach
- rysunki szczegoétowe projektowanej SUW.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia. Dokumentacja
uwzgledniajgca poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Inwestorowi do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji
przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robdét zgodnie z
PFU. Za btedy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub
ich czesci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez
Inwestora. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty projektowe
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone



przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi oraz zbudowac (zrealizowac roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne)
i odda¢ do uzytkowania planowang przebudowe stacji uzdatniania wody.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r.
poz. 2454 z) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z
wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm, wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres
robét budowlanych.

Na zaméwienie sktada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu roboét budowlanych po uzyskaniu przez Gmine Moryn i/lub dziatajgcego w jej imieniu
petnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych.

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-techniczneji kosztorysowej w zakresie projektu
budowlanego zgodnego z zatgczonym programem funkcjonalno uzytkowym.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego i technicznego.

Podstawg wykonania rob6t budowlanych powinna by¢é dokumentacja projektowa, ktorg
wykonawca sporzgdzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,



- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedzg techniczng.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i
jej realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem
jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow wykonania i eksploatacji. Podczas sporzgdzania
dokumentacji technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowac¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji bgdz wniesienia ewentualnych uwag.

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robdt, nalezy traktowaé, jako ilosci i
wielkosci przewidywane i orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostepnych na
etapie opracowania PFU materiatow, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej. Docelowe i
ostateczne ilosci ,wielkosci i warto$ci bedg wynika¢ z opracowanej dokumentaciji projektowe;.
Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie, ktora jest obowigzkowa oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania,

- niezbednych obliczen techniczno-projektowych

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,

- sporzgdzenia projektdow budowlanego i technicznego, w tym branzowych dla
przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w
odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajgcy zgtosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w projekcie
budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Moryniu

1) Modernizacja budynku technologicznego SUW: roboty ogdélnobudowlane ( wymiary
zewnetrzne budynku 17,7 m x 6,4 m x 3,8 m wysokosc¢)
Zakres robot:



Termomodernizacja budynku, docieplenie dachu styropapg o grubosci min 15 cm , pokrycie
dachu papg termozgrzewalng, wykonanie nowego opierzenia i orynnowania z blachy
ocynkowanej ze spustami, wykonanie nowej wentylacji, wymianie okien na nowe z PVC 10
sztuk o wym. Ok. 120 cm x 90 cm i drzwi stalowych wejsciowych ocieplonych — 1 szt oraz drzwi
wewnetrznych drewnopodobne lub PVC - 3 sztuki. Odkopanie i izolacja oraz ocieplenie
fundamentow, wykonanie opaski wokét budynku o szerokosci min 50 cm, wykonanie okfadzin
posadzki z ptytek gresowych, wykonanie okfadzin $cian do wysokosci 2 metrow z ptytek
ceramicznych, wyczyszczenie, dokonanie niezbednych wypraw i napraw , przeszlifowanie i
wyréwnanie zgrubien i narzutow do réwnej ptaszczyzny, wymalowanie pozostatej czesci scian
i sufitu w kolorach jasnych, wyczyszczenie kanatdéw odptywowych oraz wymalowanie
odpowiednig farbg emaliowg kratek kanatow odptywowych. Budynek wyposazy¢ w system
wentylacji grawitacyjnej — nawietrzaki podokienne oraz kratki wentylacyjne wywiewne pod
stropem, w naroznikach budynku i/lub wymieni¢ na nowe. Wykonanie instalacji wewnetrznej
wod-kan z montazem nowych umywalek (w tazience i chlorowni) oraz miski ustepowej i
podgrzewacza wody. Inne roboty wynikajgce ze szczegotowych rozwigzan projektowych. —
1 kpl.

2) Wykonanie nowego odstojnika poptuczyn pojemnosci ok. 40 m3. Nowy odstojnik
poptuczyn zelbetowy w postaci wylewanej, prostokgtnej Zzelbetowej komory o wymiarach
6,0x3,0m i wysokosci catkowitej 2,20m (pojemnos$é catkowita 39,6m?2 , pojemnos$é czesci
osadowej 5,40m? , pojemnosé¢ czesci uzytkowej 18,0m?3), grubosé Scianki zbiornika minimum
20cm, pityta denna min 25cm, zwienczenie ptytg pokrywowg grub. 20cm, z 2 wlazami
rewizyjnymi i kominkiem wentylacyjnym. W komorze osadu umiesci¢ krécie¢ ze stali k.o.
zakonczony nad stropem ztgczkg do podtgczania weza zasysajgcego wozu asenizacyjnego do
wywozu osadu poptuczyn. Na konstrukcje zbiornika przewidziano beton konstrukcyjny zwirowy
szczelny W-8, klasy C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN
(RB500) i A-lI (St3SX). Wymiary zbiornika oraz grubosci dna, Scian i ptyty oraz wytyczne dla
parametréw betonu i stali mogg ulec zmianie po szczegdtowych obliczeniach projektanta
uwzgledniajgcego wykonane przez Wykonawce badania geotechniczne. Dopuszcza sie
realizacje w wersji z elementéw prefabrykowanych jako zbiornik modutowy zelbetowy,
tworzywowy np. typ, WEHO, GRP -1 kpl

3) Rozbiorka istniejgcego odstojnika poptuczyn - 1kpl

4) Wykonanie remontu dwdch istniejgcych zbiornikow retencyjnych 2 x 100 m3 w tym m.in.
wykonanie niezbednych napraw ewentualnych przeciekow i przygotowanie podtoza
oraz wykonanie nowej izolacji wewnetrznej do kontaktu z wodg pitng. Rozbiorka starych
schodow i wykonanie nowych Zzelbetowych schoddéw zewnetrznych z barierkami — 1 kpl.
Demontaz starych drabin i montaz nowych drabin ztazowych w wykonaniu nierdzewnym ze stali
k.0. lub aluminium do wnetrza zbiornikbw. Demontaz starych i montaz nowych wtazéw ze stali
K. 0. z zabezpieczeniem antyskazeniowym. Demontaz starych i montaz nowych kominkéw
wentylacyjnych ze stali k.0. z zabezpieczniem antyskazeniowym. Malowanie podp6r pod
rurociggi technologiczne wewnatrz zbiornika i pozostatego wyposazenia wewnagtrz
odpowiednimi farbami z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng, roboty konserwacyjne.
W zakresie zbiornikéw istniejgcych wymiana orurowania wewnetrznego w standardzie nie



nizszym niz rur z PE. Catos¢ robot 2 kpl z wylgczeniem schodow zelbetowych zewnetrznych
do wykonania jako 1 kpl.

5) Przebudowa ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody. Celem przebudowy
ciggu technologicznego jest wyposazenie obiektu w urzgdzenia zapewniajgce uzdatnianie
wody w ilosci 61,0 m3/h, tj. w ilosci wykorzystujgcej maksymalne zasoby ujecia wody (studni
gtebinowych), w oparciu o ktére aktualnie pracuje obiekt SUW Moryn. Zamawiajgcy oczekuje
ze zaprojektowany nowy ukfad technologiczny winien osiggng¢ wydajnos¢ dobowg stacji na
poziomie 700 -800 m3/d, co pokryje sezonowe (letnie), szczytowe zapotrzebowanie.

W zwigzku z powyzszym przewidziano montaz nowych urzgdzen stuzgcych uzdatnianiu i
dystrybucji wody do sieci wodociggowej w postaci:

Dobdr, dostawa i montaz nowego zestawu hydroforowego w uktadzie czteropompowym
o wydajnosci ok. 90,0 m3/h, ci$nieniu ok. 16 bar i mocy ok. 5,5 KW. (dla pokrycia szczytowego,
maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode z uwzglednieniem zabezpieczenia
terenu — strefy zasilania obiektu SUW Morynh — pod kagtem przeciwpozarowym, zestaw pracowat
bedzie z ptynng regulacjg obrotéw przy pomocy falownikéw pradu z wykorzystaniem mozliwosci
regulacji predkosci obrotowej pomp) oraz demontaz starego zestawu - 1 kpl. Ostateczny dobor
na podstawie stosownych analiz i obliczen dokona projektant.

Dobdr, dostawa i montaz uktadu filtracji - 4 filtry cisnieniowe DN 1400 - 1600mm ze zlozem
filtracyjnym i kompletnym oprzyrzgdowaniem i orurowanie oraz demontaz starego uktadu
filtracji z oprzyrzgdowaniem i orurowaniem — 4 kpl. Ostateczny dobér na podstawie stosownych
analiz i obliczen dokona projektant.

Dobor dostawa i montaz uktadu aeracji — 2 mieszacze wodnopowietrzne o srednicy DN 1000
- DN1200mm — 2 kpl, Ostateczny dobdr urzgdzenia i $rednica oraz ilos¢ na podstawie
stosownych analiz i obliczerh dokona projektant.

Dobor dostawa [ montaz dmuchawy do ptukania filtrow,
o wydajnosci ok. Q=145,0 m3/h i ci$nieniu P= 1 bara, poziom dzwieku ok. 80 dB - 1 kpl.
Ostateczny dobor na podstawie stosownych analiz i obliczeh dokona projektant.

Dobodr dostawa i montaz pompa ptucznej do ptukania filtrow, o wydajnosci ok. 60,0 m3/h i
cisnieniu P= 16,0 bar; moc 4 kW — 1 kpl. , Ostateczny dobér na podstawie stosownych analiz
i obliczen dokona projektant.

Dobdr, dostawa i montaz sprezarek — 2 kpl. Nowy rozdzielacz powietrza i niezbedna armatura,
z wykorzystaniem nowej sprezarki oraz, dodatkowej - rezerwowej sprezarki bezolejowej, do
procesdw napowietrzania wody o parametrach: o wydajnosci Q=13 m3/h i nadcisnieniu
ttoczenia P= 0,7-1,0 bar, ze zbiornikiem o pojemnosci minimum 240dm3, poziom dzwieku
ok, 80 dB (sprezarki wykorzystac takze nalezy dla obstugi automatyki pracy SUW - sterowanie
przepustnic pneumatycznych). Ostateczny dobdr na podstawie stosownych analiz i obliczen
dokona projektant.



Dobdr dostawa i montaz nowego orurowania technologicznego wewnatrz budynku z rur PVC
klejonych lub PE, na cisnienie 1,0 Mpa z niezbedna armaturg pomiarowo-sterujgco-odcinajgca
(przeptywomierze — mierzace ilos¢ wody surowej z kazdej studni, ilos¢ wody zuzywanej do
ptukania i kierowanej do zewnetrznej sieci wodociggowej, przepustnice sterowane
pneumatycznie w obrebie sterowania procesami filtracji i ptukania filtréw, w pozostatych
przypadkach reczne — miedzy kotnierzowe PN10, z dyskami ze stali nierdzewnej, manometry,
rotametry do kontroli ilosci powietrza kierowanego do aeracji, zawory zwrotne, zawor
bezpieczenstwa na rurociggu wody surowej przed blokiem uzdatniania, wytgczniki cisnieniowe
itp.), Srednice rurociggow instalacji powietrznych w zakresie DN 20-90mm, wodnych DN 90-
160mm, armatura zeliwna w wers;ji sferoidalnej, w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza
z instalacji technologicznej zastosowa¢ wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej,
instalacje wyposazyC w kurki pobiercze dla poboru probek jakosci wody wg wytycznych
narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe oraz demontaz
starego orurowania i oprzyrzgdowania — 1 kpl. Ostateczny dobor rodzaju materiatu, $rednic
i dtugosci na podstawie stosownych analiz i obliczen dokona projektant.

Dobodr, dostawa i montaz kondensacyjnego osuszacza powietrza sterowanego czujnikami
wilgotnosci - dla utrzymania odpowiedniej wilgotnosci powietrza i zabezpieczenia przed
skraplaniem urzgdzen SUW — 1 kpl.

Dobor dostawa i montaz zautomatyzowanej pompy dozujgcej podchloryn sodu o maksymainej
wydajnosci 2,5 L/h z przynalezng instalacjg — 1 kpl. Ostateczny dobd6r na podstawie stosownych
analiz i obliczen dokona projektant.

Dobér dostawa i montaz urzgdzenia do zmigkczania wody (zestawy dozujgce i Srodek) — 1 kpl

6) Wymiana zewnetrznych instalacji technologicznych od zbiornikéw retencyjnych do
budynku technologicznego SUW wraz z wymiang wezta przy zbiornikach retencyjnych. Materiat
PE, zgrzewane doczotowo; zasuwy, armatura, skrzynki zeliwo sferoidalne. Wymiana rurociggu
wod poptucznych materiat PVC. Ukiad istniejgcych instalacji zewnetrznych zawiera zatgcznik
nr 5 do PFU.

7) Wykonanie wewnetrznej drogi dojazdowej i placu w $ladzie istniejgcej drogi dojazdowej
I placu oraz chodnika przy furtce przy wejsciu na SUW w Moryniu ok. 495 m2, materiat kostka
betonowa gr 8 Ilub trylinka, podbudowa o tacznej grubosci ok. 30 cm. Niezbedne
zagospodarowanie terenu w tym odtworzenie stanu istniejgcego — 1 KPL

8) Demontaz starego i wykonanie nowego ogrodzenia siatka stalowa ocynkowana o wys.
180 cm na stupkach stalowych po obwodzie i Sladzie istniejgcego ogrodzenia dziatki 434/3 na
terenie SUW w Moryniu ok. 370 mb. wraz z wykonaniem nowej bramy wjazdowej ( aktualna
szerokos¢ 4,5 mb. ) i furtki wejsciowej 1 mb oraz wymiang na nowe dwadch istniejgcych bram,
jedna wjazdowa na teren strefy ochronnej ujecia dla studni Il — zaktadana szeroko$¢ 4 mb,
druga wjazdowa na teren strefy ochronnej ujecia dla studni | - zaktadana szerokos¢ 4 mb.



9) Roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczegdlnych

elementow uktadu technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, cisSnienia i pracy

urzgdzen do ZGKIM w Moryniu. Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu

do pracy w trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka):

- instalacja zasilajgca odbiorniki stacji, instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych, -
instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa

- instalacja potgczen wyrownawczych, uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowej,

- rozdzielnice zasilajgce, technologiczne i sterujgce, ( istnieje mozliwos¢é wykorzystania
i/lub rozbudowy istniejgcych rozdzielnic)

- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracg stacji,

- wymiana oswietlenia wewnetrznego i niezbedne oswietlenie zewnetrzne

- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe),

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w petni automatycznym (niezbedna
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka — AKPiA),

- wigczenie obiektu do systemu monitoringu do ZGKIM w Moryniu

10) Dobdr, dostawa i montaz stacjonarnego agregatu prgdotworczego o mocy ok. 55 kV
w budynku agregatorni 1 kpl oraz demontaz istniejgcego agregatu prgdotworczego w budynku
agregatorni i wykonanie stosownej wentylacji i odprowadzenia spalin — 1 kpl. Ostateczny dobor
na podstawie stosownych bilansu mocy, analiz i obliczerh dokona projektant.

11) Demontaz istniejgcych urzgadzen m.in. filtry, aerator, pompa piuczna, zestaw
hydroforowy, agregat prgdotworczy, orurowanie z armaturg (zawory, zasuwy), oswietlenie, oraz
wyposazenie sanitarne przewidziano do demontazu.

W zakresie robot zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniana wody w Moryniu, wystapia
w szczegolnosci:

A.USLUGI PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A ustugi projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz z
wszystkimi  pracami uzupetniajgcymi w zakresie uzyskania warunkéw przytgczenia,
uzgodnien (w tym z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng), pozwolen (np. wodno prawnych jezeli
bedg wymagane) i ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego wigcznie z
opracowaniem wnioskow miedzy innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z
uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmujgcego
poszczegoblnego zakresy prac (do rozliczania poszczegolnych etapédw budowy lub rozliczenia
budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie  wszystkich
niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunkow



technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym z wiascicielami gruntow, na ktérych
planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej,
Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz
pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

Zakres ustuq projektowych obejmuje.

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury i pomiary kontrolne w
zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

2) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1 :500 lub doktadniejszych.
3) Uzyskanie warunkdéw technicznych na wtgcznie w sie¢ wodociggowa

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej,
dostosowanie sie do istniejgcych dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na budowe w Starostwie
Powiatowym

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania
Decyzji Srodowiskowe;j

7) Przygotowanie w razie konieczno$ci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow wykonawczych
w formie planow, rysunkéw, opisow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania.

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczego6towych
STWIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ spojne
z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10)  Opracowanie informacji  dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

11)  Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robét budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

12) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegétowe.

13)  Wymagane ilosci opracowan projektowych ktére nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:

i Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie na
budowe — 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg )



° Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych
— 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)

. Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w
wersji papierowej + wersja elektroniczna; (do rozliczania poszczegdélnych etapéw budowy lub
rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

i Pozostate opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna

14)  Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ad. B. Zakres robot wykonawczych

o Wykonanie przedmiotu umowy robét budowlano — montazowych obejmujgcych
modernizacie SUW w Moryniu w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
sztukg budowlang i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannos$cig

o Przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ

o Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedgcym cztionkiem PIIB

o Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy

o Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych
materiatow, odpaddw i Smieci

o Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzgdzone przez
Wykonawce wiascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy

o Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas
prowadzenia robot urzgdzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami)

o Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem

o Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne z
tym projektem

o Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzgdcy drogi w przypadku takiej konieczno$ci,



o Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
poinformowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem.

o Dbatos¢ o Srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegolnosci scieki, pyty, wyziewy i hatas byty mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowiska
naturalnego

o Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

o Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odkryc,
odwiertow niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywracic roboty do stanu pierwotnego
na wiasny koszt.

o Przeprowadzenie préb koncowych (proby cisnien, szczelnosci i badan
bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami eksploatacyjnymi; w
tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego dla urzadzen cisnieniowych;

o Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych

o Przywrdocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikow, znakow w przypadku
ich zniszczenia podczas robot, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢ poprzecznych
i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zageszczenia nalezy
wykonaé pomiar zageszczenia gruntu i przedtozyé wyniki Zamawiajgcemu na pismie przed
podpisaniem protokotu odbioru robat.

o Przywrdocenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomoéci na ktérych prowadzone
bedg roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego oswiadczeniami wiascicieli
nieruchomosci

o Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przedmiotu
zamdwienia. Zamawiajgcy moze zazada¢ w kazdym etapie wykonywanych robét szkice z
tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnetrznych instalacji wodociggowo-sanitarno-technologicznych
inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach.

o Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce ze
spisem tresci i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawierac: oswiadczenie
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi odstepstwami i zmianami, mape
inwentaryzacyjng, protokoty z prob, badan, pomiaréw i sprawdzen, atesty i certyfikaty dla
wbudowanych urzadzen i materiatow

o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie



o W przypadku powierzenia czesci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic¢ ten fakt Zamawiajgcemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca
odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w
szczegolnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie wynikami wizji terenowych, analiz, pomiaréw i inwentaryzacji wtasnych, oraz zapisami
programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaj i ilos¢
robot okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegotowej
dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i
wartosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowa SUW przewidziana do modernizacji przebudowy zlokalizowana jest zasadniczo
na dziatce na terenie dziatek nr 439/1, 434/3 i 3 15/4 obreb Moryn stanowigcych wtasnos$é
Inwestora.

Uzytkowany obiekt SUW Moryn sktada sie z nastepujgcych elementéw: budynek technologiczny
z ciggiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody, odstojnik wod poptucznych, dwa
zbiorniki wyrownawcze wody, studnie gtebinowe (Studnia nr | znajduje sie - na dziatce nr 439/1,
studnia nr Il wraz ze stacjg wodociggowsq i zbiornikiem retencyjnym - na dziatce nr 434/3, a
studnia nr Illl - na dziatce nr 315/4. Dzialki sg wiasnoscig Gminy Moryn), rurociggi
technologiczne, teren ogrodzony z bramg wjazdowsg i furtka.

Stacja uzdatniania wody poprzez pobdér woéd podziemnych z ujecia za pomocg trzech studni
gtebinowych zaopatruje w wode mieszkancéw miasta Moryn w wode pitng z odprowadzeniem
wod poptucznych do kanalizacji sanitarne;.

Obecnie zrodtem wody, dla obiektu SUW Moryh sg istniejgce trzy studnie gtebinowe nr 1,21 3
o wydajnosci tagcznej ujecia Q $r. d. 402,00 m3/d; Q max. h. 61 m3/h; Q max. r. 146 173,00 m3/r.
Ujecie posiada zatwierdzong wydajnos¢ eksploatacyjng wdéd podziemnych w ilosci Q = 110,0
m 3/h przy depresji S=11,10 do 13,70 m. Obszar Morynia znajduje sie w obrebie pomorskiego
regionu hydrogeologicznego, w ktorym gtowny uzytkowy poziom wodonos$ny wystepuje w
utworach czwartorzedowych. W podtozu trzeciorzedowym wystepujg osady miocenskie, wsréd
ktorych wystepujg piaszczyste warstwy wodonosne o podrzednym znaczeniu uzytkowym.
Gtowny uzytkowy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci 20-40 m. Generalny kierunek
przeptywu wod podziemnej odbywa sie z NE na SW, w kierunku doliny Odry. Lokalnie odptyw
podziemny zwigzany jest z podrzednymi osiami drenazu zwigzanymi najczesciej z dolinami wod
roztopowych czerpigce wode z poktaddw trzeciorzedowo-jurajskich.

Stacja uzdatniania wody zostata wybudowana w latach 1978 - 1980 i miesci sie w budynku
wolnostojgcym, parterowym wykonanym z elementow prefabrykowanych, o wymiarach w rzucie



17,7 m x 6,4 m. W sktad budynku wchodzg nastepujgce pomieszczenia: hala technologiczna,
sterownia, chlorownia, wc.

Technologia uzdatniania wody. Stacja w Moryniu jest stacjg o dwustopniowym uktadzie
pompowania wody. Normalny stan pracy wodociggu to praca w petni automatyczna.
W przypadkach awaryjnych pompy gtebinowe, zestaw hydroforowy, hydrofor, chlorator,
elektrozawor i sprezarka mogg pracowa¢ w ukfadzie sterowania recznego z pominigciem
wzajemnych zaleznosci miedzy nimi.

Woda surowa ze studni pracujgcych naprzemiennie, ttoczona jest do stacji wodociggowej. Skfad
wody surowej zawiera ponadnormatywng ilo§¢ zwigzkéw zelaza i manganu, w zwigzku z tym
wymaga uzdatniania. W pierwszym etapie woda podlega procesowi odzelaziania poprzez
napowietrzanie w czterech mieszaczach wodnopowietrznych (aeratorach). Z aeratorow woda
zmieszana z powietrzem, kierowana jest na cztery filtry ciSnieniowe i przeptywa z goéry do dotu
przez warstwy ztoza piaskowego. Tak uzdatniona woda ttoczona jest do 2-komorowego
zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 200 m , usytuowanego w nasypie ziemnym za
budynkiem stacji wodociggowej. Sterowanie pracg pomp odbywa sie wigcznikami ptywakowymi
w stacji wodociggowej. Wskazania pozioméw wody w zbiorniku przenoszone sg poprzez
rurocigg sterowniczy do rur ptywakowych w stacji. Plywaki potgczone sg z wytgcznikami
elektrycznymi pomp gtebinowych. Ze zbiornika retencyjnego woda pobierana jest i ttoczona do
sieci poprzez zestaw hydroforowy. Do wyrownywania chwilowych spadkoéw cisnienia
wykorzystywany jest typowy zbiornik hydroforowy.

Koncowym procesem uzdatniania wody jest chlorowanie, ktére przeprowadzane jest okresowo,
za pomocg podchlorynu sodu, dozowanego do rurociggu wody uzdatnionej pomiedzy filtrami
cisnieniowymi a zbiornikiem wyréwnawczym. Do dezynfekcji wody stuzy chlorator
zainstalowany w pomieszczeniu chlorowni.

Sprezone powietrze do aeratoréw i hydroforéw dostarczane jest ze sprezarki, pracujgcej
automatycznie dzieki zastosowaniu wytgcznikéw cisnieniowych.

Usuwane z wody zanieczyszczenia, gromadzgce sie na filtrach w postaci zawiesin, powodujg
wzrost oporow przeptywu wody przez filtr i zaczyna sie pogarszaé jakos¢ wody uzdatnione;.
W celu utrzymania wtasciwej jakosci wody, prowadzone sg okresowo ptukania filtrow. Ptukanie
odbywa sie przy pomocy sprezonego powietrza (spulchnianie ztoza) oraz wody uzdatnionej,
doprowadzonej w kierunku przeciwnym do przeptywu. Wody poptuczne z filtréw cisnieniowych
odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zastosowane urzgdzenia w SUW Morynh

- 4 filtry cisnieniowe o $rednicy 1400 mm

- 4 aeratory o $rednicy 500 mm _ hydrofor o poj. V = 2,5 rn 3_ zestaw hydroforowy typu ZH-
CR - wodomierz MZ-150.

Poza halg technologiczng, w pomieszczeniu chlorowni zamontowany jest chlorator typu C-52 i
dwie sprezarki typu WAN-CE. Awaryjna sprezarka (niepodtgczona) znajduje sie w hali
technologiczne,.

Za stacjg wodociggowg znajduje sie zbiornik wyrbwnawczy o pojemnosci 200 m3 .usytuowany
W nasypie ziemnym.

Filtry ciSnieniowe — szt. 4



Charakterystyczne parametry filtra przedstawiajg sie nastepujaco:

- Srednica (b 1400 mm

- cisnienie robocze 0,6 MPa

- temperatura rob. 20°C

- producent: ,Prodwodrol” Sulechow.

Aeratory — szt. 4

Charakterystyczne parametry aeratora przedstawiajg sie nastepujgco:

- Srednica 500 mm

- pojemnos$¢ 0,14 rn « ci$nienie robocze 0,6 MPa « temperatura rob. 20°C
- producent: ,Prodwodrol” Sulechow.

Zestaw hydroforowy Zestaw hydroforowy stanowigcy pompownie drugiego stopnia, posiada
nastepujgce parametry techniczne:

- typ: ZH-CR 5.16.30 ¢ wyposazenie: 5 pomp o wale pionowym (jedna rezerwowa) typu
CR-16-30 produkcji Grundfos, 2 zbiorniki cisnieniowe o poj. 2 x 35 dm3 e« maksymalna
wydajnos$é: 80 m3/h przy wys. ttoczenia 30,0 m

Hydrofor. Zainstalowane w stacji wodociggowej hydrofory typu WDH 4000 posiadajg
nastepujgce parametry techniczne:

- pojemnos¢ 2,5 m

- Srednica 1000 mm

- cid$nienie obliczeniowe 0,6 MPa

- temperatura obliczeniowa 20C

- producent: ,Prodwodrol” Sulechow.

Chlorator. Zastosowano chlorator o nastepujgcej charakterystyce:

- typ C-52

- czynnik dezynfekcyjny: 1% roztwor podchlorynu sodu

- ciSnienie maksymalne 0,6 MPa

- producent: Przedsiebiorstwo Aparatury i Urzgdzeh Komunalnych ,PoWoGaz” w
Poznaniu.

Sprezarki szt. 3. Do napowietrzania wody przed jej filtracjg, uzupetniania powietrza w hydroforze
oraz rozluznienia ztoza w filtrach cisnieniowych przed ich ptukaniem, zastosowano 3 sprezarki,
w tym jedna rezerwowa, o nastepujgcej charakterystyce:

* typ: WAN-CE
. ci$nienie 0,8 MPa
. pojemnosc¢ zbiornika 0,115 m3

B producent: tambinowicka Fabryka Maszyn w tambinowicach.



Zbiornik retencyjny. Zbiornik retencyjny sktada sie z dwéch zelbetowych komor usytuowanych
w nasypie ziemnym. Pojemnos$¢ catkowita zbiornika wynosi 2 x 100 m 3= 200 m3.

Odprowadzanie $ciekdw. Ze stacji wodociggowej odprowadzane sg Scieki technologiczne, ktére
stanowig wody poptuczne powstate w wyniku ptukania filtréw cisnieniowych oraz scieki bytowe.
Oba rodzaje sciekow odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Urzadzenia pomiarowe. W obudowie kazdej studni zamontowane sg wodomierze kolanowe typu
MK200. W stacji wodociggowej zainstalowany jest wodomierz typu MZ-150, stuzgcy do pomiaru
ilosci wody ttoczonej do sieci. Wodomierz stacyjny zamontowany jest przed rurociggiem
doprowadzajgcym wode do ptukania filtréw cisnieniowych, co pozwala na catkowity odczyt
pobranej wody.

SUW Moryn pracuje w oparciu o0 obowigzujgce do 31.08.2032 r. roku pozwolenie wodno-prawne
(nr 0OS.6341.61.2016.BG z dn. 01.09.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Z okreslong wielkoscig poboru wody:

Q max. roczne = 146 173,0 m3/rok

Q $r. dobowe = 402,00 m3/d

Q max. godz. = 61,0 m%h

Ze wzgledu na znaczy wiek zainstalowanych urzgdzen technologicznych i orurowania,
ich stopien wyeksploatowania, oraz stan techniczny wnetrza budynku, a takze parametry
zabudowanych filtréw i aeratora oraz pojemnos¢ zbiornikdw wyréwnawczych wody - nie
powalajgce na uzdatnianie wody w ilosci jakg zapewnia ujecie, a co za tym idzie problemy z
zapewnieniem dostaw wody do odbiorcow w szczytowych okresach letnich (Sredniodobowa
produkcja wody na poziomie 402 m3/d, w okresach szczytowych 600-700 md%d) oraz
konieczno$¢ dostosowania parametrow poszczegodlnych pomieszczen budynku do wymogow
bezpieczenstwa i wysokiej ergonomii pracy Inwestor postanowit dokonac jej niezbednej
modernizacji i przebudowy.

Planowana przebudowa obiektu musi zapewni¢ uzdatnianie wody w iloSci zgodnej =z
pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie wydajnosci bloku filtracji i aeracji na poziomie 61,0
m3/h, przy wydajnosci maksymalne dobowej obiektu Qmaxa = 700,0 m3/d oraz wydajnosci
maksymalnej zestawu hydroforowego 11° pompowania Qmaxh = ok 90,0 m%h (dla pokrycia
szczytowego, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode z uwzglednieniem
zabezpieczenia terenu — strefy zasilania obiektu SUW Moryn — pod kgtem przeciwpozarowym).



Na obiekcie SUW Moryn, po przebudowie obowigzywat bedzie nastepujgcy schemat pracy:

e pompownia I° — studnie gtebinowe nr 1, 2, 3;

e napowietrzanie cisnieniowe w dwoéch aeratorach srednicy DN 1000 — DN 1200mm
( ostateczny dobdr i ilo$¢ dokona projektant);

e dwustopniowa filtracja na 4 filtrach cisnieniowych na odpowiednim ztozu; | stopieh —
odzelazianie, Il stopien odmanganianie, srednica filtrw DN 1400 mm — DN 1600
( ostateczny dobor filtrow i ztoza po dokonaniu analiz i obliczen wykona projektant);

e dezynfekcja wody podchlorynem sodu — okresowa;

e zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;

e pompownia ll°.

Wydajnos$¢ bloku technologicznego przewidziano na 61,0 m3/h zgodnie z obowigzujgcg decyzjg
uwzgledniajgc zapewnienie wydajnosci w szczytowych okresach wiosennych i letnich. Qmaxd
= 700,0 m3/d. Pompa gtebinowa sterowana czujnikami poziomu wody - sondami
hydrostatycznymi zamontowanymi w zbiorniku retencyjnym, bedzie ttoczy¢ wode ze studni do
mieszacza wodno — powietrznego (aeratora) znajdujgcego sie w budynku stacji. W mieszaczu
zachodzi cisnieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez sprezarke i
utlenianie zwigzkoéw zelaza i manganu. Napowietrzona woda przeptywa nastepnie przez filtry
ciSnieniowe, w ktérych nastepuje odseparowanie utlenionych zwigzkéw zelaza i manganu z
wody poprzez ztoze filtracyjne. Nastepnie juz za blokiem uzdatniania nastepuje dezynfekcja
wody za pomocg podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przeptywa po procesie dezynfekcji
do zbiornikdw retencyjnych. Zbiorniki te bedg zbiornikami czerpalnymi dla pompowni II° , ktora
bedzie pompowa¢ wode do sieci wodociggowej. Na obiekcie obowigzywacC bedzie ptukanie
hydrauliczno — pneumatyczne ztoza filtracyjnego za pomocg sprezonego powietrza oraz
uzdatnionej wody, obstugiwanych przez planowane dmuchawe i pompe ptuczng, a takze petng
automatyzacje obiektu.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidtowg wspotprace ujecia, ciggu uzdatniania,
pompowni 1I° oraz sieci wodociggowej, a takze zapewnieni rezerwe wody dla celow
przeciwpozarowych. Projekt przewiduje przebudowe stacji uzdatniania do pracy w petni
automatyczne;.



1.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystvczne parametry okreslajace wielkosci obiektow i zakresy robéot poszczegélnvch
czesSci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Modernizacja SUW w Moryniu zaktada m.in.

a) modernizacje budynku technologicznego SUW

b) wykonanie nowego odstojnika poptuczyn pojemnosci ok. 40 m3.

c) rozbiorka istniejgcego odstojnika poptuczyn

d) wykonanie remontu dwdch istniejgcych zbiornikéw retencyjnych 2 x 100 m3

e) przebudowa ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody

f) wymiane zewnetrznych instalacji technologicznych

g) wykonanie wewnetrznej drogi dojazdowej i placu

h) demontaz starego i wykonanie nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej z furtkg oraz bram
przejazdowych

i) Roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczegodlnych
elementéw uktadu technologicznego z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie
automatycznym.

j) zakup i montaz nowego agregatu pragdotwdrczego o mocy ok. 55 kV

k) demontaz istniejgcych urzgdzen

Szczeqolowy zakres i parametry robot okreslono w punkcie 1.1.1. ,, Charakterystyczne
parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robo6t budowlanych.”

Podane parametry urzgdzen Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostepnych na
etapie opracowania PFU materiatow, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej zostaty podane jako
wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamdwienia. Okreslone parametry w niniejszym PFU
pozwolg uzyskac osiggniecie zamierzonego przez realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci
poszczegdlnych parametrow bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie
moga by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogélne

Zakres prac obejmuje réwniez uporzgdkowanie terenu inwestycji z przywréceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob i sprawdzen, oraz zgtoszenie zakohczenia robot
do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(odbior obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozo6r Techniczny)
— o ile bedzie wymagane. W zakresie wykonania pozostaje takze obstuga geodezyjna z
inwentaryzacjg powykonawczg oraz obstuga geotechniczna. Przebudowe obiektu
zaprojektowaé w sposob ograniczajgcy do niezbednego minimum wytgczenia SUW z produkciji
(uzdatniania) wody.



1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zqgodnie z Polsk3
Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla sie szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.

1.2. Opis wymagan Zamawiajaceqgo w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Ogoblne wymagania Zamawiajgcego

Terminy realizacji zaméwienia.
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu
budowlanego gotowego do ztozenia do Starostwa Powiatowego do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

ETAP 1l — wykonanie robét budowlanych wraz 2z przygotowaniem dokumentaciji
powykonawczej do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Gwarancja i rekojmia

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 — letniej gwarancji na przedmiot
zamowienia.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg starannoscig w
terminie 14 dni od zgtoszenia.

1.2.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do przygotowania
terenu budowy.

1.2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.



1.2.3. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace konstrukciji

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do konstrukgciji.

1.2.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalaciji

Wykonanie robo6t nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegotowych zasad okreSlonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez
zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych i projektowych. Projekt
budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody przebudowy i doborem technologii, urzgdzen, materiatdw oraz sposobu prowadzenia
robét. Dobrana technologia, urzgdzenia i materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w
niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe.

1.2.5. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegdétowo w Projekcie Technicznym,
Zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.6. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzgdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robo6t budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo
w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1 Wymagania ogoélne.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowosé
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym
zakresie jakos¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcy i
prowadzenia na biezgco kontroli wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania
odbiorow Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego
i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i
dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne
rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatah prowadzonych na terenie budowy
i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatdow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.



Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat
teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca
powinien stosowaC jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym.

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty
bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.3.3 Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania robot na wiasny koszt.

1.3.4. Zgodnos¢ robét z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
dokumentach i w PFU bedg uwazane za warto$ci docelowe.

1.3. 5. Stosowanie przepiséw prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukohczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktdre obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robé6t. Wykonawca



wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

1.3.7 Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

o kolejnosc¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji robat,

o czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

o wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny

znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

Roboty budowlano — montazowe w szczeqoélnhosci wykonane zostang nastepujace
roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:

-zaplecze budowy,

-doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urzgdzenia ppoz.
i BHP.

b)petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa roboét i inwentaryzacji powykonawczej
oraz obstuga geotechniczna.

c)wykonanie dokfadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych.

2.Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamodwienia,
w tym roboty ziemne, ogélnobudowlane, sanitarne, technologiczne, drogowe i elektryczne.
3.Zagospodarowanie terenu:

a) uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych.

4. Roboty rozbiorkowe Wszelkie materiaty z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpaddéw na koszt wykonawcy robaot.
Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i
osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania
robét budowlanych wechodzg w zakres obowigzkow, ktore wykonawca realizuje na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony
jest w cene kontraktows.

Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedgce w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie
powigzane, i powinny zostac¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.



Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w Scianach z cegty nalezy usung¢ miotem
pneumatycznym a materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ przed budynek i utozy¢ w stosy. W hali
technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokona¢ demontazu zbednych urzadzen,
rurociggow i konstrukciji.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢ w czasie demontazu
urzgdzen technologicznych, gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

5.Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

6.Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
Srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

1.3.8. Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym préb cisnieniowych i szczelnosci oraz badan
bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) nadzér nad prébami eksploatacyjnymi.
W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prob koncowych
Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do
zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegdlnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow na terenie
budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie zwigzanych z tym optat.

1.3.10. Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie rob6t materialy budowlane spetniajgce wymagania
obowigzujgcych norm i przepisow prawa. Wszystkie materialy muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych, ktére Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcego i
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie wnioskow



materiatowych i ktore bedzie posiadat do wgladu przez caty okres budowy oraz ktére zatgczy
do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wilasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania bedg
materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci.

1.3.11.Sprzet

Sprzet uzyty podczas podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
STWIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilos¢, typ i wydajnosé¢ sprzetu musi
gwarantowacC przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zatozonym terminem zakonczenia roboét i przedmiotu umowy przewidzianego
podpisang umowg. Wykonawca musi zagwarantowac, ze sprzet uzyty bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
nie powodowac jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie sg wymagane przepisami oraz
dokumenty p. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania bezpiecznego
uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i Srodowiska zostang nie dopuszczone do pracy.

1.3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty i urzgdzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem i przesuwaniem. Bebny
z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatéw i urzadzenh nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci
urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

1.3.13.Skiadowanie
Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci w

pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichéw i bosych
koncowek rur. Sktadowisko powinno byC¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym



dziataniem  promieni  stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C. Urzadzenia technologiczne i armature oraz ksztattki nalezy
sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

1.3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywacC roboty budowlane przestrzegajgc zasady
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci by pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez i
urzgdzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowigzany
jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu BIOZ na
podstawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentac;ji
projektowej.

1.3.15.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robét budowlanych przestrzega¢ wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony s$rodowiska naturalnego. Stosujgc sie do wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem,
ciekow wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru oraz przed odpadami wytwarzanymi podczas realizacji
robot budowlanych.

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét i za wszystkie uzywane materiaty i urzgdzenia. W trakcie realizacji zadania
wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni po
ktoérych poruszajg sie maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy oraz placéw i terenow
przylegtych.

1.3.17. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
1.3.18. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢é w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robét odwadniajgcych,



1.3.19. Kontrola Robot

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
przeprowadzi proby szczelnosci. Z prob szczelnosci sporzgdzony zostanie stosowny protokot.
Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan, jakosci wody.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego. Zapisy
w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg dokonywane
czytelnie | prowadzone w porzadku chronologicznym odzwierciadlajgcym rzeczywiste
wykonywanie i odbiory prac.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU
sktadane wnioski materiatowe jakos¢ i zgodnos¢ z projektem wykonywanych prac na kazdym
etapie budowy zgodnos$¢ prowadzonych prac z terminami umownymi i harmonogramem
rzeczowo-finansowym

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow i urzadzen, ktoére budzg watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile
kwestionowane materiaty i urzgdzenia nie zostang usuniete z wiasnej woli. Koszty tych badan
bedzie ponosit Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ kontroli
oraz pobierania probek i badania materiatow, urzadzen i dokonywania audytéw u zrédta ich
wytwarzania.

1.3.20. Odbiory robét

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr robdot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i odbiér koncowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego procesu
budowlanego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwtocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24 godziny od zgtoszenia.



Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w umowie liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych dokumentéw
budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy sporzgdzajgc koncowy protokédt odbioru robét
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji powykonawczej, wynikow préb, badan,
sprawdzen i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU.
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot uzupetniajgcych, Komisja moze
przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

1.3.21. Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e oryginat Dziennika Budowy,

e oSwiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

e oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku
terenu budowy i terendw przylegtych oraz zajetych na poczet realizacji przedmiotu
umowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty wynikdéw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw,

o deklaracje zgodnosci, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno
ruchowe dla urzadzen, instrukcje obstugi i uzytkowania,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen, uruchomien

o koncowg dokumentacje rozruchowa,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.



1.3.22. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania
usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomic
wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢
wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad. Strony mogag
uzgodni¢, Zze wady usunie zamawiajgcy zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegotowych  postanowieniach  umowy. Usuniecie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym takg okolicznos¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym
wynagrodzeniem.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewziecia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych i
technicznych stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do
celow projektowych oraz inne dokumenty wynikajgce z odrebnych przepiséw zostang wykonane
na etapie projektowania.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do
pozyskania wszelkich oswiadczen potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

2.3. Przepisy prawne i nhormy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlaneqgo

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem
postanowien m.in. n/'w dokumentéw resortowych i aktéw prawnych i norm:

2.3.1. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470);



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 1997 r. nr
127 poz. 844 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2019 poz. 725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U.
120 poz. 1126 z pozn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020
r. poz. 215 z pdézn);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz.
1064);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow ( Dz. U z 2019 r. poz. 1437 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843, z pézn. zm.);



2.3.2.

Normy:

PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) . Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P -Wodociggi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez
COBRTI INSTAL,;

PN-EN 1091:2002 —Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej;

PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje termindw;
PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw—Definicja i dobor
PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi—Przewody zewnetrzne—-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne;

PN-B-10736:1999—Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje termindw;
PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggéw — Definicja i dobor
PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi—Przewody zewnetrzne—-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne—Wymagania ogdlne;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.



e PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.

e Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czesc¢1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

e PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

e PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemig — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

e Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczeqolnosci:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych
oraz aktualnej mapy do celdw projektowych w ramach opracowywanej dokumentaciji
projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan, w szczegdolnosci w zakresie
posadowienia zbiornika wyrownawczego wody i zbiornika poptuczyn, w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowe;.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczgcych
ochrony zabytkébw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.



2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane sg dane dotyczgce zanieczyszczen
atmosfery do analizy ochrony powietrza. Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska otrzymane od Zamawiajgcego sg zatgcznikami do niniejszego PFU.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie ma koniecznosci okreslania parametrow natezenie
ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji na bazie
przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane 2z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, 2zgdd,
pozwolen, warunkéw technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowej.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie
jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany
przepisow, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformowac
zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu
wykonywania robét celem uzyskania akceptacii.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujagcy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic je z aktualnymi przepisami prawa
i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej
z prawem i sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscig. Wykonawca na etapie
oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisow PFU, zweryfikowania
dokumentacji bedgcej w posiadaniu zamawiajgcego oraz dokfadnej weryfikacji terenowej i
poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informaciji od niescistosciach lub brakach w dokumentaciji jest traktowany w sposéb, ze
wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci
ktére wykryt a nie poinformowat zamawiajgcego sg wliczone w cene ryczaltowg na wykonanie
zadania i nie bedg stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot
lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez w zakresie weryfikacji materiatéw w posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty)
i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie projektowania nie bedzie
stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentaciji i robét lub
po ich wykonaniu. Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robét oparty
na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach kosztorysowych
wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, réwniez te ktorych nie da sie przewidzie¢ na
etapie przed wykonaniem robét jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga
przediozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz
dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym i umowa.

Wykonawca w czasie wykonywania robét objetych PFU jest zobowigzany do biezgcego
dostarczania wody do odbiorcow zaopatrywanych w wode ze Stacji w Moryniu w ilosci
dotychczasowej uwarunkowanej wydajnoscig zainstalowanych pomp gtebinowych,
maksymalnym cisnieniem na jakim obecnie pracuje Stacja oraz warunkami obowigzujgcego
pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wody.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
SUW MORYN

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ZAPROJEKTOWANIU | WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCIACH MORYN, MIROWO |
PRZYJEZIERZE

3. ZALACZNIKI

Zamawiajgcy:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn
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ZALACZNIKI

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

Zat

.1 do PFU SUW MORYN OPERAT WODNOPRAWNY 57_XIIl_OS_16

Zat. 2 do PFU SUW MORYN OPERT MAPA ORIENTACYJNA 1 DO 200000

Zat

. 3 do PFU SUW MORYN OPERT MAPA LOKALIZACKA TERENU UJECIA 1 DO

5000

Zat

. 4 do PFU SUW MORYN OPERT WODNOPRAWNY MAPA SYTUACYJNA 1 DO

2000

Zat
Zat
Zat
Zat
Zat

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

. 5do PFU SUW MORYN OPERAT WODNOPRAWNY PZT SKALA 1 DO 500
.6 do PFU SUW MORYN RYS RZUT STACJI WODOCIAGOWEJ 1 DO 50

. 7 do PFU SUW MORYN SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

. 8 do PFU Schemat obudowy studni I, Il, Il Rys. 1 do 20

.9 do PFU WNIOSEK O ZMIANE POZ WODNOPRAWNEGO VI1.2016 SUW MORYN
10 do PFU SUW MORYN DECYZJA 57_XII-OS_16 z 01.09.2016 402 m3_d
11 do PFU SUW MORYN Decyzja 52_XIlI-OS_12 z 2012 roku 242 m3_d

12 do PFU SUW MORYN ROZPORZADZENIE 5 2012 Z 14.06.2021

13 do PFU SUW MORYN Rozporzadzenie 8 2016 SUW Moryn

14 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 1 SUW MORYN

15 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 2 SUW MORYN

16 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 3 SUW MORYN

17 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2011-2021

18 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2013 rok | CZESC

19 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2013 rok || CZESC

20 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2014 rok

21 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 1310 z 2015 Il CZESC
22 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 2015 rok | CZESC

23 do PFU SUW MORYN SPRAWOZDANIA Z BADAN 1017_496_292 Z 2016



