Zalacznik nr 6 do SWZ

L8] 11 T0)L: 10 1 1 N
zawarta w Nowym Tomyslu, dnia ........................ 2023 roku
pomiedzy:

Gming Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl, NIP 7881916753,
reprezentowang przez Burmistrza Gminy Nowy Tomys$l Pana Wtlodzimierza Hibnera, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowy Tomys$l — Pana Lukasza Pilarczyka,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”

W zwigzku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie "Pelnienie w imieniu Gminy Nowy
Tomysl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.
Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyslu”, nr postepowania
ZP.271.20.2023, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 1710 ze zm. — zwanej dalej ,,Pzp”), zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia W imieniu i na rzecz
Gminy Nowy Tomysl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych zwigzanych z budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyslu
w nastepujacych branzach:

a) drogowej;

b) sanitarnej, tj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

c) elektrycznej, tj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta wykonawcy (zat. nr 1) oraz SWZ (zal. nr 2).

3. Przedmiot zamodwienia jest finansowany z Budzetu Gminy Nowy Tomysl: dz. 600
rozdz. 60016 § 6050 "Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyslu”.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i umiejetnosci niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w szczego6lnosci posiada wiedz¢ dotyczaca obowigzujacych
przepisow prawa. Ponadto, Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz
mozliwosci techniczne niezbgdne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

5.

Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje obowigzki okreslone w art.
25 1 26 ustawy z dnia 07 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
ze zm.), a W szczegolnosci:

a)

b)

9)

h)

)

pelny nadzor inwestorski nad robotami drogowymi, sanitarnymi i
elektrycznymi prowadzony przez inspektorow, ktorzy posiadajg odpowiednie
uprawnienia wymagane przez ustaw¢ Prawo budowlane — obecno$¢ danego
inspektora min. 1 dzien w tygodniu w zaleznoséci od rodzaju realizowanych
robot (od poniedziatku do pigtku w dniu robocze) oraz obecnos¢ inspektora
branzy drogowej min. 1 dzien w tygodniu (od poniedziatku do piatku w dniu
robocze) przez caty okres realizacji robot, potwierdzona podpisem inspektora
na liscie obecnosci;

skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spetnienia
wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlno$ci zapobiegania zastosowaniu Wwyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
zatwierdzanie materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania
zgodnie z warunkami umowy i dokumentacja projektowa,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych,
przygotowanie 1 udziat w czynnosciach odbioru gotowych robot (odbiory
czgsciowe, odbior koncowy 1 odbior gwarancyjny) oraz przekazywanie ich do
uzytkowania,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach
stwierdzonych na terenie budowy i zwigzanych z wykonywaniem robot przez
podmiot realizujacy inwestycje,

zapewnienie zgodnos$ci realizacji umowy na roboty z dokumentacja projektowa
oraz warunkami kontraktowymi,

doradztwo 1 wyrazanie opinii we wszystkich sprawach zwigzanych
z wykonywaniem inwestycji, w tym w zakresie przepisOw ustawy Prawo
zamowien publicznych,

ocena i weryfikacja propozycji robot zamiennych i dodatkowych oraz zmian
przedstawionych przez Wykonawcg robdt budowlanych w  zakresie
finansowym i rzeczowym, a takze pod wzgledem ich dopuszczalnosci przez
obowigzujace przepisy prawa oraz przedtozenie tych ocen do decyzji
Zamawiajacego,



b)

c)

d)
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k) udzielanie pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych
dokumentéw i1 pozwolen, tj. weryfikacja przygotowanych dokumentow przez
Wykonawce robdt budowlanych, wnioskdw administracyjnych, sprawdzanie
ich kompletnosci,

I) sporzadzanie co najmniej 1 raz w tygodniu raportu z postepu prac na terenie
budowy z dokumentacjg fotograficzna.

§ 2.
Strony ustalaja nastgpujacy harmonogram realizacji umowy:
Wykonanie calego przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem inwestycji W terminie
6 miesiecy — zgodnie z terminem trwania umowy z Wykonawca rob6t budowlanych.
Nadzor inwestorski winien by¢ zapewniony przez caly okres prowadzenia robot
budowanych, w tym réwniez w przypadku przedluzenia terminu realizacji robot
budowlanych z Wykonawcg robot budowlanych na podstawie zawartych aneksow
terminowych. Przedluzenie terminu nadzoru inwestorskiego z uwagi na mogace
wystapi¢ przedtuzenie robot budowlanych nie beda miaty wptywu na wysokosé¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi nadzoru inwestorskiego, objete przedmiotem
zamoOwienia, do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot budowlanych,
potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych zrealizowanych przez Wykonawce
robot budowlanych wraz z ich rozliczeniem finansowym oraz potwierdzajacego
przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
W okresie trwania rgkojmi za wady i gwarancji jakosci na roboty budowlane
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przybywania na kazde wezwanie Zamawiajgcego
I do brania udziatu w czynno$ciach zwigzanych z przegladami.
Nastepujace czynnos$ci stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane beda
przez pracownikéw Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace: a) prace
biurowe, b) prace rozliczeniowe.
Na kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca oraz podwykonawcy maja
obowigzek przedstawienia dowodoéw zatrudnienia okre$lonych pracownikow na
podstawie umowy o pracg, przedktadajac Zamawiajgcemu o$wiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wymienione w ust. 2
czynno$ci ze wskazaniem liczby os6b oraz wymiaru etatu lub potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem zanonimizowane kopie umow o prace.
Naruszenie obowiagzku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 stanowi przerwe w realizacji
umowy z winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

§3.
Za wykonanie ushug, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
.................................................... 7 netto (stownie:

....................................................................................... zt 00/100), co
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stanowi e zt brutto
(SHOWIIIC. .o
................ ), w tym podatek VAT oo Zh
(stownie.............. )

Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na zasadach okreslonych ponizej,
na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koncowej, obejmujacych
zaptate wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ sie bedzie w czterech transzach,
tj. trzema fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawione beda na podstawie czg¢$ciowych protokotow odbioru
robo6t, stosownie do sposobu rozliczen z wykonawca robdt budowlanych, w nastgpujacy
sposob:

— pierwsza faktura czesciowa w wysokosci 25% warto$ci przedmiotu umowy brutto,

— druga faktura czeSciowa w wysokos$ci 25% wartosci przedmiotu umowy brutto,

— trzecia faktura czesciowa w wysokos$ci 25% wartosci przedmiotu umowy brutto.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej, obejmujacej 25% wartosci przedmiotu
umowy brutto, stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego
robot budowlanych objetych nadzorem.

Kazdorazowa ptatno$¢ za fakture nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Strony ustalaja, ze za dzien spelienia
$wiadczenia pienieznego uwaza¢ bedg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego dyspozycja przelewu.

W razie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia Wykonawca bedzie realizowat
umowe, do czasu calkowitego rozliczenia zamoOwienia, bez zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci obejmuje ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujacej stawke
podatku obowigzujaca w chwili wystawienia faktury VAT. PowyZsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.
Wykonawca zobowigzany jest do petlienia obowigzkéw umownych bez powodowania
nieuzasadnionego przestoju w realizacji projektu, a w szczegoélnosci w realizacji robot
budowlanych.
Godziny pracy nadzoru musza by¢ dostosowane do czasu pracy wykonawcy robot
budowlanych.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ciaglego kontaktu telefonicznego
z Zamawiajacym.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami prawa do petnienia czynnosci bedacych przedmiotem umowy lub
powierzy wykonywanie umowy osobom spetniajagcym ww. kryteria.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia - w dniu zawarcia niniejszej umowy —
kompletu dokumentow potwierdzajagcych okolicznos¢ zawarcia i obowigzywania
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie cigglosci zawartej umowy ubezpieczenia
przez caly okres wykonywania umowy, W tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dowodoéw potwierdzajacych utrzymywanie warunkéw ubezpieczenia, w tym
potwierdzenia uregulowania sktadek ubezpieczeniowych.

§ 5.
Funkcje Inspektora Nadzoru branzy drogowej pelni¢ bedzie: (imi¢ i nazwisko)
..................................... , tel. ey nr uprawnien
Funkcje Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej petni¢ bedzie: (imi¢ i1 nazwisko)
..................................... , tel. TR nr uprawnien
Funkcje Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej petni¢ bedzie: (imi¢ i nazwisko)
..................................... : tel. e nr uprawnien

§ 6.
Do zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcami wymagana jest
zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniem,
zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, sa zobowigzani do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo oraz jej zmiang, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian.



10.

d)
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy 0 podwykonawstwo,
W terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz
jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy,
0 ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy.

Zatrudnienie podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialnosé
Zamawiajacego 1 Wykonawcy za zaplate wynagrodzenia za prace wykonane przez
podwykonawce.

§7.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce wskutek
wystapienia okoliczno$ci zawinionych wylacznie przez Wykonawce - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za nieterminowe dokonanie odbioru robot zanikajacych lub poszczegdlnych elementow
robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych objetych projektem,
0 ktorym mowa w § 1 umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1000
zt za kazdy dzien zwtoki,

za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ inspektora nadzoru na budowie zgodnie z
postanowieniami § 1 ust. 5 lit. @) umowy - w wysokos$ci 1000 z za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku ustalenia przez Zamawiajacego, ze czynnosci okreslone w § 2 ust. 2
wykonywane sg przez pracownikow Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy
innej niz umowa o prace lub naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 2
ust. 3 umowy Zamawiajacy ma prawo naliczenia kary umownej w wysokos$ci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp —w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Laczna wysokos$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 30 %

catkowitej warto$ci zamowienia, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Zadanie zaptaty kar umownych nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za okres
petnionej funkcji proporcjonalnie do wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 umowy.
Odstgpienie od umowy nie wylgcza prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowania
uzupeltniajacego.

§ 8.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy

w przypadku:

a) zmiany w zakresie $wiadczenia w przypadku:

— rezygnacji z wykonania czg¢éci przedmiotu umowy — Wykonawcy z tego tytulu nie
przyshuguja zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,

b) zmiany w sposobie spelnienia §wiadczenia w przypadku zmian proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, moga nastapi¢, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej cze$ci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezacymi wylgcznie po  stronie
Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zar6wno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, skutkujacymi koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, w przypadku:

— zawartych przez Zamawiajacego aneksow terminowych z Wykonawcg robot
budowlanych,

— op6znienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

— zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego wykonanie ma wplyw
na zmiang terminu realizacji prac objetych niniejszag umowa,

— gdy Zamawiajacy poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu
umowy,

— zmiany w zakresie terminoéw realizacji inwestycji, w tym termindéw posrednich,
niezaleznych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbednych uzgodnien
z instytucjami zewngtrznymi, wydania decyzji lub pozwolen ponad okresy
wynikajace z kodeksu postgpowania administracyjnego. Zmiana terminu
okreslonego w umowie jest mozliwa tylko w zakresie niezbednym, aby
Wykonawca po ustaniu przeszkéd mogt wykona¢ przedmiot zamowienia,

— dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

— nadzwyczajne] zmiany stosunkéw przez co spelnienie $wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby Wykonawcy razaca strata



-
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Czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zmiang Sposobu jej wykonania lub
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac si¢ na zasadach wspotzycia
spotecznego interesow Zamawiajagcego i Wykonawcey. Przy czym zmiana umowy
dopuszczalna jest tylko w zakresie usunig¢cia razacej straty, jakg poniostby
Wykonawca w zwigzku z wykonaniem zamowienia,

— zmniejszenia zakresu rzeczowego zamoéOwienia, CO W konsekwencji prowadzi¢
moze do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana
taka jest korzystna dla interesu publicznego, podstawg obliczenia wartosci robot
stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okre$lonym -
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 21 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu
lub okolicznos$ci, uzasadniajacym zmiang umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 2 powinien zawieraé w szczegdlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany
wynagrodzenia.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§09.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowa
(W szczegolnosci obowigzki okreslone w § 1 i § 2 umowy) lub bez zachowania
Wymaganej starannos$ci naruszy postanowienia niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zmiany sposobu wykonywania
obowigzkow wynikajgcych z umowy, nie krotszego niz 3 dni na podjecie stosownych
dziatan,

2) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania obowigzkow wynikajagcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na
okres dtuzszy niz 7 dni, w szczegolnosci w przypadku nieobecnosci na terenie budowy,
po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 3 dni
na podjecie stosownych dziatan,

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

0 zaistnieniu zdarzenia aktualizujgcego uprawnienie do odstgpienia od umowy okre$lonego

w ust. 1 powyze;.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawieraé

uzasadnienie.

Prawo odstgpienia od umowy przez Wykonawce zostaje ograniczone wytacznie do

przypadku niedokonania ptatnosci przez Zamawiajacego z tytulu wykonania umowy
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powyzej 30 dni od terminu ptatnosci wskazanego w fakturze VAT, po uprzednim
wezwaniu do zaplaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zaptaty nie
krotszego niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. O$wiadczenie 0 odstgpieniu wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bg¢da mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
innych obowiazujacych przepisow prawa.
. Ewentualne spory dotyczace przedmiotu umowy beda rozstrzygane przez sad rzeczowo
I miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowg sporzadzone w czterech egzemplarzach, po trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy;
2. SWZ wraz z zatacznikami.



