Ministerstwo Rodziny, ZO 2YCiem @Q

Pracy i Polityki Spofeczne;

WZOR UMOWA NR 10S...../12024

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechow z siedzibg w 32-200 Miechow, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechoéw,
a

2 e et ettt ee e e ae e e ateeeateeentaeeanaeennees
ZSIedzZIDa: ..o

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA CZESCI BUDYNKU "SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY
UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE”

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z REZERWY CELOWEJ BUDZETU PANSTWA ZAPLANOWANEJ NA ROK 2024
Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ZADAN ZWIAZANYCH Z ROZWOJEM SIECI OSRODKOW WSPARCIA DLA 0SOB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC | ICH UTRZYMANIE ORAZ W ZWIAZKU
Z REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ,ZA ZYCIEM”.

Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuije:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy zZ dnia ........cccceeeviveeeeinciiineeeen.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

|. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych majgcych na celu: TERMOMODERNIZACJE
BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYNKU
"SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE.

Il. Zakres postepowania obejmuje:

1. ROZBIORKI ISTNIEJACYCH:

1) $cian.

2) taw fundamentowych.

3) dachu.

4) stolarki okiennej i drzwiowe;.
5) podtég i stropu.

6) wywdz i utylizacja gruzu.

2. KONSTRUKCJA:

1) Roboty ziemne pod fundamenty.
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2) Wykonanie nowej ptyty fundamentowe;.
3) Wykonanie ptyty zelbetowej pod winde.
4) Wykonanie izolacji fundamentéw.
5) Wykonanie podbudowy pod posadzke.
6) Budowa scian.

7) Budowa schodéw zelbetowych.

8) Wykonanie komindw wentylacyjnych i wolnostojgcych.
9) Wykonanie konstrukcji dachu.

3. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE:

1) Dachu poprzez: wykonanie membrany paroprzepuszczalnej, impregnacji drewna, wykonanie pokrycia
dachowego, obrdbki blacharskie, montaz rynien dachowych, rur spustowych i kominkéw wentylacyjnych.
2) Montaz stolarki okiennej z PVC wraz z obsadzeniem podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu.

3) Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej z PVC.

4) Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych oraz ich malowanie przy osciezach drzwiowych
i okiennych.

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

1) izolacja poddasza nieuzytkowanego z folii PE, a takze izolacja cieplna i akustyczna stropu i poddasza
wetng mineralna.

2) lzolacje przeciwwilgociowe posadzek z papy zgrzewalnej, cieplne z ptyt styropianowych.

3) Wykonanie posadzek z ptytek kamionkowych ,Gres” wraz z cokolikami oraz z wyktadziny PCV wraz
z listwami przysciennymi z tworzyw sztucznych i progami i listwami ostaniajgcymi.

4) Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z montazem balustrady schodowej stalowe;j.

5) Wykonczenie $cian i sufitow.

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE:
1) wykonanie i montaz windy osobowe;.
6. INSTALACJE SANITARNE:

1) wod.-kan. wraz z ,biatym montazem”.
2) C.0O. wraz z montazem grzejnikow.
3) wentylacji mechaniczne;j.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

1) Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;.

)
)Wykonanie WLZ.

) Montaz tablic rozdzielczych.

) Wykonanie tras kablowych i okablowania.
) Montaz opraw os$wietleniowych.

) Montaz osprzetu elektrycznego.

7) Montaz instalacji odgromowe;j.

2
3
4
5
6

Szczegotowy zakres robot wynika z zatgczonej do SWZ: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej, postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
znak: WPZ.52840.2.649.2023.3.EO z dnia 31.10.2023r., decyzji nr 356/2023 znak: BA.6740.347.2023.JS
z dnia 22.12.2023r. wydanej przez Staroste Miechowskiego oraz z umowy na wykonanie robét.

lll. Lokalizacja inwestyciji.

Srodowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 2191/20 obreb Miechéw,
jednostka ewidencyjna Miechdw.

IV. Forma architektoniczna obiektu Srodowiskowego Domu Samopomocy.

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 2191/20. Istniejgcy obiekt to budynek
Srodowiskowego Domu Samopomocy. Budynek 2- kondygnacyjny (cze$é budynku podpiwniczona,
parter, 1 pietro) z poddaszem nieuzytkowym oraz w nowszej czesci budynek 1 kondygnacyjny
(czes¢ budynku podpiwniczona, parter), wolnostojacy, sktadajgcy sie z jednej bryty w rzucie poziomym
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wielokat. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty w postaci
kamiennych $cian fundamentowych oraz w nowszej czesci $ciany murowane z bloczka betonowego
posadowione na fawach fundamentowych , $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z cegty
oraz pustaka ceramicznego, sciany dziatowe murowane z cegty. Dach nad budynkiem wielospadowy,
kryty blachodachéwkg. Obecnie budynek wraz z terenem przylegtym oraz infrastrukturg techniczng
jest uzytkowany.

V. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zmian przewidzianych do wbudowania materiatow
i urzgdzen na etapie realizacji rob6t wynikajgce z koniecznosci zmiany technologii roboét.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote :

W WYSOKOSCi ...ccevvveennnne zt netto (stownie: ......cccocveiiiiiiieiiieee /100) wraz z podatkiem ....% VAT, co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosSCi ........cocceeeviiiiiiiiieen, zt (stownie: ... /100).

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z wszelkiej dokumentacji projektowej w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu faktycznego
wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Fakturowanie odbedzie sie trzema fakturami.

VI. Faktury czesciowe wystawiane bedg przez Wykonawce w sposéb nastepujgcy:

1. Faktura cze$ciowa nr | :
Wartos¢ pierwszej faktury - 50 % wartosci robét brutto.

2. Faktura czesSciowa nr 1l :
Wartos¢ drugiej faktury - 45 % wartosci robot brutto po dokonaniu odbioru koncowego zadania.

3. Faktura czesciowa nr lll :

Wartos¢ trzeciej faktury - 5 % wartosci robot brutto po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

VII. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wraz z protokotem odbioru dla
okreslonej w ust. VII ukonczonej czesci zadania, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez
Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VIIIL. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP WYKONawcey: .......cccccvvvevvevnvnrnnnrnnnnnnnnns

IX. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym réowniez wierzytelnosci przysziych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

X. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych z
Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.
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§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. Rozpoczecie — po podpisaniu umowy
2. Termin wykonania— do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Il. Zakohczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie i odbiorem
koncowym rozliczeniem Inwestycji nastgpi w terminie: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

[ll. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kierownik zespotu - w osobie ................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr..........ccccooiiiiiiiii e

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane do

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
wodnych i kanalizacyjnyCh nr.....cccoooiiiiiiii

II. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ..........cccccieiinnenn. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg Iub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjpo — budowlanej nr
b) kierownika robot w osobie ...........cccceeeieennee posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr..........cccoooii

c) kierownika robdt w osobie ..........cccceiinnnn. posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg Iub innymi robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji wodnych
i kanalizacyjnyCh nr......oiii

[ll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okre$lonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh | wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdét, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
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VII. Inspektor nadzoru informuje uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Il. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowe;.

[ll. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Jesli to bedzie konieczne, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne pethomocnictwa do
reprezentowania Gminy Miechéw na etapie prowadzenia robét.

V. Zamawiajgcy jest zobowigzany do akceptacji przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo
- finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

VI. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy (jesli wymagane),

d) przystgpienia do odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
VII.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot.

VIIl. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

IX. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnosci odbiorowych .

X. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

XI. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 (1.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopi umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa
w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
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polegajgce na - roboty ogdlnobudowlane. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

[.Poza obowigzkami wymienionymi w par. 1 Umowy, Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu
Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie, z Umowg, dokumentacja projektowg, STWIORB, Oferts,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[.Wykonawca ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo finansowego
w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy.

lll. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie  budowy.

IV. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

V. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

VI. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do rob6t materiatow.

VII. Ze wzgledu na obecnos¢ osbéb trzecich w trakcie realizacji robét, Wykonawca plac budowy winien
zabezpieczy¢ tak, aby zapobiec ewentualnym szkodom.

VIIl. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ uzytkowania obiektu przez caty okres realizacji
przedmiotu inwestyciji.

IX. Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ osobne subliczniki (prad.woda) na okres Wykonywania inwestyciji
i ponosié z tego tytutu koszty.

X. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych  szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatdw urzadzen i materiatdw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentac;ji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k) prowadzenia Dziennika budowy.

Xl. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 5 (pie¢) dni
roboczych przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 14 Prawa
Budowlanego przez dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

XII. Po wykonaniu catosci prac Wykonawca opracuje komplet protokotéw badan i sprawdzenh:

-przytaczy i instalacji, zapewniajgcych  uzytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie
Z przeznaczeniem.

- protokotéw o ktérych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), o ile dotyczy.

- decyzje zezwalajgca na eksploatacje urzgdzenia technicznego, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy.

Xlll. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i opracowania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych dokumentdéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym miedzy innymi:

e Prowadzenie dziennika budowy;

e o$wiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

e os$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e protokoty badan i sprawdzen:

-przytaczy i instalacji, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, sporzgdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo
budowlane.

- 0 ktéorych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), o ile dotyczy;

- decyzje zezwalajgca na eksploatacje urzadzenia technicznego, o ktérej mowa w art. 14 ust.
1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

e dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzgdzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

e W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub projektu architektoniczno-budowlanego, Ilub
warunkoéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot,
Wykonawca sporzadzi kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
Z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim
przypadku oswiadczenie, kierownika budowy, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

XIV. Po wykonaniu catosci Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

XV. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié, zgodnie z wiasciwoscia wynikajgcg z przepisow
szczegolnych, organy:

- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
- Panstwowej Strazy Pozarnej — o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia
do jego uzytkowania.

Uzyska¢ stanowisko w/w organdéw, w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.

XVI. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowoéci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

XVII. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

XVIII. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej w
szczegodlnosci:

a)Wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, kidérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego.

XIX. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XX. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

XXI. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XXII. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zagdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XXIIl. Dla czynno$ci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegolno$ci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XXIV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2.koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym;
5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

[.Wykonawca odwiadcza, Zze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[l.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
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§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.
LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow
w zakresie realizacji nastepujgcych robdt: .........ccccoviiiiiiii

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czes$ci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zaméwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace.

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie rob6t ogélnobudowlanych.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii,
nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
dla tych robat,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeA za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni od jej przeditozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
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XVIl. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania s$swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdot. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI.W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILAWYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczeh i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
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nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi
w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowaé¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.

V. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robaot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU (jesli wymagane)

I.Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

[.Wykonawca jest zobowigzany zastosowacC niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Ilub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania rob6ot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych

lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegolnosci
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.
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§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I.Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,

w sposéb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[ll.Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

[.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I.Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiadaé¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB.

[l.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b)posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostalty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b)ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIORB niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VIl. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére
nie sg zgodne z STWIORB , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Il.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

[I.Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy (jesli wymagany) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

[ll.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie i nie pozniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonujgc wpisu do Dziennika budowy.

IVW przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

V.Odbidér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane roboty.
VI.Po zakohczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty rozliczeniowe.

VII. Wyznaczenie terminu odbioru czes$ciowego robdt nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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VIIl.Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczecia Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce,
i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo.

IX.Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

X. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

XI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Xll.Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Xlll.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdét. Podpisany Protokédt odbioru koncowego robét
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

XIV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XV. Odbior koncowy zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni roboczych, a zakonczony w ciggu 14 dni roboczych
od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.

XVI.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

[l. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy tj.................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

[ll. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w par. 2 ust. | przejmuje
na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos¢ gwaranciji okreslonej w par. 20 ust. II.

IV. Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie gwarancyjne — 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza sie wydtuzenie terminu po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

V.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

VI.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. .......ccccevviiiinnen, zZtwformie ... ,

Il.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszcze Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysokoS$Ci ...........ceeeeee zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robdét.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, j. ................. zt, zostanie zwrécona nie pézniej niz
w 15 dniu po uplywie tego okresu.

VIILLW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc¢ na czas okre$lony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VIl
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezel
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.
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§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze Zzgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e)Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

VI

zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegdbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Il. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dziehn zwtoki.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwaranc;ji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych

— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,

4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie.

8) w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
ogodlnobudowlanych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. 1.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.
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§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

[ll. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw
i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedag
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robat,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.
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[I. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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