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Zalgcznik nr 5 do Projekt postanowien umowy

Umowa nr RGKiM.272.7.2023.ACH
zawarta w Pucku wdniu . .2023r.
pomiedzy:
Gmina Miasta Puck,
z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 ,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

NIP: , REGON:
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy Wykonawca.

b

wspolnie zwanymi dalej Stronami, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej umowa zostatla zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

Niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem w ramach projektu ,,Rewitalizacja
Centrum Pucka” wspolfinansowanego ze S$rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej ,,Programem”.

§ 1 Przedmiot umowy

Na podstawie ogloszenia o zamowieniu, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oferty Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Renowacja terenéw zielonych na terenie
Miasta Puck w ramach projektu ,,Rewitalizacja Centrum Pucka” wspoélinansowanego
ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego na lata
2014-2020 w podziale na 2 czesci”.

Czesé I - Renowacja Parku Dziejow Pucka przy ul. Gen. Hallera

Czesé I - Renowacja trzech skweréw przy ul. Nowy Swiat’

Szczegdlowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

2) dokumentacja projektowa;

3) zlozona oferta, stanowigca zalacznik nr 1 do umowy;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiacy
zatgcznik nr 2 do umowy.

! Pozostawi¢ w zaleznosci od czedci, ktorej dotyczy umowa.
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W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sg zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy (z uwzglgdnieniem wyjasnien udzielanych w toku przetargu);

2) STWIiORB;
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bgdzie miato charakter
ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot
w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy
do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bgda ujete w dokumentacji
projektowej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka
kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilo$ci robot z
dokumentacja projektowg. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowsg i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, aelementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu bledow w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory w porozumieniu z
Projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wspotczesng wiedza techniczng, zawarta z
Zamawiajacym umowg oraz uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacja projektowa i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
1 warunkow realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
czgs$¢ terenu budowy innemu Podmiotowi, realizujacemu inne roboty budowlane réwnolegle
z zamoOwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi terenu
budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami wynikajacymi z dokumentacji
projektowej i uwzglednit je w wynagrodzeniu.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed przystgpieniem do zlozenia oferty dokonat oceny
dokumentacji projektowej pod katem jej poprawnosci oraz kompletnos$ci i jest wystarczajaca
do realizacji zamowienia oraz nie wnosi do niej zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z
zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo wykonujacego roboty budowlane. Wykonawca
nie miat obowigzku stwierdzenia btgdow, ktorych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy
z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z zastrzezeniem standardu dokonanej
oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa pozwala na wykonanie robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjete wynagrodzenie.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



10.

11.

Fundus;e ) ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskie : ) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz "

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nr postepowania: RGKiM.271.7.2023.ACH
Wykonawca o$wiadcza, ze dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu

cywilnego) by odda¢ przedmiot umowy Zamawiajagcemu w terminie uzgodnionym w
niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, ze prowadzona przez
niego dziatalno§¢ ma charakter zawodowy oraz posiada wiedze i do§wiadczenie, dysponuje
potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do prawidtowego
wykonania umowy.

§ 2 Termin realizacji
Wykonawca zobowiagzany jest wykonaé cato§¢ przedmiotu zamodwienia w terminie 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia . .2023r.
Termin wykonania poszczegélnych elementéow skladajacych sie na caly przedmiot
umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 5.
Wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia o ktorym mowa w ust. 1, czyli odbiér koncowy
zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru pod
warunkiem, ze pozytywny odbior koncowy potwierdzi, Ze zamowienie zostalo
prawidlowo wykonane.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej harmonogramem.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zZwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o
ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci realizacji robot;
2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie dla zamowienia podstawowego oraz
ewentualnych zmian umowy;
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWiORB;
4) wyszczegdlnienie ilosci oraz wartosci robot powierzonych Podwykonawcy (w zakresie juz
wiadomym);
5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robot.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
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warunkiem, ze nie prowadzi do zmian umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

Stron umowy.
W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace si¢ do tych zmian winny
zosta¢ wydzielone i dostosowane do catosci.

§ 3 Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamodwienie podstawowe),
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
<tabela z druku oferta>
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich
robot budowlanych, dostaw i uslug oraz czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie
rozwigzan rownowaznych, koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych ponosi
Wykonawca.
3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polega¢ na
swojej profesjonalnej wiedzy i doswiadczeniu przy prowadzeniu tego typu robot.
4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust.
1.
5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub / i wykonania robdt zamiennych Iub / i
robot dodatkowych zakresie przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa, Strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwigkszeniu/
zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robot.
6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w § 17 umowy za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych
dokumentacja bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za
wykonane prace.
7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamOwienia w postaci uproszczonej, ktory stanowi zalgcznik nr 3 do umowy. Kosztorys, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
8. W sytuacjach opisanych ponizej, Wykonawca w terminie 5 dni od powziccia
informacji na temat zaistniatych okolicznos$ci, przedstawi kosztorys ofertowy w formie
szczegotowej. Kosztorys, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym bedzie stuzyt do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
a) odstgpienia od umowy,
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b) rezygnacji z wykonania cze¢sci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 5,

¢) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z
ust. 6,

d) robot zamiennych oraz zwigzang z tym koniecznos$cig lub brakiem konieczno$ci zmiany
wynagrodzenia (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6).

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu robot
zamiennych, w ktérym wyszczegolnione zostang pozycje robot zaniechanych oraz
odpowiadajacych im robot zamiennych.

e) rozliczen przy odbiorze.

9. Kosztorysy, o ktorych mowa w wust. 7 i 8 zostang sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458 ze zm,).

10. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt ¢) oraz robét
zamiennych okreslonych w ust. 8 pkt d) nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7
przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedzie zasada, ze roboty zostang rozliczone w oparciu o
kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda szczegdlowa sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru roboét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 8.

11. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 7, 8 oraz 10 muszg zosta¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobjete dokumentacjg projektowa wskazang w § 1

ust. 2 i1 3 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w  ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wickszym niz
zaprojektowany obmiarze ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robot.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole konieczno$ci nie
podlegajg zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga
wystapi¢c w trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
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zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i

parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, w ktérym mowa w ust. 1 jest wspéHinansowane ze
$Srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 4 Obowiazki Stron

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej

umowy, w celu nalezytej realizacji zadania.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;j.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu

zamoOwienia — w terminie uzgodnionym przez Strony, nie p6zniej jednak niz 7 dni od dnia

zawarcia umowy.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia koncowego odbioru robdt budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia.

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy,

6) zaptata umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wspotczesnej i specjalistycznej
wiedzy technicznej, sztukag budowlang, oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu
umowy w sposoOb nienaruszajacy interesow Zamawiajgcego;

2) skierowanie jednej osoby, ktora bedzie peli¢ funkcje kierownika robét posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

3) skierowanie jednej osoby, ktora bedzie peli¢ funkcje kierownika robét posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

4) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2;

6) przejecie i uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy i
prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania;

7) mnadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych;

8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
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a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej;

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robodt, ktéore moga mie¢ wplyw na
nieterminowg 1 niezgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia;

9) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania roboét o ktorych mowa w
§ 3 ust. 516 w terminie 7 dni roboczych od daty ich stwierdzenia;

10) zachowaé warunki wydane przez zarzadcow sieci (o ile zostaly wydane);

11) uiszczenie optat od dnia przejecia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy za (o ile dotyczy):

a) pobor energii elektrycznej jak rowniez pobor wody i §ciekow oraz wszelkich mediow
wedtug wskazan licznika.

b) dokonanie optaty za zajecie pasa drogowego.

c¢) dokonanie innych optat eksploatacyjnych.

12) pokrycie kosztow zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy
wlasnym kosztem i staraniem;

13)naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy, za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca;

14) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowys;

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

16) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot;

17) doprowadzenie po zakonczeniu robot budowlanych, elementow nieobjetych zakresem
przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych;

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru;

19) zabezpieczenie zdemontowanych materialow i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich;

20) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru;

21) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow iurzadzen rownowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

22) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwosci Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci;

23) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia;

25) Wykonawca zobowiazuje si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego do przygotowania oraz
wydania do wgladu swoich dokumentéw (o ile zajdzie taka konieczno$¢) zwigzanych z
realizowanym projektem, w tym dokumentéw finansowych;
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26) przygotowanie dokumentéw do odbioru;

27)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji;

28) prowadzenie prac budowlanych ze szczego6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp i
ochrony zdrowia oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego i
dobrymi praktykami;

29) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w nalezytej sprawnosci
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a takze w trakcie prowadzenia robot —
zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na teren budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
przekazanie przedmiotu zamowienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot budowlanych;

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian;

31) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
32)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu (o ile dotyczy);

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robot budowlanych;

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu (jezeli dotyczy);

35)w przypadku odkrycia podczas realizacji robdt przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku,
do obowigzku Wykonawcy nalezy niezwloczne zabezpieczenie znalezisk oraz
powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i stuzb konserwatorskich;

36) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania;

37) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego;

38) uwzglednienie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru;

39) przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z trescig o§wiadczenia ztozonego w
ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jezeli Wykonawcg bedzie s.c. lub
Konsorcjum);

40) Na etapie realizacji zamoéwienia, Wykonawca ma obowigzek (w tym na kazde zadanie
Zamawiajacego) aktualizacji oswiadczenia, ktore stanowi zatacznik nr 5 do umowy;

41) Terminowe wywiazanie si¢ z obowiazku informacyjno — promocyjnego: wykonanie
oraz zamontowanie jednej tablicy informacyjnej i jednej pamigtkowej zgodnie z
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektéw dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wzor tablicy dostepny jest u
Zamawiajacego. Projekt tablicy kazdorazowo poddany musi zosta¢ akceptacji
Zamawiajacego. Tablice informacyjna nalezy zamontowaé¢ w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy. Tablice pamiatkowa najp6zniej w dniu odbioru
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przedmiotu umowy. W sytuacji, w ktorej tablica informacyjna nie ulegnie

zniszczeniu, Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie jej jako tablicy pamiatkowej.

42) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwi¢
wlascicielom posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym.

43) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiérkowe podlegac
beda selektywnej zbidrce w podziale na co najmniej szes¢ frakcji: drewno, metale, szklo,
tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne - w tym beton, cegle, ptytki i materiaty
ceramiczne oraz kamienie.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, teren budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (o ile dotyczy)

2) zapewnienie nadzoru archeologicznego (o ile dotyczy)

3) wykonanie robot tymczasowych, ktéore mogg by¢ potrzebne do wykonania robot,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obcigzaja
Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa.

5) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wlasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz
drog, tras dostepu i urzadzen obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i gestorow lub
zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacj¢. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopig¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do terenu budowy
przez caty okres trwania robot. Wykonawca nie begdzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedhuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.
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§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

1) faktura czeSciowa obejmujaca nie wiecej niz 70 % wynagrodzenia zaméwienia
podstawowego brutto, obliczonego na podstawie § 3 ust. 1 umowy, na podstawie
zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot- nie czesciej niz raz na miesiac;

2) faktura koncowa obejmujaca minimum 30 % wynagrodzenia zamowienia
podstawowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (Zamawiajacy dopuszcza
rozliczenie jedna faktura koncowa obejmujacg 100 % wynagrodzenia wskazanego w
§ 3 ust. 1);

3) ewentualng jedna faktura za roboty dodatkowe i/ lub/ roboty zamienne (w
przypadku robét zamiennych drozszych niz wynikajacych z zamowienia
podstawowego), w wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 c).

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w

terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z

zalgcznikami, w tym protokotem/protokotami odbioru robot. Za dzien uiszczenia

wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiajacego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych

wynagrodzen wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w przypadku

ktoérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie

Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw

wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez

Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez

nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Dowodem =zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest

zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie

robot wykonanych przez Podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za

opoznienie w transakcjach handlowych.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu

wraz z fakturami dokumentéow wskazanych w ust. 3. Faktury, do ktérych nie zostang

dolaczone dowody zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowig
podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku

Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaplaty. Termin zaplaty faktur biegnie od daty doreczenia ich Zamawiajacemu wraz z

dowodami zaplaty Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom. OS$Swiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé wystawione z data

wcze$niejsza niz protokol odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez

10
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6) dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6), obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2) w terminie
7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983
Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglgdnieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow i ushug;
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3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej

platnosci”;

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci;

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
wykazie;

6) Gmina wyraza zgode na dostarczanie przez Wykonawce e-faktury droga elektroniczng na
adres mailowy: faktura@miastopuck.pl.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, begdzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtlowo wystawionej faktury.

Zaptata za faktury, o ktoérej mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych okreslonych w § 13 umowy, w przypadku ich naliczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z
2019 1., poz. 178).

§ 6 Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zostaé wpisane do wewngtrznego dziennika budowy przez Kierownika robot
(koordynatora), po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktur.
2) odbidr czesciowy, bedacy podstawg wystawienia faktury czeSciowej;
3) odbior czesciowy koncowy (po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych), bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej;
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyze;j,
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego / koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio czgsciowych / wszystkich robdt przewidzianych
w umowie zgodnie z harmonogramem.
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Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) wypelnione i kompletne wewnetrzne dzienniki budowys;
2) dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sga zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
5) Oswiadczenia Kierownikéw robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
o uporzadkowaniu terenu budowy. Dodatkowo oswiadczenie Kierownika robot
(koordynatora), ze dokumentacja powykonawcza zostala wykonana zgodnie
zwymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie. Ponadto zostanie przekazana
dokumentacja fotograficzna;
6)
a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wraz ze stosownymi oswiadczeniami
geodety w trzech egzemplarzach;
b) lub o$§wiadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
7) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcéw sklada
oSwiadczenie, Ze przedmiot umowy zostal wykonany silami wlasnymi.
8) Oswiadczenie Wykonawcy, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad
fizycznych oraz wad jakoSciowych;
9) Inne wymagane dokumenty;
10) Kopi¢ dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(dokumentacja projektowa powinna by¢ podpisana i opieczetowana przez Kierownika
robét (koordynatora));
11) Nieprzekazanie wskazanych powyzej dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do
odmowy przystapienia do odbioru oraz podpisania protokolu odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego / koncowego w
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru
czesciowego / koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
W protokole odbioru Strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
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Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich

usunigcia nie krétszy niz 14 dni kalendarzowych;

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
nie krétszy niz 7 dni kalendarzowych;

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem;

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem;

9. W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data odbioru przedmiotu zaméwienia z usunigtymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego odbioru).

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku
niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze,
Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostang
stwierdzone wady) protokot z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Kierownika robot
1. Kierownicy robot beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Osoby te deleguje Wykonawca, w tym jedna osobe jako koordynatora robot.
2. Kierownik robot (koordynator) zobowigzany jest do:

1) biezacego prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie
do wbudowania materialow;

3) zglaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu bgdz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami;

6) uczestniczenia w radach budowy;

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organow
uprawnionych;
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8) niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru i

Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jakosé
robot lub opodznienie terminu zakonczenia zadania;

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych/ robdt zamiennych/ robot zaniechanych lub niewykonanych
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Kierownicy robot maja obowigzek wspotpracowac z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie obowigzywania niniejszej umowy osoby wyznaczone do
petienia obowigzkow Kierownikow robot beda one przynaleze¢ do samorzadu zawodowego
inzynierow budownictwa i b¢da posiada¢ obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
zalgcznik nr 1 do umowy do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi, za
wyjatkiem cze$ci zamowienia ujetej w formie wykazu izakresu zadania powierzonego
Podwykonawcom, ktory stanowi zatacznik nr 7 do umowy. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowa¢ z Podwykonawcy,
wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokona¢ zmiany
zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania
Zamawiajacemu 1 aktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawcoéw. Aktualizacja
wykazu Podwykonawcéw nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. I umowy;
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na

roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt
krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) uzgodniony migdzy Wykonawca a Podwykonawcg harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 ust. 5 umowy, czyli
harmonogramem mi¢dzy Zamawiajagcym z Wykonawca.

Powyzsze bedzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce zaktualizowanego zalgcznika nr 7 do umowy. Jednocze$nie Wykonawca
zaktualizuje harmonogram rzeczowo — finansowy poprzez naniesienie na niego
podwykonawstwa, tak by umozliwi¢ Zamawiajagcemu weryfikacje terminu wykonania i
rozliczenia podwykonawstwa.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 12 (klauzuli
zatrudnienia);

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z
niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym z Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach o ktéorych mowa w ust. 3 i Sa.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej
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zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia podstawowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow budowlanych niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia, ustugi transportowe, ustugi audytu i ushugi geodezyjne.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych/ dostaw / ustug realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czegsci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

§ 9 Personel realizujgcy zadanie
Osoby upowaznione do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego sa:
- - , e-mail:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:
- - , e-mail:
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang¢ postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany terminu oraz zakresu zamowienia objetych umowa. Osoby te sa uprawnione do
uzgadniania form i metod wspotpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania
dokumentow zwigzanych zamdwieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych

niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy, koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania branzowych Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (zgodnie
z § 7 umowy) w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetiania w/w wymogu moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelami panstwa cztonkowskiego UE, ktore nabyly kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalno§ci w budownictwie réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich UE oraz ustawa
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréow
budownictwa.

Wykonawca ustanawia:

a) Kierownik robdt posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
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, upr. nr: ,

tel: e-mail:

(imi¢ i nazwisko, numer uprawnien budowlanych, telefon, e-mail)

b) Kierownik robét posiadajacy uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami

budowlanymi w specjalnoS$ci konstrukcyjno-budowlane;j:
, upr. nr: ,

tel: e-mail:

(imie i nazwisko, numer uprawnien budowlanych, telefon, e-mail)

Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Odwotanie
1 powolanie nowych 0sob na poszczegodlne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i
nie powoduje konieczno$ci zamiany umowy. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem
nowych o0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw
dotyczacych tych osob.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby lub
innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 7 dni od daty powzigcia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych os6b beda nie gorsze
niz 0s6b wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu  wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywiagzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 7 dni inng osobg
spelniajaca wymagania zawarte w niniejszej umowie.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej Strony
ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikami robot oraz
Inspektorem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtloki, jednak
wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§ 10 Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig:
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1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia.

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

4) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezb¢dnym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki
zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania
spetienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na
Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
Podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, atakze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
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szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w
innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od
osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11 Gwarancja i rekojmia
Z chwilag podpisania pozytywnego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: __ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone 1 wbudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia.
Powyzsza gwarancja nie obejmuje nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
1) zuzywalnych czgSci 1 materialtdbw w normalnym toku eksploatacji (ktore objete sa
gwarancjg producenta);
2) w przypadku stupéw, znakow drogowych pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow stuzacych do
zamocowania znakow do innych obiektow lub konstrukcji gwarancja moze by¢ wydana dla
partii dostawy 1 wynosi 36 miesigcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace wartos$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw obj¢tych gwarancja w celu przywrocenia wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang). Okres rekojmi réwny jest
okresowi gwarancji wskazanemu w ustepie 1).
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Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust 1 pkt 2.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rgkojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym wust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunigcie wady
powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne lub dowody, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgode.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
9. Wykonawca jest zobowiazany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystagpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail wskazany do kontaktu.

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art. 558
§ 1 Kodeksu cywilnego).

W  okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek z wylaczeniem:

1) wad lub usterek wynikajacych z normalnego zuzycia,

2) wad lub usterek wynikajagcych z uzytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z
zalecaniami producenta,

3) wad lub usterek wynikajacych z aktow wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych
zdarzen losowych lub dziatan wojennych.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych,

2) wszczeciu postepowania upadtos$ciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 12 Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caly okres
realizacji zamowienia wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci: (wymagania odnoszace si¢
do czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w § 22 ust. 1 Kodeksu
pracy tj. tacznie wykonywane sg pod kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie i maja
charakter powtarzalny oraz sa wykonywane za wynagrodzeniem) czynno$ci wykonywane
przez pracownikow ogélnobudowlanych w ramach realizacji zaméwienia, na czas
trwania tych czynnosci.
(obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez Wykonawcg lub Podwykonawce begdacego osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$é
gospodarcza).
W przypadku Wykonawcow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikow na podstawie rownowaznych regulacji prawnych kraju
macierzystego.
Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oSwiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynno$ci, wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy
o prace i zakresu obowigzkow pracownika. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 nie poézniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania i dokonywania
oceny wymogu zatrudnienia.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 4.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. i) lub odpowiednio w §
13 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit k). Niezaleznie od naliczenia kary umowne;j,
Zamawiajacy moze takze odstagpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
(Podwykonawcy) na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10), w zwiazku z czym Wykonawca
zobowiagzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1).

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez
caly okres realizacji zamo6wienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnos$ci wymienione w
ust. 1) oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

§ 13 Kary umowne
Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
zamowienia podstawowego, za kazdy dzien zwloki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1
umowy, nie wigcej niz 5 % calosci wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.
b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych mowa w § 6
ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
zamowienia podstawowego za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek, nie wigcej niz 2 % calosci wynagrodzenia
brutto zamoéwienia podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.
¢) za zwloke¢ w usuwaniu wad fizycznych — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
zamowienia podstawowego za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad 1 usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie wigcej niz 1 % calosci
wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy.
d) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom ktoérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktorej mowa w §
5 ust. 13 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony
przypadek, nie wigcej niz 5 % cato$ci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.
e) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
1 udowodniony przypadek, nie wigcej niz 5 % catoSci wynagrodzenia brutto zamowienia
podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.
f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.
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g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy Iub ustugi Iub jej zmiany — w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

1) w kazdym przypadku niedopenienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy — w
wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce / Podwykonawce na podstawie stosunku pracy wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy.

j) za zwtoke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w §
12 ust. 2 umowy.

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysokosci po 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w § 12 ust. 3 umowy.

1) jezeli przedmiot umowy realizowany bedzie niezgodnie z trescig o§wiadczenia ztozonego
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, zgodnie § 17 a ust. 8 umowy —
w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktérym zaptata
powinna najp6zniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary, na co Wykonawca wyraza zgode. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
naliczonych kar w trybie okreslonym przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy Strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo§¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
do maksymalnej wysokos$ci 20 % wynagrodzenia brutto zamoéwienia podstawowego o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy;

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej wskazany do kontaktu;
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Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru;

b) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b).

§ 14 Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % calosci
wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktorym mowa §
3 ust. 1) umowy z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. § 13 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15 Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia w sposob
niezgodny z dokumentacjag projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora nadzoru Iub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;
2) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;
3) zwloka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 14 dni kalendarzowych;
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa
dhuzej niz 14 dni kalendarzowych;
5) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
6) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego;
7) jezeli Instytucja Zarzadzajgca ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania;
8) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady o ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt
3b);
9) jezeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje si¢ do klauzuli zatrudnienia o ktorej mowa
w § 12 ust. 7;
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10) Wykonaweca nie przekazal Zamawiajagcemu dowodow ubezpieczenia, o ktorych mowa w

§ 19 lub nie zapewnit ich ciagglosci w okresach wynikajacych z umowy lub zmian umowy;

11) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw. , listy sankcyjne”,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegbéInych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony umowy zwracajg sobie $wiadczenia wykonane do
czasu odstgpienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapieniec od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie, ale najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

4) Wykonawca niezwlocznie, ale najpozniej w terminie 14 dni od dnia odstagpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong
zycia i wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa
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w ust. 11 zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
co wyraza on zgode.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczeg6élnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 Zamawiajacy zobowiazany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy
stosuje si¢ odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

W przypadku braku wspoéldziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z wust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi Iub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawece.

§ 16 Wierzytelno$ci
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.

§ 17 Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy Prawo zam6wien publicznych,
Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
(Wymienione postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Strony moga wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody).

1) mozliwo$¢ przedluzenia terminu realizacji zaméwienia:
(W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych ponizej termin
realizacji moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.
W przypadku przediuienia terminu realizacji zamowienia Wykonawca ma obowiqzek
o aneksowany termin na swoj koszt:
a) zaktualizowadé harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 i 9.
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b) posiadac¢ wazing polise OC lub wnies¢ nowq polis¢ OC na przedtuzony termin, o ktorej

mowaw § 18 ust. 1i2.)

a)

b)

d)

2)

h)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, unikniecia badz przewidzenia ktore nastgpilo po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegblnosci: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej oraz inne.

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi badz
ujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawce, o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian lub doprojektowania elementéw, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, archeologicznych,
srodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub
koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania
stosownych dokumentow z urzgdoéw administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z
przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo uzyskanie tych dokumentow w
terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze koniecznos$c
wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organow
1 instytucji, wydanych z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robot)
zamiennych,
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i)

i)

k)

D

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajacego i specyfika
dziatan Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce
warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez Wykonawce
prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia
sadu albo organu administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane
w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym
element dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

m) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

p)

q)

nastapi¢ w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego
lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosSci wstrzymujgce mozliwo$é uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w
szczegOlnosci  drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodociagowo-
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemozliwia realizacj¢
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku opdznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkow
przytaczeniowych, pomimo spekienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich
otrzymania,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowe;j
lub jej elementow, co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzan wynikajacych z umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku zwloki Zamawiajagcego w przekazaniu Wykonawcy
dokumentow niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, ktéorych obowiazek
przekazania Wykonawcy wynika z umowy,
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)

t)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa wplywajacych na
termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczego6lno$ci natozenia na
Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
skladania ofert,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonywania
umowy w takim czasie i w taki sposob, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie
nastgpuje na podstawie pisemnego powiadomienia dorgczonego Wykonawcy przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w zwigzku ze zmiang sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore
spowodowaly niezawinione przez Wykonawce opOznienie, w szczegdlnoSci w
przypadkach wystgpienia klesk zywiolowych, warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktoére spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce op6znienie,

w) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

X)

y)

nastgpi¢ w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w zwigzku z absencjg osob wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w
tym kierownictwa budowy jak i pracownikoéw fizycznych), a wynikajacych z leczenia
szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo dziatan wojennych
i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby
wojskowej,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w zwiagzku z wejsciem w zycie specustawy o Uchodzcach Ukrainskich i/ lub /
albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo w zwigzku z dzialaniami
wojennymi,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w zwigzku trudno$ciami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegOlnosci surowcoOw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
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mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegolnosci powoduje opodznienie w
postepie robot, a Strony umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogly
temu zapobiec,

aa) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzenia realizacji programu przez Instytucje Zarzadzajaca.

2) zmiana sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy:

(W przypadku powyzszej zmiany Wykonawca ma obowigzek o aneksowang zmiane sposobu /
zakresu Swiadczenia przedmiotu umowy na swoj koszt zaktualizowaé harmonogram rzeczowo
— finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o ktorym mowa w
S3ust 7.)

a) w trakcie realizacji zamowienia wystgpia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczego6lnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania
okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym;

b) w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu
przedmiotu zamoéwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem rozwoju technicznego,
technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie zmiany
spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne
lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materialow budowlanych lub zmian wymagan Zamawiajagcego co do przedmiotu
zamowienia, ktore nie byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu
zamdOwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu;

¢) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych konieczno§¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdéwienia, w tym w
szczegOlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcey lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamdwienia;

d) zaprzestania korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w
opisic przedmiotu zamowienia lub umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub
technologiami;

e) w przypadku niedostgpnosci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowang zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw / zerwaniem tancucha ich dostaw;

f) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatdéw umozliwiajacych uzyskanie lepszej
jakosci robot / korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technicznych lub
technologicznych;
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2)

h)

i)

k)

w przypadku koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegOlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci;

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiange umowy
poprzez zmiang obowigzkow Wykonawcy Iub opisu przedmiotu zamowienia,
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialdow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogélnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbgdne do
realizacji celu umowy, co Strony sg w stanie wykazac;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato si¢ zbedne, zmienity sie¢
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegoélnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wigcej niz 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdéwienia.

3) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

(W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiqzek o aneksowang zmiang

wynagrodzenia na swoj koszt zaktualizowacé harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym

mowa w § 2 ust. 8 1 9 oraz kosztorys o ktorym mowa w § 3 ust. 7., a takze posiadacé wazng

polise OC na wysokos¢ wynagrodzenia po aneksie lub wnies¢ nowg polise OC o aneksowang
kwote, o ktorej mowa w § 18 ust. 1i2.)

a)

b)

zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych; podstawa okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
protokot koniecznos$ci z zatgczonym kosztorysem réznicowym wedle wskazan § 3
umowy;

zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym
kosztorysem wedle wskazan § 3 umowy;

zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot/ dodatkowych dostaw /
dodatkowych usthug Iub robot dodatkowych /dostaw dodatkowych /ustug
dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
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d)

)

oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z zatagczonym kosztorysem wedle wskazan
§ 3 umowy;

obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy
nienadajace si¢ do usunigcia, jednak nieumozliwiajagce uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawag okre$lenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jak i Kierownika robot
(koordynatora) kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do wykrytych wad;

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmian¢ stawki podatku, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia izwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesSci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa powyze] czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1) umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i uslug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalona w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiana). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujacg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Powyzsza zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wej$cia w zycie przepisow, z ktérych wynikaja te zmiany.

w przypadku o ktéorym mowa w § 17 ust. 2 pkt k). Podstawag okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
jak i Kierownika robot (koordynatora) kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do
zrealizowanych i odebranych robot budowlanych;

4) pozostale zmiany:
(W przypadku ponizszej zmiany Wykonawca ma obowigzek o aneksowang zmiane na swoj

koszt zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy (jezeli dotyczy), o ktorym mowa w §
2ust. 8i9).

a)

b)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia Stron
umowy;

w przypadku zmiany Podmiotu udostgpniajacego zasoby (ktéry jest jednoczesnie
Podwykonawcg), na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania
speliania warunkow udzialu w postgpowaniu - Wykonawca jest obowigzany
wowczas wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postegpowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze podstaw wykluczenia;

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundus;e ) ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
EUI’OPEJSkIe ( /‘ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nr postepowania: RGKiM.271.7.2023.ACH
c) wszelkie zmiany, ktore bgda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa;

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek Wykonawcy;

e) w przypadku zmiany oséb przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu,
o ktorych mowa w § 9 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityka
kadrowa Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktéorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym;

f) zaistnienie omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy z oferta przetargowa lub zaistnienie btgdu edycyjnego;

g) zmiany podmiotowe, w szczegdlnosci: zmiana sktadu Wykonawcy — konsorcjum (np.
usunigcie, rezygnacja jednego z cztonkow konsorcjum, zmiana sktadu spotki cywilne;,
przejecie wykonywania zamowienia lub jego czeSci przez Podmiot trzeci
(Podwykonawce), ktory wykazywat spetlnianie warunku udzialu w postgpowaniu,
upadtos¢ przedsigbiorstwa / Smier¢ przedsigbiorcy);

h) strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku gdy ktorekolwiek z postanowien
niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu lub kontrolnego, zostang uznane za
niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowuja
petna moc i skuteczno$¢. Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle
prawa i w peli skutecznymi, ktore wywotuja skutki prawne zapewniajace mozliwie
zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron;

i) zmiany terminu platno$ci w przypadku, kiedy termin ptatnosci przekroczy dany rok
budzetowy, w ktorym wydatek zostal zaplanowany.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (aneksu) i
podpisania przez obydwie Strony umowy.
Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca jak i Zamawiajacy.

§ 18 Ubezpieczenie
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robét budowlanych posiadat polise od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (OC) na
sume ubezpieczeniowa nie mniejszq niz calo$¢ wynagrodzenia umownego brutto
zamoOwienia podstawowego wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
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bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢ nowa polise na okres

kolejny.

Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorej mowa w ust. 1) wraz z kopig dowodu jej
zaplaty.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualne opo6znieniec w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, Zze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w
wysokosci ........ zi(stownie: ... z) w formie ....... .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich
usunigcia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 umowy wystapi koniecznos$¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie
przesunigty w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoS$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o
czas przesunigcia tego odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci.

§ 20 Sila wyzsza
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Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowigzan w ramach

umowy w stopniu, w jakim op6znienie w jej dziataniu lub inne niewykonanie jej zobowigzan

jest wynikiem sily wyzszej.

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostajace poza

kontrola Strony, wystepujace po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzajace

racjonalnemu wykonaniu przez t¢ Stron¢ jej obowigzkow, nie obejmujace winy wiasnej lub
nienalezytej staranno$ci tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym
wynikajgce z zagrozenia epidemiologicznego oraz sytuacji wojennej i geopolityczne;j.

Jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z umowy:

1)  Strona — o ile bedzie to mozliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na pis$mie drugg Strong o
powstaniu i zakonczeniu tego zdarzenia, w miar¢ mozliwosci przedstawiajac stosowng
dokumentacj¢ w tym zakresie.

2)  Strona niezwlocznie przystapi do dalszego wykonywania umowy.

3) Strony uzgodnig sposdb postepowania wobec tego zdarzenia oraz terminy
wykonywania umowy.

Kazda ze Stron dolozy najwyzszej starannosci w celu nalezytego wykonania zobowigzan

wynikajgcych z umowy.

Jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z umowy przez okres powyzej 30 dni, Strony spotkaja si¢ i w dobrej wierze

rozpatrza celowos¢ i warunki rozwigzania lub zmiany umowy.

§ 21 Rozwigzanie umowy
Niniejsza umowa moze zostaé rozwigzana na podstawie porozumienia Stron (353! k. c.) bez
zaptaty kar umownych.
Skuteczne rozwigzanie jest zalezne od woli obu Stron umowy.
Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemnej i jest mozliwe po uptywie 14 dniowego okresu.
Przy rozwigzaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowigzane sa rozliczy¢ umowg
na dzien jej rozwigzania tj. rozliczy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytulu
zrealizowanych i odebranych robot budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z
harmonogramem i kosztorysem.

§ 22 Postanowienia koncowe

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowiazujacych przepisow prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost¢pnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.
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4. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé¢ drugg Strong o wszelkich

zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Strony swoim dziataniem zobowiazuja si¢ do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku
obu Stron.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy s3:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 2 ust. 8 1 9
umowy;
3) Kosztorys szczegdtowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7 umowy;
4) Oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
(zgodnie z § 12 ust. 2) umowy) — wzor;
5) o$wiadczenie Wykonawcy o braku wpisania 0séb / podmiotu na aktualng list¢ sankcyjng w
rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego — wz0r;
6) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopig dowodu zaptaty (dostarcza Wykonawca,
zgodnie z § 18 ust. 1;
7) Wykaz Podwykonawcow, zgodnie z § 8 ust. 1.

podpisy

Zamawiajacy (Gmina Miasta Puck) Wykonawca

Burmistrz

Skarbnik

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie
przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzOr umowy
zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominigty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pomini¢te zostang postanowienia §22 pkt 6 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostang nastgpujace postanowienia:
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a) data zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze

Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.
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zalgcznik nr 4 do umowy nr RGKiM.272.7.2023.ACH

zdnia . 2023t

nazwa Wykonawcy

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy.
Oswiadczam, ze wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamowienia
publicznego sa zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy

wykonawczej.

,dnia . .2023r.

imi¢ i nazwisko

data zawarcia

Lp. pracownika zakres obowigzkow rodzaj umowy umowy
1
2
3
4
5
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zalgcznik nr 5 do umowy nr RGKiM.272.7.2023.ACH

zdnia . .2023r.
oswiadczenie Wykonawcy
Oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje / osoby ze strony Wykonawcy nie zostaly
wpisane na tzw. ,listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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zatgcznik nr 7 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.7.2023. ACH

zdnia . 2023t

nazwa Wykonawcy

,dnia . .2023r.

Wykaz Podwykonawcow, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy.
UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa nalezy zaktualizowa¢ harmonogram
rzeczowo — finansowy poprzez naniesienie na niego w ujeciu ilosciowym, kwotowym i
terminowym Podwykonawcow.

okres na jaki

zakres dane teleadresowe kwota umowy
Lp- podwykonawstwa Podwykonawcy podwykonawczej umowa zostata
zawarta
roboty budowlane
1
2
dostawy
1
2
ustugi
1
2
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