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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont schodéw terenowych na terenie Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i
Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 — dziatka 1721 obreb 25 w Gdyni

UWAGA
Podane nazwy producentéw i materiatéw nalezy traktowac jako referencyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych
i funkcji jakiej ma stuzyc.

Ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy zawieraja wszystkie prace niezbedne do
wykonania zamoéwienia zawarte w opisach, rysunkach, specyfikacjach i przedmiarach.

branza: budowlana
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych schodéw terenowych na terenie
Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy ikontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych
(objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.3. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Zakres robét zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z branzg budowlang. Do zakresu robét wtgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak
rowniez wszystkie roboty, ktédre w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
dziatajgcych elementéw. Roboty te nalezy wykonac jako Swiadczenia podstawowe bez dodatkowych
optat rozliczenie wraz z poszczegdlnymi robotami. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ponize;j:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.



Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania robét, zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Roboty budowlane — budowa, prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Teren budowy — przestrzen, w ktdre prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robét.

Schody terenowe — betonowe stopnie i murki ufatwiajgce poruszanie sie po zréznicowanym

wysokosciowo terenie.

— Przygotowanie podtoza — skucie odspojonych, ruchomych elementéw stopni, spocznikéw i
murkdéw, oraz muréw oporowych , oczyszczenie przy pomocy szczotki, szlifierki, myjki ciSnieniowej,
odttuszczenie podtoza,

- Naprawa spekan - usuniecie spekan poprzez ich wypetnienie,

- Naprawa ubytkéw lub wykonanie nowych elementéw stopni, spocznikéw i murkéw —

uzupetnienie ubytkéw nie bedacych spekaniami,

Wyréwnanie wierzchniej warstwy stopni, spocznikéw i murkéw - doprowadzenie betonowych

elementéw do stanu umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po nich oraz poprawiajgcego

ich estetyke,

- Natozenie warstwy ochronnej na schody, spoczniki i murki— zabezpieczenie powierzchni stopni,
spocznikow, murkéw przed wptywem warunkdw atmosferycznych, promieniowania UV,
stopnie/spoczniki z warstwg antyposlizgows,

- Zamontowanie barierek na murkach — poprawa bezpieczeristwa osdb poruszajgcych sie po

schodach poprzez zamontowanie barierek o wysokosci zgodnej z przepisami w tym zakresie,

- Skucie ptytek elewacyjnych — przy uzyciu narzedzi zdja¢ oktadzine z muru oporowego,

- Plytki z odzysku — skute ptytki zachowac i oczysci¢ do ponownego utozenia,

- Przygotowanie podtoza pod ptytki — oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie, wykonanie

warstwy wigzgcej stosownie do przyjetej technologii utozenia ptytek elewacyjnych,

- Utozenie plytek elewacyjnych — przyklejenie i zafugowanie ptytek elewacyjnych materiatem

odpornym na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i przeznaczonym do tego celu,

- utozenie geokratki - utozenie dla zabezpieczenia obsypywania sie ziemi ze skarpy podczas opaddéw

Atmosferycznych,

- obsianie trawa — dla utrzymania skarpy po wykonanych pracach ziemnych,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg w ramach

dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — w ramach tolerancji,

przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze — powierzchnia betonowa po skuciu i usunieciu luznych elementéw, ptytek,



Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Opisem Przedmiotu Zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt, przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

e Zgodno$¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie elementéw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosc.

e Jakos¢ wykonanych robdt i zatwierdzenie ich przez odpowiednie instytucje.

e Rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania wbudowanych elementéw, ktéry musi by¢ zgodny
z warunkami technicznymi, projektem, technologig oraz warunkami narzuconymi przez Inwestora.

e Odpowiednie oznakowanie i opisanie instalacji i jej elementow.

1.5.1 Zgodnosc robdt z przedmiarem i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

Dokumenty: przedmiar robdt, opis przedmiotu zamdwienia, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z przedmiarem robét i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru robot. Dane okreslone
w przedmiarze robodt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za wartosci
docelowe - wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot
lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ robot,
materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Informacje o terenie budowy

Prace beda prowadzone na terenie Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego -
Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej zlokalizowanym w Gdyni przy
ul. Powstania Styczniowego 9.
W poprzek schodéw terenowych poprowadzone sg kable elektryczne, przy murku oraz gérnym
spoczniku stojg szafy ztacza kablowego.



Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu prowadzonych
prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robot

e zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich
e ochrony srodowiska

e warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw prawa i zasad BHP. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podczas
wykonywania remontu, miejsce prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposdb, aby uniemozliwié
roznoszenie sie kurzu (brudu) i pytdw. Istniejgce elementy infrastruktury budynkowej (np. kanaty
wentylacyjne, urzadzenia) w poblizu miejsca prowadzenia robdt zabezpieczyt folig przed
zabrudzeniem. Codziennie po zakoriczonych pracach uprzatnat teren. Zamawiajgcy nie bedzie optacat
robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu pionowego, wyciggéw itp., potrzebnych w
trakcie prowadzenia prac. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dni i godziny, podczas ktérych bedzie
wykonywat roboty hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatdw oraz postawienie konteneréw
badz workdéw na odpady Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robét, takich jak
rurociagi, kable, kanaty wentylacyjne, itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie
z nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren

budowy.

154 Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji i w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu



budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przepustowosci przejazdu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.6 Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

° Utrzymania porzadku na placu budowy,

. Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych w skazanych miejscach,

. Lokalizacje pojemnikow na odpady w uzgodnionych z Zamawiajgcym miejscach,
° Utrzymania przepustowosci przejazdu.

1.5.7 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania roboét.

1.5.8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét.

1.5.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze



zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow lub podwykonawcow.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
na budowie od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania
Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnosz3 sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego
przez Wykonawce materiatu. W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

2  Materiaty
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji

i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng



lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sq wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych do proponowanych w dokumentacji kosztorysowej
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci, parametréow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

e zastosowania materiatéw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

e przedstawienia zamiennych rozwigzadn na piSmie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajagc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatdw do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
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1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
1.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Podane w
specyfikacji nazwy handlowe materiatéw s3 przyktadowe. Wykonawca moze stosowac¢ dowolne materiaty
spetniajgce odpowiednie wymagania.

2.2 Wymagania szczegétowe dot. materiatéow

2.2.1 Warstwa sczepna

Produkt powinien posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Materiat: mieszanka mineralna modyfikowana polimerami,

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Baza: cement, wypetniacze mineralne, polimery, dodatki

Sposéb nakfadania : pedzel, szczotka, natrysk,

Czas obrdbki : ok. 90 min w temp. +20°C

2.2.2 Grunt pod izolacje pionowych podfozy mineralnych

Produkt powinien posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Emulsja bitumiczna stuzaca do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych.
Sposéb nanoszenia : pedzel, szczotka, watek, natrysk.
Gestos¢ ok. 1kg/dm3 .
Wykorzystane materiaty oraz sposéb pielegnacji powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.2.3 lzolacja pionowa przeciwwilgociowa
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Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa.
Gestos$¢ objetosciowa : ok. 1,1 kg/dm3
Baza spoiwo polimerowe, cement, dodatki i wypetniacze.

2.2.4 Szpachla betonowa

Sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i dodatkéw. Zawiera zbrojenie
rozproszone wtdknami polimerowymi. Do stosowania na zewnatrz.

Sktadniki — produkt 1-sktadnikowy.

Gestosé — ok. 1,7 kg/l.

Konsystencja — plastyczna.

Grubos¢ warstw —do 10mm

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach = 25 N/mma2.

Aplikacja — reczna, natrysk, pompowanie.

2.2.5 Preparat do uszczelniania rys
Dwuskfadnikowa zywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa.
2.2.6 Zaprawa do reprofilowania i wyréwnywania powierzchni betonowych

Sktadniki: cement, polimer, mikrokrzemionka, witékna syntetyczne, selekcjonowane kruszywo, dodatki.
Gestos$¢ po 28 dniach - ok. 2 kg/dm3,

Wytrzymatos$é na sciskanie > 25 MPa,

Wytrzymatosé na odrywanie — ok. 2,2 MPa,

Grubos¢ warstwy —max 1,5 cm, przy drobnych ubytkach do 3,0 cm

2.2.7 Zaprawa klejowa do ptytek

Elastyczna zaprawa wzmocniona witéknami do stosowania na powierzchnie pionowe na zewnatrz.
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi o modyfikatorami.

Gestos$¢ —ok. 1,2 kg/dm3 .

Spoinowanie — po 24 godzinach.

Odpornosé¢ na temperature — od -30°C do +70°C

2.2.8 Materiat do wypetnienia spoin

Zaprawa do spoinowania ptytek i ksztattek klinkierowych na zewnatrz.

Skfad : cement portlandzki, naturalny tras, wypetniacze mineralne, dodatki modyfikujace, barwniki.
Wytrzymatosé na Sciskanie = 15 N/mma2.

Grubos¢ warstwy 5-20mm.

Zuzycie 4kg/m2.

2.2.9 Barierki ze stali nierdzewnej

Porecze, wsporniki , elementy mocowania - Stal klasy OH18N9.

Porecze o przekroju kotowym. Pochwyt na wysokosci 110cm powyzej schoddw.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonany przy uzyciu zaniedbanych, uszkodzonych
i niezaakceptowanych materiatdw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem
odbioru w/w prac i braku ptatnosci.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli przedmiar robdt, dokumentacja kosztorysowa badz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca ztozy do Zamawiajacego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajgce jako zatgcznik: karty katalogowe badZ techniczne, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty
powinny by¢ aktualne na dzied wbudowania) na materiat zamienny co najmniej siedem dni roboczych
przed ich wbudowaniem. Whbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu
KZM przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé potem zmieniamy bez
zgody Zamawiajgcego.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4 Transport

Zastosowane w trakcie realizacji robot Srodki transportowe muszg gwarantowacd
bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich, muszg byé sprawne technicznie oraz nie mogg
powodowac¢ nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejami, smarami itp. Sposdb
transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi
przez producenta. Pojazdy do przewozenia materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny
posiadac szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
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Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatdw na obiekt nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca sie dostarczanie materiatdow i urzadzen
na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2021 poz. 2351). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie
po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy  przestrzega¢  okreslone zostaty w  Rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych(Dz.U. z 2003r Nr 47 poz 401 z pdzin. zm.) pod nadzorem osdb. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia, dokumentacjg
kosztorysowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, poleceniami Zamawiajgcego oraz
zgodnie z wiedzg budowlang. Wykonawca oznaczy i zabezpieczy teren robdt w sposdb okreslony
przepisami oraz zapewni bezpieczenstwo uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom
postronnym. Przy montazu wyrobéw budowlanych Wykonawca musi przestrzega¢ wytycznych
producentéw.

Polecenia Zamawiajgcego bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
oraz normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce
w terminie wymagalnym Umowg, pod grozbg wstrzymania frontu robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku korzystania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy z podwykonawstwa,
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej.

5.2 Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
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i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

5.3 Technologia robét ziemnych

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ poprzeczne
przekopy prébne, jako wykopy reczne. Wykopy wykonywac jako reczne i mechaniczne. Wydobyty
grunt na odktadzie powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a linig odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,6 m. dla
komunikacji.

6 Kontrola jakosci roboét

6.1 Wymagania ogélne / zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie prowadzenia robot.
Wykonawca zapewni wszelka potrzebng do tego pomoc. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, podlegaja
dokonaniu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie po ich zgtoszeniu przez
Wykonawce.

Kontroli podlega sprawdzenie:
e Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg kosztorysowg, opisem przedmiotu zamdwienia,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami
e Zapisow w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych
e Harmonogramu robdt
e Uzycia whasciwosci materiatow i urzadzen
e Poprawnosci rozmieszczenia urzadzen, osprzetu, oznaczenia i montazu
e Prawidtowosci montazu urzadzen
e Uprawnien pracownikéw
o  Kwalifikacji i przeszkolen pracownikéw
e Poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen, poprzez prébny rozruch / pierwsze
uruchomienie urzadzen - jesli zachodzi koniecznos¢, przez autoryzowany serwis
e Zgodnosci z wymogami i kompletnosci dokumentacji powykonawczej z duzym naciskiem
na rysunki powykonawcze
e Usuniecia usterek
6.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Zamawiajgcego bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowsy i
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub  dodatkowych badan i pobierania prébek  poniesione  zostang
przez Wykonawce.

6.6 Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi
Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego Wykonawca

jest zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego (zawierajace jako
zatgcznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty,
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deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych — dokumenty powinny by¢ aktualne
na dzien wbudowania).

6.7 Dokumenty budowy

Na wykonanie robét objetych zamoéwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe, wobec
powyzszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy jako takiego — Zamawiajacy dostarczy
dziennik robét. W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty: protokdt przekazania
terenu budowy, dziennik robdt, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne (jezeli potrzebne), protokot odbioru roboét, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi, DTRKi
i gwarancje na urzadzenia montowane podczas wykonywanych robaét.

7 Obmiar roboét

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci
obmiarowe beda prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Zamawiajgcego, w celach
kontrolnych.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robét jest:
e 1 metr[m] dla robdt w zakresie montazu instalacji wod.-kan., elektrycznych
e 1 metr kwadratowy [m kw.] dla robdt w zakresie branzy budowlanej, przyktadowo: wykonanie
izolacji z masy uszczelniajgcej, utozenia papy podkfadowej, gruntowanie podtoza, tynkowanie
e 1 sztuka [szt.] dla robdt zwigzanych z montazem badz demontazem urzadzen, mebli, drzwi,
odbiornikéw energii, sprzetu tagczeniowego, opraw oswietleniowych
8 Odbidr robét

8.1 Wymagania ogdlne

Roboty budowlane mogg zostaé¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami prawnymi oraz normami, a takze, jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
e odbiorowi czesciowemu;
e odbiorowi koricowemu;
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.
Odbioru robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika robét, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zatwierdzajgcych komplet
wynikdow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiory czesciowe

17



Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokoét.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg wykonane roboty, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokoty dotyczace badan pomontazowych czesciowych
robot zanikajagcych oraz elementéow urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem instalacji wtynkowych
i podtynkowych.

8.4 Odbiory koricowe
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

. recepty i ustalenia technologiczne,

o dziennik robot,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty
Techniczne,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci,
o sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Zakres badan instalacji odgromowej:
e sprawdzenie ciggtosci potgczen galwanicznych
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
e  Pomiar natezenia oswietlenia
e Inne niezbedne pomiary elektryczne
Odbiér robét nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z przedmiarem robét, dokumentacjg
kosztorysowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik poprawny.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie dotyczagcym odbioru koricowego.

8.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna byé sporzadzona zgodnie z wytycznymi ujetymi
w dokumencie: ,, wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”

9 Podstawa ptatnosci
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Rozliczenie robét nastgpi na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych raz w miesigcu
na podstawie protokotdw przerobowych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczy¢é 90% wartosci zamdwienia. Szczegdétowe warunki
rozliczania robdt zostang przedstawione w Umowie.

Wykonawca musi wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wartosci ryczattowe obejmuja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszczeniem i zaprészeniem ognia
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e zapewnienie Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,
e wygrodzenia,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
e usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych
e likwidacje stanowiska roboczego,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami
i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

e aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatéw

e obowigzujgce normy europejskie, polskie, branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

e o0gdlne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobéw wydane przez ich
producentéw

e przepisy prawne dotyczagce BHP, Prawa Pracy, Ochrony srodowiska i Ochrony
przeciwpozarowej

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pbézA. zm.)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004
e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 t.j.)
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Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzA. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 z pdzi. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039 z pdznA.
zm.)

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12" - Cobrti Instal,
W-wa 2006 r.

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji

PN-70/N/01270 - ,Wytyczne znakowania rurociggéw.”

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-EN 1339:2005+AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton, Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatdw do stosowania w
budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.

20



