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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na budowie przytaczy wodociggowych zasilajacych system nawadniajacy tereny
zielone, ktore zostang zrealizowane w ramach projektu : “Przebudowa ciggéw pieszych wraz z
zagospodarowaniem terenoéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odrg ™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) :

1.3.1. Wymagania ogo6lne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

ST-S0101 Roboty ziemne

ST-S0102 Przytacze wody

ST-S0103 System nawadniajacy

1.4 OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego i Zamawiajgcego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg 1 Projektantem i innymi osobami
upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera .

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera , w formie pisemnej,



Przebudowa ciagow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra 10

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona Inzynier prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Zasuwy 1 przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mim.

Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okre$lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna
roznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglto$§¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodla, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materialu do taczenia za pomocag zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potaczenie (materiatéw) o fizycznej cigglosci.

Rura ochronna - rura stalowa lub PEHD dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z projektowang
droga.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.



Przebudowa ciagow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra 11

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b)podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2)$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaktadéw produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na

$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
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wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,p6z. 401)

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetiaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakoS$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje :

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czes$ci opisowej i

graficzne;j,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robodt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
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zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2.posiadajg deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z :
*Polska Norma lub
eaprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
1]Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnos$ci:
edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
*uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
*przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
*uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
*zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbiorow robdt,
*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
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ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

*dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak
cie wykonywania robot,

*dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

*dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

*inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2]Ksiagzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robét,
e)protokoly z narad i ustalen,
foperaty geodezyjne,
g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5]Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej patnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci robot i materialéw

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b)odbiorowi z prob szczelnosci

c)odbiorowi czeSciowemu (technicznemu)

d)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraj
acych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy (techniczny)

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru

czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okres§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikaj geych i ulegaj acych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
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nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ powykonawcza, tj. Projekt budowlany (wykonawczy) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét (jesli takie byly) oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3.protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.protokoty z prob szczelnosci rurociaggdw i innych obiektow (np.zbiornik przepompowni)

5.protokoty odbioréw czesciowych (technicznych),

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

1 programem zapewnienia jakosci (PZj),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
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nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzu

petniajace lub zamienne),

3.protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.protokoty odbioréw czgsciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnegi

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyzna czy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda ze stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisji stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwia zanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie ocen wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku mentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podan przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzi uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okres$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

*robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

swarto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnyci
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

swartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

*koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatki VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

*  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

* usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr19.poz.177).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p6z. 881).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,p6z. 1321 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 6;p6z. 627 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 1 z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w spraw systemow oceny zgodnos$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczan znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawan europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu i( udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. h 169, poz. 1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (D U. Nr 47, p6z. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tec nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalni uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ii znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy i formacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pr cy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaiowych, (tom LIV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Bdawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY
Z1IEMNE - WYKOPY LINIOWE ST - S 0101
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostang wykonane na budowie przytaczy wodociagowych i systemu nawadniajgcego tereny
zielone, w ramach projektu : “Przebudowa ciggdw pieszych wraz z zagospodarowaniem terendéw zielonych
przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra ™.

Wymagania dotycza wykonania :

-wykopow liniowych dla przylacza wody

-wykopow liniowych pod system nawadniania,

-przekopow probnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ dokumentow przetargowych stuzacych do zlecenia i
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy przy
wykonywaniu wykopow liniowych i obiektowych w gruncie, w ktérym wystepuja rézne warunki gruntowo-
wodne.

1.4. Warunki geotechniczne

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych warunkéw geotechnicznych.

1.5. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykonac¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia jego wlasciwosci mechanicznych i obnizenia no$nosci podtoza.

Nalezy zachowa¢ minimalna szeroko$¢ wykopu w obudowie.

Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ stateczno$ci obiektow istniejacych znajdujacych si¢ w poblizu
budowy, tj. budynkow, drdg i instalacji podziemnych.

1.6. Wykopy liniowe

Roboty ziemne obejmuja:

-usuni¢cie gleby, nasypoéw , osadow,

-wykopy liniowe szeroko przestrzenne,

-wykopy liniowe wasko przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych,

-reczne wykopy, poglebienie.

1.6.1.Wykopy obiektowe

Roboty ziemne obejmuj a:

-usuniecie gleby, nasypow

-mechaniczne wykopy jamiste (obiektowe)

-reczne poglebianie wykopow,
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-przygotowanie podtoza do posadowienia studni wodociggowych, studni do poboru wody oraz skrzyn
ochronnych dla elektrozaworéw,

-obsypanie rurociaggéw dowiezionym kruszywem

-zasypanie wykopu ziemia rodzima i zaggszczenie;

-wywo0z nadmiaru gruntu.

1.7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne obejmuja:

-reczne wykonanie przekopow na glebokos¢ zlokalizowania istniejacego uzbrojenia,

1.8. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, oraz za ich zgodno$¢ z Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace Materialow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami Deklaracje Zgodnosci, atesty i
certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgca
Ustawg - certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane Materialy

do prac ziemnych:

-grunt z wykopow,

-grunt piaszczysty na uzupelienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podtoza,

-piasek $rednioziarnisty do wykonywania podsypek i obsypek

-szalunki

-bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne,

-tablice ostrzegawcze,

-oznakowanie (znaki drogowe).

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Sprzet do robot ziemnych musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych roboét oraz wymogow wynikaj acych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony



Przebudowa ciagow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra 30

srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu robot :

) roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

) zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i pieszego poprzez
zatozenie barier ochronnych, przygotowanie dojs¢ do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drég tymezasowych,

dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

)
)
)
Y odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inwestorem,
)
) wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

)

zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow.
5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot
Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, szeroko$¢
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.
Przed lub w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zamontowac urzadzenia odwodnieniowe i wykona¢
instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowa¢ i konserwowacé przez caly czas
trwania robot
Przed rozpoczeciem Robot na danym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancow
przylegtych posesji, podajac przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac oraz
opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonac probne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania

istniejacego uzbrojenia.
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Istniej gce uzbrojenie, krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne i tabliczki
ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Glebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane
za pomocg znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejagce w
obregbie prowadzonych Robot .

Przygotowac nocne o$wietlenie wykopu.

5.2.2.0dwodnienie wykopow

Odwodnienie stosowa¢ w przypadku wystgpowania wod gruntowych lub naptywowych (opadowych)

5.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob umozliwiajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktorych dodaje sie obustronnie po 20 cm jako zapas potrzebny na montaz rurociagu,
wykonanie prac towarzyszacych oraz komunikacj¢ dla robotnikow pracujacych w wykopach.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéow pieszych z wykopem, w tym na dojs$ciach do poszczegolnych posesji,
nalezy wykona¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejécia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywacé przez okres wykonywania prac na
danym odcinku.

5.2.4 Przygotowanie podtoza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.2.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy zwrdcic szczego6lng uwage na staranne zaggszczenie zasypki nad
przewodami wszystkich rodzajow sieci. Zageszczenie nad przewodami nalezy wykona¢ recznie. Wskazane

jest uzycie sprzgtu zageszczajacego, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach wykopu.
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Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na calej dtugosci
trasy, a nastepnie zdemontowac¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

-zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,

-sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z
doktadnoscig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonania wykopow,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnos$ci
z okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza,

-badanie w zakresie zgodnos$ci ze Specyfikacja Techniczng, Dokumentacja Projektowa iwarunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg Robot ziemnych jest metr gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy), nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem (nasypy), przywiezionego (pospotka), wywiezionego (nadmiar) z doktadnoscia
do 1 m3, oraz m wykonania podtoza, wykonania i zaggszczenia warstwy ochronnej zasypu - z doktadno$cia
do 1 m’

Obmiar zabezpieczen wykopu:

bariery ochronne - 1 m ustawionych barier z doktadnos$cia do 1 m.,

oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze - 1 szt..

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczegdlne

8.1.1 Nastepujace Roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu :
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) wykopy, przekopy,

) przygotowanie podtoza,

) zasypanie wykopu.
8.1.2 Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu liniowego, odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje weztow i studzienek.
8.1.3. Odbioru Robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci dokonywane beda zgodnie z ustaleniami z umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-B-06050: 1999— Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne -PN-B-1 0736:1999— Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych
-PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow -PN-B-04481 - Grunty
budowlane. Badania probek gruntow
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych -Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach".
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ST - S-0102
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych, ktore zostang wykonane na budowie przytaczy wodociggowych zasilajagcych system
nawadniania, w ramach projektu : “Przebudowa ciggdéw pieszych wraz z zagospodarowaniem terenow
zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odrag ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu przytgcza wodociggowego, jego uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie przytacza wodociggowego wymienionych wyzej sa: wykopy,
przewierty, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociaggéw w przypadku wystapienia
wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,zasypanie wykopodw wraz z zaggszczeniem.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras przytaczy
wodociggowych zakonczonych studzienka do poboru wody oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
Szczegdtowy zakres robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych"
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okres$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne"

1.4.1. Sie¢ wodociagowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociaggowym.

1.4.2. Przylacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

1.4.3 Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje przytaczy
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wodociggowych.

1.4.4. Armatura sieci wodociggowych - w zalezno$ci od przeznaczenia :

-armatura zaporowa - zasuwy, Zawory,

1.4.5.Studzienka wodociggowa; komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

1.4.6.Studzienka do poboru wody - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury (np. zawory czerpalne itp.).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociaggowych,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych przylaczy wodociagowych

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociggowych stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, pdz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien

publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, pdz. 2072),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
p6z. 953 z poézn. zmianami),

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881),

-protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji

robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie
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z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U.

22003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6Zzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2
Materiaty stosowane do budowy przylaczy wodociggowych powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

-deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki PE

Przylacze wodociagowe wykonaé z rur ©50,040, @32PE100SDR17PN10-RC w klasie ci$nienia PN 10
Wymagania dla rur PE- RC

Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze sobg molekularnie;
*Rury wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknig¢,
podlegajacemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagow, zgodna z PAS 1075
Typ 2;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujace
podstawowe dane:

*  nazwa producenta;

*  rodzaj materiatu;

. oznaczenie typoszeregu i §rednica zewng¢trzna w mm;

*  grubos¢ $cianki w mm;

*  data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowiazujaca norma.

Ksztaltki PE

stosowac ksztattki PE 100 SDR 17 PN 16;
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uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w
korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie
parti¢ towaru i kod towaru;

dopuszcza sig zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,;

przestrzegaé procedury zgrzewania wlacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;
ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury
otoczenia;

przestrzega¢ aby byla zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;
zachowa¢ aby znakowanie gniazda polaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;
2.2.2. Uzbrojenie przylacza

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-15 :2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Wilaczenia do istniejacych sieci wykona¢ za pomoca:

— opaski do nawiercania DN250, do rur zeliwnych, z gwintem wewngetrznym 1 1/2”. Na opasce
umiesci¢ zawor z gwintem zewnetrznym 1 1/2” oraz ztaczka przytaczeniowa dla rur PE. Dodatkowo
zasuwe wyposazy¢ w obudowg teleskopows i skrzynke uliczng do zasuw.

— nawiertki do zgrzewania samonawiercajaca z zaworem odcinajacym @110/40. Dodatkowo zasuwe
wyposazy¢ w obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng do zasuw.

Nawiertki i opaski do rur PE musza spelnia¢ wymagania:

* ci$nienie nominalne min PN10;

* obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

* obejma i stopa wykonana z PE;

* nawiertka z odej$ciem do zgrzewania rur z PE;

* wewngtrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamkniecie;

* wiertlo ze stali nierdzewne;j;

* jezeli wystepuja elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na
zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powloka epoksydowa o min grubosci 250pum;

* uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomoca uszczelki z

elastomeru;
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* glowica zabezpieczona przed wykreceniem;

* §ruby taczace obejme dolng ze stali nierdzewne;.

Opaski do rur musza spelnia¢ wymagania:

* do nawiercania pod ci$nieniem,

* korpus opaski z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany,

» uszczelka siodtowa i uszczelka odcigciaz elastomeru,

* pokrywa uszczelniajaca z zywicy POM wzmocniona widknem szklanym (z gumowa uszczelka),

* pierscien oporowy z POM,

* nakretki ze stali nierdzewnej (pokryte molibdenem) i kwasoodpornej 1.4401

» podktadki kuliste ze stali nierdzewnej

* taSma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubos¢ 1,5 mm z izolujaca podktadka gumowa z
elastomeru

* pier$cien gumowy z elastomeru

Zasuwy kolnierzowe, Zeliwne spelniajace nastepujace parametry

Zasuwy kotierzowe, zeliwne, z mickkim uszczelnieniem,;

cisnienie nominalne min PN10;

zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

gtadki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda
pitna;

korpus i1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtoka
epoksydowa o min grubosci 250um;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglebiona w rowku pokrywy;

sruby z tbem walcowym l3czace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone
przed korozja masg zalewowa;

nakrgtka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatos$ci,

kotierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

oleb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego Iub staliwa nierdzewnego;

strzpien o pelnym przekroju o kwadracie irura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;

sprzejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem sig
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zanieczyszczen;
erura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
*polaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomoca zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub $ruby.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

systemowa podstawa do skrzynek ulicznych,

pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,

w terenie utwardzonym stosowac skrzynki teleskopowe dla zasuw lub hydrantow,

pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw

2.2.3. Studnia wodomierzowa

Studzienka wodomierzowa powinna sktada¢ si¢ z polietylenowego korpusu o srednicy DN 800 mm
posiadajacego plaskie dno i zamykanego od gory szczelna pokrywa wypetiong materialem izolacyjnym.
Szczelny korpus i pokrywa zabezpiecza studzienke przed infiltracja wod gruntowych i opadowych. Ze
wzgledu na lokalizacje studni teren zielony wykona¢ zwienczenie tworzywowe DN680 klasy B125.
Studzienke zaprojektowano o wysokosci H=1800mm.

Korpus studzienki powinien umozliwi¢ wprowadzenie polietylenowych rur przytacza o §rednicy 963
poprzez przejscia szczelne. W studzience zastosowac stopnie ztazowe wykonane z profili ze stali
nierdzewnej umozliwiajace dostgp do montazu armatury i odczytu wodomierza. Studzienki powinny by¢
stosowane przy temperaturze powietrza nad powierzchnig gruntu do -30°C.

Zalecana kolejno$¢ montazu:

- Przygotowa¢ wykop pod studzienke. Wykop powinien by¢ ok. 15¢m glebszy oraz ok. 30 cm szerszy niz
wymiary zewnetrzne studzienki. Dno wykopu nalezy wyréwnaé, usung¢ kamienie, grudy, nastepnie
wypehic¢ piaskiem na wysokos¢ ok. 15 cm.

- Umiesci¢ studzienkg w wykopie na podsypce i wypoziomowac j3.

- Zabudowa¢ wewnatrz armature (jezeli studzienka jej nie posiada) i podtgczy¢ z rurami przytacza

- Odpowietrzy¢ uktad i przeprowadzi¢ probeg szczelnosci, powoli otwierajac zawor ze spustem (po
podtaczeniu rur i wodomierza).

- Wypehi¢ réwnomiernie piaskiem i zaggsci¢ przestrzen pomigdzy korpusem, a Sciang wykopu o szerokosci
min. 30 cm. Obsypke powinien stanowi¢ piasek nie zawierajacy kamieni i innych zanieczyszczen statych o
ostrych krawedziach, ktére moga spowodowac uszkodzenie studzienki.

- Zaggszczenie prowadzi¢ warstwami o grubosci ok. 30 cm recznie lub mechanicznie. Zageszczenie

prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do deformacji, uszkodzenia studzienki.

W studni zamontowa¢ wodomierz DN25 wraz z zawor zwrotny przeciwskazeniowy DN32 oraz filtr sko$ny
do wody DN32.
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3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speli¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

-rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
-jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,- podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od -5°C do+30°C.
4.2. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1 -2 m. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci

przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu przylagcza wodociggowego nalezy:

-dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

-wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne.

-przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacjg.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw i wykonad
tymczasowe przejscia dla pieszych. Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe wasko przestrzenne. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gltgbokosci > od 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym dno wykopu. Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i sposobu wykonania - rgczny lub
mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow z barierkami
dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

W czasie wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegtos¢ projektowanej sieci wodociggowej winna wynosic:

-2 m. od znakéw geodezyjnych, stupdw, drzew, 1 studni zagrodowych,

-3 m. od niepodpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy

przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejgcymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi w celu ich zabezpieczenia nalezy zamontowac rury ostonowe potdéwkowe np AROT A HOP S
5.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej lub opadowej przewiduje si¢ obnizenie poziomu zwierciadta
wody w wykopach.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac¢ za pomocg pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu
lub zestawu iglofiltrow z pompa prozniowa. Zasilenie agregatéw pompowych w energi¢ elektryczng

odbywac si¢ moze z przewoznego agregatu pradotwodrczego lub przy pomocy tymczasowych linii
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napowietrznych. Sposob rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot.

5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Do
wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci wodociggowe;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ ok. 0,3 m ponad wierzch rury. Materiatem do zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien grunt nieskalisty, bez grud, kamieni $rednio i drobno ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypetienia pozostatego wykopu (zasypki).
Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 mm.

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie
prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B-
02480. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociagéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

-montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

-montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej
dhugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4.1. Potaczenia rur i ksztattek z PEHD

Przed montazem rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN.
5.4.2. Uzbrojenie przylacza wodociagowego

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna.

Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
niniejszej normy.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i

zalecen producentéw wszystkich materialow zastosowanych do ich budowy.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot.

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w
zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych" pkt 6 ,,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na oceng prawidlowosci wykonania potaczen. W celu sprawdzenia
szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzac¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa podane w normie PN-
B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

-ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

-odcinek poddawany probie szczelno$ci moze by¢ w catosci

-wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

-odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka, - wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢
zamknigte,

-profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

-nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
-przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze byé
nizsza niz 1 °C,

-napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

-temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

-po catkowitym napetieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

-po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
poziom,

-wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej

warto$ci ci$nienia probnego.
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7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:
-wykopy i zasypka - m3,
-podsypka pod rury w m2
7.3.1. Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych
Obmiaru robdt podstawowych sieci wodociaggowych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-18
wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:
-usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,
-rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
-glebokos¢ posadowienia rurociaggu liczac od powierzchni terenu,
-poziom wody gruntowej.
Dhugos¢ rurociggow na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi tacznie z ksztaltkami w metrach
wedhug rodzajow rur i §rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.
W przypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy wodociagowych dokonuje si¢ w zaleznosci od :

* rodzaju wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych,

» glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

*  poziomu wody gruntowe;j.

e Dlugos¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedlug rodzajéw

rur i $rednic.
»  Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice.

*  Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.
8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegoblowe zasady odbioru robét
Badania odbiorowe przewodoéw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robdt sktadaja sie z odbioru technicznego czgsciowego dla robdt zanikajacych i odbioru

technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z



Przebudowa ciagow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra 46

wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z
tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05 m,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

-zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa)

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur
1 armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czg¢$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czg¢$ciowym przewodu wodociggowego, zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje¢ powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

-zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,- zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociaggowych,
szczegolnie przy przejsciach rurociaggdw przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych
cze$ciowych przewodu wodociagowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego

koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowe;.
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Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy jest zobowiagzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami

pozwolenia na budowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych przytaczy wodociaggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢éciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe przytaczy
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu robot,

-wykonanie robot ziemnych,

-wykonanie przewiertu sterowanego,

-montaz rurociggow i armatury, studni wodomierzowych, studni do poboru wody,

-wykonanie prob cisnieniowych,

-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

-doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociagowych do stanu pierwotnego — odtworzenie

nawierzchni.



Przebudowa ciagow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra 48

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn.
zm.).Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe sieci wodociaggowych z tworzyw sztucznych 17

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z.177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z.881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.1321 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086).
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ¢ i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.Nr 202, poz. 2072).
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10.3. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢
1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢
2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢
3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.Czgs¢4:Zaworynapowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢
5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czgsé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
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niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

*  PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

*  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

*  PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

*  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

*  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

*  PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

*  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

*  PN-93/C-89218Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

*  PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych.

10.4. Inne dokumenty.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

* Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

» Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SYSTEM NAWADNIAJACY
ST- S-0103
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych, ktore zostang wykonane przy budowie systemu nawadniania w ramach projektu :
“Przebudowa ciggdw pieszych wraz z zagospodarowaniem terendow zielonych przy ulicy Kopernika w
Kostrzynie Nad Odra ™.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

Wykonanie instalacji systemu automatycznego nawadniania sktadajacego si¢ z dysz rozsgczajacych
rotacyjnych oraz linii kroplujacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi
oraz uzytymi w projektach budowlanych i w przedmiarze robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2.0. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spetniajg, wymagania ST. W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Rury doprowadzajace wode do skrzynek zaworowych podzielonych na sekcje z materiatu PE100 SDR17
PN10- RC ©¥40-50 mm

Rury rozprowadzajace wodg od elektrozawordéw do dysz rozsaczajacych z materiatu PEHD ©20,32,40,50
mm

Rury rozprowadzajace wodg od elektrozawordéw do linii kroplujacych z materiatu PEHD ¢332,40 mm
Linie kroplujace, rozstaw emiterow 30-33cm, z materialu PEHD ©16,1 mm

Przy przejsciach pod nawierzchniami utwardzonymi utozy¢ przepusty @110 do instalacji nawodnienia na
glebokosci ok. 30 cm.

Rurociagi zasilajace dysze oraz linie kroplujace uktada¢ 30 cm pod powierzchnig gruntu.

Montaz w systemie ztaczek skrecanych - szybkozlaczka - zacisk - ( ztaczki proste, kolana, trjniki itp.).
Rurociagi wykonane z polietylenu (PEHD) z dodatkiem stabilizatora UV. Odporne na promieniowanie

stoneczne.
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Kazda sekcja rozpoczynata bedzie sie od zaworu elektromagnetycznego. Wszystkie zawory zabudowane
beda w skrzyniach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego, possadowionych na podsytpce
zwirowej H=30cm.

Specyfikacja techniczna elektrozaworow:

Przeptyw:0,23 do 10 m3 /h

Cis$nienie: 1,0 do 10,3 bar

Temperatura robocza:

Temperatura wody do 43°C

Temperatura otoczenia do 52°C

Zdolnos$¢ do pracy w zanieczyszczonej wodzie dzieki podwojnej filtracji

Gwintowana, odkrecana obudowa umozliwia prosty i szybki serwis bez koniecznosci odkrgcania wielu $rub
Zwarta i prosta budowa (mniej czesci) ogranicza ryzyko zgubienia elementow podczas serwisu.
elektryczne dane techniczne

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz

Prad rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)

Prad podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

Do nawadniania trawnikow zaprojektowano zraszacze rotacyjne. Glowice polaczone beda z rurociagiem
rozprowadzajacym wode rurami elastycznymi ©20 taczonych poprzez obejmy siodlowe oraz ksztattek
skrecanych.

Specyfikacja techniczna zraszaczy

- zraszacze wynurzalne.

- duzy wybor dysz pozwala pozwalajacy na doktadne wyregulowanie zasiggow i katow nawadniania w
zakresie od 4,6 do 15m.

- podtaczenie: 15"GW

- wysokos¢ obudowy: 16,8 cm — 18 cm

- wysokos$¢ wynurzenia: 10,2 - 12 cm

- §rednica zewngtrzna: 2,9 — 3,3 cm

- ptynna regulacja sektora zraszania w zakresie 40 — 360 stopni (przy kacie pelnym praca ,,tam i z
powrotem”) - mozliwos¢ redukcji zasiggu o max. 35%

- wewngtrzny filtr siatkowy

Do nawadniania rabat zaprojektowano linie kroplujace. Linie potaczone beda z rurociggiem
rozprowadzajacym wode rurami elastycznymi poprzez obejmy siodtowe oraz ksztattek skrgcanych. Na
projekcie zagospodarowania oznaczono obszary na ktérych wymagany jesty montaz lini kroplujacych w
rozstawie co 50cm. Linie mocowa¢ do podtoza szpilkami co 50cm. W przypadku zbyt duzego ci$nienia na

petlach przewidzie¢ montaz reduktoréw cisnienia.



Przebudowa ciagow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw zielonych przy ulicy Kopernika w Kostrzynie Nad Odra 54

Specyfikacja linii kroplujacych
Cisnienie: 0,59 do 4,14 bar

Natezenie przeptywu: 2 - 2,3 1/h
Temperatura:

Wody: maks. 38°C

Otoczenia: maks. 52°C

Wymagania filtracja: 125 mikronow
Srednica zewnetrzna: 16,1 - 20 mm
Srednica wewnetrzna: 13,6 -17 mm
Grubo$¢ Scianek: 1,2 mm

Rozstaw emiterow: 30 - 33 cm

STEROWANIE

Do sterowania uktadem nawadniania projektuje si¢ wykorzysta¢ programowalny sterownik wspolpracujacy z
kontrolerem deszczu. System nawadniania obejmujacy opracowanie zasilany bedzie z trzech niezaleznych
przytaczy wodociaggowych (3 obszary nawadniania podzielone na strefy). Sterowniki bedg zasilane z szafek
zlokalizowanych przy studniach wodomierzowych umieszczone w metalowych szafkach. Monitor
pogodowy umieszczony zostanie ponad sterownikiem, na zewnatrz komory technicznej w miejscu
ostonigtym od wiatru. Przewdd taczacy oba urzadzenia zgodny z D.T.R. , prowadzony w ostonie rurki pcv
Sterownik powinien umozliwia¢ tworzenie harmonogramow opartych na sekcjach pozwalajacy na
przypisywanie niezaleznych harmonograméw dla kazdej z sekcji — indywidualnie regulowaé czas pracy, czas
startu oraz dni nawadniania), Powinien posiada¢ zasilanie rezerwowe podtrzymujace zadane dane. Czas
pracy poszczegodlnej sekcji wynosi¢ bedzie dla gtowic deszczujacych i zraszaczy okoto 10-30 min. na dobg i
odpowiada¢ bedzie wydajnosci poszczegdlnych dysz tych urzadzen oraz dla linii kroplujacej 90-120 min
Do sterownika rowniez podtaczony zostanie czujnik deszczowy. Czujnik nalezy umescic w miejscu
zapewniajacym dostep dla naturalnego opadu.

Przed zimg istnieje konieczno$¢ odwadniania i zabezpieczania instalacji na okres zimowy. Instalacje nalezy
przedmucha¢ strumieniem sprezonego powietrza za pomocg kompresora. Sterownik nalezy odtaczy¢ od
zasilania, a bateri¢ podtrzymujaca program wyjac.

3.0. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.0. Wykonanie robdét

Schemat dziatania instalacji automatycznego nawadniania

Intencja budowy automatycznego systemu nawadniajacego jest jego bezobstugowa praca, na ktorg sktadaja
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si¢ wszystkie powyzej opisane elementy. Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac si¢ bedzie w
Sposob nastgpujacy.

Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls
elektryczny do elektrozaworu.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego - sekcji, sterownik automatycznie
przekaze impuls elektryczny na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego - sekcji itd., az do
uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego.

Takie rozwigzanie umozliwia prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na omawianych terenach
zieleni.

Czas pracy poszczegodlnej sekcji wynosi okoto 10 - 30 min. na dobe¢ i odpowiada¢ begdzie wydajnosci
poszczegdlnych elementéw nawadniajacych.

W przypadku wystapienia opadu naturalnego wytacznik deszczowy stosownie do obfitosci deszczu

wstrzyma nawadnianie badz je zawiesi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz odpowiada za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ tak dobrana pod katem posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy te powinny by¢ wykonane w takim zakresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych prac budowlanych. W czasie wykonywania tych
robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow,
wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Podstawowa czynnoscig jest wyciecie darni na szeroko$¢ wykopu
1 ulozenie jej wzdtuz rowu na folii budowlano - ochronnej zabezpieczajac nalezyta wilgotnos¢ uktadu
korzennego. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inspektora, a roboty przerwa¢ w
obszarze znalezisk do dalszej decyzji.. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomic¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z
instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Rurociagi uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych o gtebokosci 0,3-0,4 m szeroko-przestrzennych o
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scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej instalacji nawadniajacej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producentdw sprzgtu nawadniajacego. Dodatkowa
glebokos¢ dla wyréownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
r¢cznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci o/c. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur. Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i
czastek stalych o wymiarach powyzej 30 mm. Osypka rurociaggdw musi zagwarantowaé odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiaty uzyte do wykonania osypki powinny spetiac¢ te same warunki, co materialy do wykonania
podtoza. Osypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstw, co najmniej 20 cm (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostale czgsci zasypki wykopoéw nad osypka nalezy wykona¢ z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienia. Po zasypaniu wykopu gruntem wiasciwym
nalezy ulozy¢ darn, uzupetnic szczeliny ziemig torfowa i obsia¢ trawg. Pod drogami zasypke nalezy zagescic¢
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctore

4.1. Ukladanie rurociagow

Przewody z rur PE nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30 stopni C. Uktadanie z rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zaggszczonym.
Montaz przewodéw powinien odbywac¢ si¢ na dnie wykopu, zachowujac projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z technologia montazu systeméw automatycznego
nawadniania.

4.2. Montaz urzadzen specjalistycznych.

Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (zraszacze, linie kroplujace, studzienki itp.) nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych montazowych oraz technologia
zalecang przez producentéw urzadzen.

4.3. BHP i ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwroci¢ uwage by w obrebie prac koparki nie przebywali
ludzie. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uzywac whasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie
narzgdzi, zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu, wykonywaé wykop w gruntach odwodnionych ze skarpami
zapewniajacymi stateczno$¢ gruntu pod woda, pozostawié¢ pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdhuz krawedzi
wykopu, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu, $rodku transportu pod zaladunek
mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 2 m od krawedzi skarpy wykopu, rozstaw srodkow transportowych
pomiedzy soba powinien wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.
Wykonywanie robot sprzgtem zmechanizowanym. Przy wykonaniu robot sprzgtem zmechanizowanym,
niezaleznie od wymagan dla r¢cznego sposobu wykonywania robot nalezy zachowac¢ nizej wymienione

wymagania dodatkowe:
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Glebokosé od spajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarp wykopu powinna by¢ dostosowana
do rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé
warstwami, nie dopuszczajgc do powstania nierdéwnosci, zachowaé szczegolna ostroznos¢ podczas
zageszczania krawedzi nasypow, rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich
wzajemnego uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu maszyn

5.0. Kontrola jakosci robot

5.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace
badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie wykonanych wykopow,

-sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

-sprawdzenie zaggszczenia gruntow,

-sprawdzenie szczelno$ci rurociagdw,

-sprawdzenie sprawnosci zamontowanych urzadzen

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdéw oraz robot. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wlasng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okres§lajacym procedury badan. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Probki beda
pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktore budza
watpliwos$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania i pomiary beda
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.0. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m3 obj¢tosci wykopu, m dtugosci rurociggdw szt. ksztattek, studzienek, elementow
nawodnienia. [lo$ci robot zostata okreslona w przedmiarze robot.

7.0. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi czg¢sciowemu
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-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci 1 jakoSci 1 warto$ci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot ostatecznego odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

-deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na
budowg , przepisami i obowigzujagcymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.0 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnos$ci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.0. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

BN-7218932-01, PN -688-06050, PN-64/H-74056, Pn-B-10729

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenie graficzne.

PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymogi dotyczace rur
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) wykonania i odbioru rob6t automatycznego ksztattek i

systemu
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