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86/BZP-U.500.41.2020/TK 

        Załącznik nr  10  do SIWZ  

 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl    

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk  

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl  

tel.: (58) 320-51-00    

 

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 

dalej „ustawą”. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku”. 

3.2. Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu unijnego pn. „Systemy 

gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”.  

3.3. Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina o 

pojemności Qmax ok. 9261 m3 i  powierzchni zabudowy zbiornika 6221,7 m2, 

zlokalizowanego przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku, w pobliżu numeru 75. Założeniem 

pracy zbiornika ma być przejęcie, czasowe zretencjonowanie i powrotne odprowadzenie 

wody z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Obiekt zlokalizowany 

jest w obszarze źródliskowym potoku Jaśkowego, wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku 

w dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

3.4. Zbiornik będzie podzielony na dwie części.  Pierwsza część zbiornika to piaskownik, gdzie 

nastąpi dalsza sedymentacja zawiesin i piasków dla ochrony zbiornika przed 

zamulaniem. Po osiągnięciu rzędnej zwierciadła wody w piaskowniku 52.10 woda będzie 

się przelewać do części dolnej zbiornika tj. zbiornika właściwego. Wysokość wody w 

piaskowniku można regulować wysokością zamknięcia szandorowego w ścianie 

oporowej rozdzielającej. Główna czasza zbiornika (część dolna) będzie zasilana wodami 

gruntowymi do poziomu NPP tak jak ma to miejsce w chwili obecnej. Nadmiar wody 

będzie odprowadzany przelewem szczelinowym o wydatku maksymalnym  170 l/s 

umieszczonym w żelbetowej budowli wylotowej (W2) do koryta potoku Jaśkowego.  

3.5. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr: 189/18, 189/19 obr. 040 

oraz na dz. drogowej nr 672/1 (ulica Jaśkowa Dolina) w obr. 054. 

3.6. Dla terenu inwestycji brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla 

przedsięwzięcia wydano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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3.7. Na terenie objętym zagospodarowaniem brak jest zabytków podlegających prawnej 

ochronie. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o tym  w piśmie 

ZA.5135.25.2017.EP z dnia 20.09.2017r. Należy jednak zachować i zgłosić ewentualne 

napotkane obiekty archeologiczne do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

3.8. Otoczenie zbiornika będzie miało również funkcję rekreacyjną. Zostanie wykonany 

pomost widokowy na brzegu południowym, którego krawędź wchodzić będzie nad lustro 

wody. Na brzegu północnym powstanie cypel, na którym wykonana zostanie altana 

drewniana oraz ławki parkowe jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców Jaśkowej Doliny. 

Do altany prowadzić będzie droga utwardzona z nawierzchni przepuszczalnej pełniącej 

rolę alei spacerowej i drogi technologicznej.  

3.9. Projekt zakłada budowę zbiornika o nachylonych skarpach. Zrezygnowano z umacniania 

skarp za pomocą koszy siatkowo-kamiennymi na rzecz materacy wegetacyjnych. Ponad 

zwierciadłem wody przewidziano w projekcie nasadzenia roślinności rodzimej w układzie 

swobodnym. Dno zbiornika pozostanie nieumocnione. Wzdłuż linii brzegowej 

zaprojektowano roślinność wodną. W zbiorniku przewidziano montaż zakotwiczonej 

wyspy pływającej, mającej na celu biologiczne oczyszczanie wody, oraz fontanny, w celu 

jej napowietrzania.  

3.10. W ramach inwestycji wykonany zostanie również dojazd od strony wschodniej do stanicy 

ZHP, w postaci drogi nawierzchni przepuszczalnej żywiczno-mineralnej. 

3.11. W ramach inwestycji zostanie usuniętych 247 sztuk drzew, w tym wymagających 

pozwolenia na usunięcie jest 100 sztuk oraz 345 m2 krzewów. W ramach 

rekompensujących nasadzeń zamiennych, wynikających z decyzji administracyjnych 

zezwalających na usuniecie drzew i krzewów, do nasadzenia jest 145 sztuk drzew oraz 

310 m2 krzewów. Gatunki, parametry oraz lokalizacja są wskazane w projektach 

nasadzeń zamiennych. Nasadzenia zamienne będą do wykonania w innej lokalizacji na 

terenie miasta Gdańska. 

3.12. W obrębie zbiornika projektowane są nasadzenia zgodne z opracowanym projektem 

zieleni. Jeżeli będzie taka potrzeba to należy wykonać ciecia pielęgnacyjne pozostałych 

drzew. 

3.13. Na drzewach przewidzianych do pozostawienia projekt przewiduje zamontowanie 6 

budek lęgowych zarówno dla ptaków jaki i 6 dla nietoperzy. 

3.14. Zamówienie obejmuje realizację następujących elementów: 

− przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej ks400 w ul. Jaśkowa Dolina o dł. ok. 18,0 

m  

− przebudowę odcinka wodociągu wA400 w ulicy Jaśkowa Dolina 

− budowę przelewu burzowego pod ulicą Jaśkowa Dolina przy zachodniej części 

zbiornika z rozdziałem wody na część istniejącą kanalizacji deszczowej i część 

kierowaną do zbiornika, 

− budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN800 o długości około 20.5 m, 

− budowę studzienki (Odp 1) DN2500 w ulicy Jaśkowa Dolina włączeniowej, na 

kolektorze DN1000,  

− budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN1000 o długości 10.3m 

− budowę osadnika wirowego na potrzeby zabezpieczenia klapy zamknięcia 

awaryjnego,  

− budowę ściany oporowej, zabezpieczającej istniejący barak (stanica ZHP – „Brama”) 

− budowę ściany oporowej, zabezpieczającej przeciwfiltracyjnie od strony odpływu do 

potoku Jaśkowego z przelewem awaryjnym na ulicę Jaśkowa Dolina, 
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− budowę zbiornika retencyjnego wraz z obiektami mu towarzyszącymi; 

− budowę przyłącza energetycznego 

− budowę/przebudowę sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia ulicznego; 

− budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg 

− przebudowę istniejącego ciągu rowerowo-pieszego na długości 12.7m – obniżenie na 

potrzeby przelewu awaryjnego, 

− przebudowę drogi dojazdowej do stanicy ZHP, 

− przebudowę dojazdu do stacji redukcyjnej gazu, 

− budowę dojazdu do budowli wylotowej do Jaśkowego Potoku, 

− budowę elementów małej architektury, w tym altany drewnianej, pomostu 

widokowego drewnianego, montaż budek dla ptaków i nietoperzy, montaż wyspy 

pływającej z roślinnością oraz fontanny, ogrodzenia, barierek; schodów skarpowych; 

− wykonanie systemu monitoringu poziomu wody; 

− wykonanie 2 piezometrów wierconych otwartych o gł. 10,0 m; 

− nasadzenie roślinności zgodnie z projektem zieleni wokół zbiornika oraz nasadzenia 

zamienne; 

− wykonie tablic informacyjnych, w tym tablicy informującej o parametrach zbiornika 

oraz tablicy informacyjno-promocyjnej o przedsięwzięciu; 

 

3.15. Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej pn.: 

„Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina” i obejmuje między innymi: 

• roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze powinny być wykonane 

w okresie 01.09.2020r. do 30.09.2020r.tj po okresie lęgowym ptaków: 

− wykonanie inwentaryzacji (fotograficznej i opisowej) stanu zerowego obiektów 

budowlanych (w tym dróg wewnętrznych) i budynków, na które będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać prowadzone, w ramach inwestycji roboty (np. 

poprzez zmianę poziomu wód gruntowych przy prowadzonych pracach 

odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i wibracje, hałas, itp.). 

Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót. 

− roboty pomiarowe; 

− wykonanie oględzin terenu przez specjalistę przyrodnika (w tym szczególnie z 

dziedziny ornitologii i herpetologii), sporządzenie raportu ze wskazaniem 

zaleceń, dotyczących warunków prowadzenia prac, w tym konieczności 

wydzielenia terenu budowy tymczasowym płotkiem przed płazami;  

− usunięcie 247 drzew i 345 m2 krzewów kolidujących z inwestycją, wycinka będzie 

przeprowadzona poza okresem lęgowym, po opuszczeniu gniazd przez ptaki, po 

sprawdzeniu przez ornitologa we wrześniu 2020r., wymóg decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach; 

− z wyciętego drewna należy wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz zwieźć drewno na składowisko GZDiZ przy ul. 

Polanki, ułożyć w stosy oddzielnie gatunkami i sortymentami drewna. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument wydany przez 

GZDiZ potwierdzający przekazanie drewna. Odpady drzewne, w tym drewno nie 

dające się zakwalifikować jako surowiec drzewnych, należy zutylizować. 

Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację 

odpadów zgodnie z przepisami.  

 



 

  

4  
 

Zgodnie z zaleceniem dla prowadzenia robót w terminie od 15 września do 31 

października wymagana będzie również zgoda herpetologa – zakłada się 

ścisły nadzór przyrodniczy podczas realizacji przedsięwzięcia. 

• roboty rozbiórkowe - rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu, 

w tym: 

− istniejącej budowli wylotowej do potoku Jaśkowego, 

− pozostałości konstrukcji kładki drewnianej; 

− istniejących nieczynnych latarni ulicznych; 

− ok. 60 m odcinka betonowego cokołu po ogrodzeniu wzdłuż chodnika; 

− istniejącego umocnienia skarpy płytami Yomb; 

− nawierzchni z trylinki w drodze dojazdowej; 

● roboty ziemne – wykopy pod sieci mają być ograniczone do niezbędnego minimum; 

w razie potrzeby zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnić nadzór 

archeologiczny i saperski;  

● roboty konstrukcyjno-budowlane w zakres, którego wchodzi budowa m.in.  

− przelewu burzowego pod ulicą Jaśkowa Dolina przy zachodniej części zbiornika 

z rozdziałem na część istniejącą i część kierowaną do zbiornika, 

− osadnika wirowego na potrzeby zabezpieczenia klapy zamknięcia awaryjnego,  

− wlotu żelbetowego (Wlot) do zbiornika z samoczynną zastawką pływakową, 

− wylotu żelbetowego (W1) do kanalizacji deszczowej z przelewem na rzędnej  

50.80 m npm, zastawką remontową oraz elastycznym zaworem zwrotnym 

DN1000, 

− wylotu żelbetowego (W2) do Potoku Jaśkowego z przelewem szczelinowym i 

awaryjnym oraz kratami i zastawką spustową, 

• elementy małej architektury: 

− budowa tarasu widokowego drewnianego; 

− budowa altany drewnianej; 

− budowa ogrodzenia; 

− furtka; 

− budowa barierki ochronnej, szlabanów i zamknięć przejazdu; 

− stojaki rowerowe; 

− ławki; 

− kosze na śmieci 

 

W zakresie budowy tarasu widokowego: 

− w obszarze posadowienia fundamentów tarasu w strefie przemarzania tj. do 

głębokości 1m od poziomu posadowienia należy dokonać sprawdzenia rodzaju 

gruntu i jego zagęszczenia, a w przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych, 

nasypów niekontrolowanych lub gruntów wysadzinowych dokonać wymiany 

gruntu w ww. obszarze na zasypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami 

do Is>=1,0. 

− do połączeń, łączników, kotew, złączy stalowych konstrukcji drewnianej tarasu 

zastosować elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przed agresywnym 

działaniem czynników zewnętrznych atmosferycznych w miejscu zabudowania, 

w tym agresywnych czynników związanych z zastosowaniem drewna bangkirai, 

tj. stal nierdzewną kwasoodporną. 
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− drewno tarasowe zabezpieczyć olejowaniem dedykowanym do zastosowań 

zewnętrznych dla gatunków egzotycznych zgodnie z zaleceniami producenta 

oleju. 

 

• roboty sanitarne sieciowe: 

− przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej; 

− budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN800 o długości około 20.5 m; 

− budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN1000 o długości 10.3m; 

− budowa studzienki DN2500 w ul. Jaśkowa Dolina, włączeniowej na kolektorze 

DN1000;  

− przebudowa odcinka wodociągu wA400 w ul. Jaśkowa Dolina o dł. ok. 26,0 m; 

− przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ks400 w ul. Jaśkowa Dolina o dł. 

ok.18,0 m;  

• roboty drogowe: 

− przebudowa drogi dojazdowej do stanicy ZHP; 

− przebudowa dojazdu do stacji redukcyjnej gazu; 

− budowa dojazdu do budowli wylotowej do potoku Jaśkowego; 

− budowa drogi technologicznej wzdłuż skarpy zachodnio południowej; 

− budowa wpustów ulicznych 2szt.; 

− przebudowa istniejącego ciągu rowerowo-pieszego na długości 12.7m – obniżenie 

na potrzeby przelewu awaryjnego; w obrębie odpływu z przelewu awaryjnego 

zostanie zmienione ukształtowanie niwelety istniejącego ciągu rowerowo-

pieszego dla ułatwienia spływu wody na jezdnię. Miejsce to zostanie 

zabezpieczone słupkami (3 szt.) blokującymi wysokości 45cm, odblaskowymi z 

elastycznego tworzywa sztucznego wyposażone dodatkowo w pasy folii 

odblaskowej.  

• roboty hydrotechniczne: 

− budowa czaszy zbiornika poprzez odmulenie dna, reprofilację i umocnienie skarp 

brzegowych gabionami i wegetacyjnymi materacami kamiennymi; 

− budowa osadnika w górnej części czaszy zbiornika; 

− budowa przegrody z przejazdem pomiędzy zbiornikiem i osadnikiem; 

− budowa schodów technologicznych 2 szt. 

− budowa zjazdu technologicznego do osadnika i czaszy zbiornika; 

− budowa ściany oporowej, zabezpieczenie istniejącego baraku (stanica ZHP); 

− budowa ściany oporowej, zabezpieczenie przeciwfiltracyjne od strony odpływu do 

potoku Jaśkowego z przelewem awaryjnym na ulicę Jaśkowa Dolina; 

− w obrębie czaszy zbiornika pojawią się trzy budowle wlotowo/wylotowe 

żelbetowe, stanowiące infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania 

zbiornika. 

• roboty elektryczne - energia elektryczna wykorzystywana będzie do pracy urządzeń 

technologicznych i aparatury sterującej oraz oświetlenia terenu.  

− budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg; 

− budowa oświetlenia parkowego; 

− budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilania oświetlenia ulicznego; 

− budowa przyłącza elektrycznego; 

− wykonanie systemu monitoringu poziomu wody - praca zbiornika będzie 

monitorowana zdalnie poprzez sondę hydrostatyczną z modułem przesyłu 

danych pomiarowych oraz manualnie poprzez obserwacje wskazań łaty 
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wodowskazowej oraz zalanie bolców wskaźnikowych dla poziomów NPP i MaxPP 

zlokalizowanych na budowlach; 

− zasilanie i oświetlenie fontanny pływającej; 

• roboty wykończeniowe: 

− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań; 

− wykonanie 2 piezometrów otwartych o gł. 10,0 m; 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót; 

− wykonanie makroniwelacji terenu przy zbiorniku o pow. ok. 344 m2; 

− wykonanie i montaż tablic informacyjnych; 

− humusowanie; 

− nasadzenia roślinności, w ramach inwestycji, zgodnie z projektem zieleni; 

− nasadzenia zamienne poza obszarem inwestycji.  

 

W ziemi mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie napotkane 

urządzenia należy traktować, jako czynne. Przed przystąpieniem do prac należy 

przeprowadzić jednoznaczną identyfikację kabla. 

 

Uwaga: 

Roboty ziemne, wykopy w czaszy zbiornika, formowanie skarp umocnienia skarp nowe obiekty 

zbiornika, pogrążenie ścianek szczelnych, wykonanie budowli związanych ze zbiornikiem 

wykonać poza okresem lęgowym ptaków. 

 

3.16. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej  

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanej 

przez „TRACTEBEL ENGINEERING S.A., pn.: „Projekt zagospodarowania terenu. 

Projekt architektoniczno– budowlany. Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa 

Dolina”, czerwiec 2019. Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ, w tym:  

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i opiniami. 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze, w tym przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje: 

a) Dokumentację geologiczno – inżynierską, „Fizjo-Geo”, kwiecień 2018r. Wrocław 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego wodno–kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz 

urządzeń gazowych w Gdańsku, opracowane przez Politechnikę Gdańską. 

c) Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 03.07.2017r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania 

oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 

wzorem pokrywy. 

d) Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o. o. 

e) Wzór umowy na „ochronę drogi”. 

f) Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje następujące decyzje administracyjne będące podstawą 

realizacji robót: 
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a) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska WŚ-III.6541.28.2018.JHK z dnia 04.07.2018r. 

zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską. 

b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ-Gd-WOO.420.83.2018.MŚB.17 z 

dnia 26.06.2019r. 

c) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska WUiA.I.6733.78-11.15.2-NA.239842 z dnia 

07.12.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika 

retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku. 

d) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska WUiA.V.6733.77-1.2019.NA.244303 z dnia 

19.08.2019r. umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta 

Gdańska WUiA.I.6733.78-11.15.2-NA.239842 z dnia 07.12.2015r. o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa 

Dolina w Gdańsku. 

e) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska WUiA.V.6733.95.3.2019.NA.288487 z dnia 

15.10.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej na dz. nr 672/1 

obr. 054. 

f) Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku 

znak ZS.224.2.75.2019.APN z dnia 16.01.2020r. na trwałe wyłączenie z produkcji 

leśnej. 

g) Decyzja  Prezydenta Miasta Gdańska WŚ.II.6125.59.2020 z dnia 11.03.2020r. w 

sprawie wyłączenia z rolniczego użytkowania gruntów. 

h) Uzgodnienie Energa Oświetlenie EOŚ-4752/UP-S-RZ/2019 z dnia 10.07.2019r. 

i) Uzgodnienie GIWK z dnia 21.12.2018r. 

j) Uzgodnienie Gdańskich Wód nr 5405/2019 z dnia 07.05.2019r. 

k) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie 

GD.ZUZ.3.421.914.2019.EC z dna 21.05.2020r. o pozwoleniu wodno-prawnym. 

l) Decyzja GZDIZ-ZD-6304-998(2)-2019-KZ-6073 z dnia 07.10.2019r. na zlokalizowanie 

w pasie drogowym ul. Jaśkowa Dolina przebudowywanego wodociągu wA400 i 

kanalizacji sanitarnej ks 400. 

m) Uzgodnienie GZDIZ-ZD-6304-998(3)-2019-KZ-6073 z dnia 07.10.2019r. projektu 

rozwiązania kolizji z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz przebudowy kanalizacji 

deszczowej. 

n) Uzgodnienie GZDIZ-ZD-6336-371(6)-2019-KZ-4725 z dnia 21.10.2019r. branży zieleni. 

o) Uzgodnienie GZDIZ-ZD-6336-649(2)-2019-KZ-7527 z dnia 09.12.2019r. w zakresie 

oświetlenia i zasilania w energię elektryczną. 

p) Uzgodnienie PSG nr 11615/BR/OTI/2018 z dnia 31.10.2018r. 

q) Uzgodnienie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

r) Uzgodnienie ZHP. 

s) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska WŚ-III.6540.77.2017.JHK z dnia 20.02.2018r. 

zatwierdzająca projekt robót geologicznych w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich. 

t) Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Pozostałe niezbędne decyzje administracyjne zostaną udostępnione Wykonawcy 

wyłonionemu w procedurze przetargowej. 

 

Uwaga: 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 
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ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.17. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako 

przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, 

gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

Wykonawca, który, na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.18. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w 

okresie przewidzianym na sporządzenie oferty, w trybie określonym w art. 38 ust. 1 

ustawy. 

3.19. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robót. 

Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny 

określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu, 

prowadzonych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

3.20. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji krzewów i trawników przez pierwszych 

12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. W przypadku zieleni nasadzonej 

zamiennie – poza obszarem inwestycji, wykonawca zobowiązany jest do jej pielęgnacji 

w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości (po tym okresie 

nastąpi odbiór przez użytkownika). 

 

4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

4.2. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 
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Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i 

obiektów.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na 

obiekty sąsiednie poprzez: 

a) pomiar geodezyjny osiadań, 

b) stan zarysowań budynków. 

 

Wykonawca powinien uzgodnić z ZHP (właścicielem terenu sąsiedniego) miejsce 

lokalizacji zaplecza budowy oraz uzgodnić teren wygrodzenia z zapewnieniem 

przejścia. 

 

Wykonawca robót dla przyjętych technologii oraz sprzętu używanego do wykonywania 

robót określi zakres strefy oddziaływania prowadzonych robót i przeprowadzi 

inwentaryzację (fotograficzną i opisową) stanu zerowego obiektów budowlanych (w tym 

dróg wewnętrznych) i budynków, na które będą w jakikolwiek sposób oddziaływać 

prowadzone w ramach inwestycji roboty (np. poprzez zmianę poziomu wód gruntowych 

przy prowadzonych pracach odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i wibracje, 

hałas, itp.). Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien sporządzać okresowe raporty zawierające 

ocenę stanu obiektów budowlanych i budynków narażonych na oddziaływanie robót. W 

ocenach okresowych i końcowej należy uwzględnić uwagi zgłoszone przez właścicieli lub 

władających, których zdaniem uległy one uszkodzeniu w związku z prowadzoną budową. 

W uzasadnionych przypadkach wystąpienia szkody wynikającej z oddziaływania robót, 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego przeprowadzi dodatkowy przegląd stanu 

obiektu budowlanego lub budynku, sporządzi raport i przedłoży Zamawiającemu. 

Na czas trwania robót Wykonawca ogrodzi teren przeznaczony na cele budowlane, 

będzie sprawował nad nim dozór, jednocześnie zapewniając stały i bezpieczny dostęp do 

sąsiednich posesji. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.4. Zamawiający informuje, iż w zakresie robót branży drogowej należy uwzględnić i wycenić 

w ofercie: 

• zastosowanie do wykonania warstw podbudowy nawierzchni drogi technologicznej, 

dojazdu do stacji redukcji gazu, dojazdu do budowli W2 i dojazdu do bazy ZHP 

mieszanki niezwiązanej (KŁSM) 0/31,5 C90/3 (materiał ze skały litej) zamiast mieszanek 

niezwiązanych 4/12 oraz 31,5/63, 

• zastosowanie do wykonania warstwy podbudowy nawierzchni zjazdu do zbiornika 

mieszanki niezwiązanej (KŁSM) 0/31,5 C90/3 (materiał ze skały litej) zamiast pospółki, 

• wykonanie obramowania nawierzchni zjazdu do zbiornika z wtopionego opornika 

betonowego 12x25 cm, ustawionego na ławie betonowej (C12/15) z oporem, 

• wykonanie w nawierzchniach warstwy odsączającej z pospółki zamiast piasku 

płukanego, 

• odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Jaśkowa Dolina po robotach sieciowych w 

następującej konstrukcji: 

- 20 cm warstwa mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 
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- 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 (materiał ze skały litej) 

- 8 cm beton asfaltowy AC22P 35/50 

- 6 cm beton asfaltowy AC16W 35/50 

- 4 cm mastyks grysowy SMA11 45/80-65 

• całopowierzchniowe odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Jaśkowa 

Dolina z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 45/80-65 gr. 4 cm, ułożonej na siatce 

do zbrojenia warstw asfaltowych, wykonanej z włókien szklanych, wstępnie 

przesączonej asfaltem. 

4.5. Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

który należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z Komisją ds. bezpieczeństwa 

i organizacji ruchu drogowego. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W projekcie organizacji ruchu na czas 

budowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 

a) Wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do budynków w 

rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów 

handlowych. 

b) Zapewnienie dojazdu służbom komunalnym do wszystkich budynków objętych 

inwestycją i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą 

uciążliwość ruchu pieszego i samochodowego.  

Koszt ww. opracowania uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Pani Agnieszce Zakrzackiej z Biura 

Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na 

stronie internetowej DRMG. 

4.7. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

c) Właściwego Komendanta Policji: 

− Komenda Miejska Policji – mailem na adres: 

komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl  

− Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: 

kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie: 

− Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

mailto:zks@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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konieczności całkowitego zamknięcia jezdni. 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” – zał. nr 3 do 

OPZ. 

4.8. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy. 

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ.  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę 

drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony 

umowy „o ochronę drogi”.  

 

4.9. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

b) Uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu. 

c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej. 

4.10. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.11. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robót wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do OPZ. Harmonogram robót budowlanych oraz 

wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 

harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 

robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

4.12. Wykonawca po wykonaniu pomiarów geodezyjnych, prace rozpocznie od wycinki drzew 

i krzewów. Prace te mogą być prowadzone od dnia 01.09.2020r. po zakończeniu okresu 

lęgowego ptaków. 

4.13. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ) w terminie 10 dni od daty 

zawarcia umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWiORB. 

4.14. Program zapewnienia, jakości winien zawierać, co najmniej: 

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 
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b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością 

wykonanych robót. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4.16. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

4.17. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania prac 

związanych z organizacją ruchu, zarówno tymczasową jak i docelową (w tym wszelkie 

formalności włącznie z odebraniem przez użytkownika należą do obowiązków 

wykonawcy). W przypadku konieczności wykonania aktualizacji tymczasowej, docelowej 

organizacji robót Wykonawca dokona stosowanych zmian i aktualizacji. Wszystkie koszty 

z tym związane ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego, jako 

przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 

nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

4.19. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót 

lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania, w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń lub też dla części wykonywanych zamówień będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty 

związane z wykonaniem powyższych prac ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
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4.20. Wykonawca na realizację całości prac, dotyczących, kolizji energetycznych udzieli 

zlecenia i zawrze umowę z ENERGA OPERATOR S. A. na warunkach EOP. Koszty uwzględni 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.21. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.22. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.23. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, przebudowy, regulacji urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej i teletechnicznej w zakresie uzgodnionym z 

właścicielami infrastruktury – potwierdzonym protokołem z przeprowadzonych po 

zawarciu umowy z Zamawiającym wizji w terenie (przed rozpoczęciem, w trakcie i po 

zakończeniu robót). 

4.24. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych, w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 

sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby 

uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przyłączeń nowych odcinków sieci 

oraz związanych z utratą mediów w czasie robót. 

b) Ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę użyte do prób rozruchów, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W/w koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.26. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wyprzedające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu. 

b) Każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. jak też poniesienia kosztów w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, z tytułu czasowego wyłączenia w szczególności: 

− sieci wodociągowej. Koszty te dotyczą w szczególności wyłączenia, odwodnienia, 

dezynfekcji, płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego 

napełnienia kolektorów. 

4.27. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. 

4.28. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia. 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy. 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych. 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania. 

e) odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania. 

f) tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy. 

g) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 

elektrycznej obciążają Wykonawcę robót. 
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4.29. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje zaplecze budowy, w którym dodatkowo zapewni pomieszczenie dla 

prowadzenia roboczych narad koordynacyjnych i narad technicznych (dla ok. 20 

osób), oraz dwóch pomieszczeń dla osób pełniących funkcję inżyniera, nadzór 

inwestorski i autorski wraz z umeblowaniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, zasilaniem 

w energię elektryczną i wodę, WC, dostępem do Internetu.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 6 miejsc parkingowych 

w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza budowy. 

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 

od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunków 

technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem 

Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). Przy organizacji zaplecza budowy oraz dróg 

technologicznych należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 

przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu 

pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji Wykonawca winien 

usytuować zaplecze w możliwie największej odległości od zabudowań oraz 

zminimalizować teren zajęty na cele budowy.  

Uwaga : 

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z ZHP. 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót. 

4.30. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne 

wysokościowe i punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu do 

projektowanego. Dalsze prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego 

potwierdzenia przez kierownika budowy występowania zgodności pomiaru z projektem, 

(wykluczenia przeszkód terenowych i kolizji itp.). 

4.31. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty nadzoru i robót z tym związanych ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.32. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, jak też w trakcie ich wykonywania będzie 

prowadził nadzór przyrodniczy przez specjalistów przyrodników. 

4.33. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji, co do ich lokalizacji 

wskazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi do 

wszystkich gestorów sieci i urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację urządzeń 

podziemnych i nadziemnych będących ich własnością, a zlokalizowanych na terenie 

inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.34. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt Nadzór Archeologiczny w trakcie 

wykonywania robót ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopów) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jeśli zajdzie potrzeba jego zapewnienia. 
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Koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.35. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.37. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) Sporządzić aktualny projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu należy sporządzić w dostosowaniu do planowanego przez 

Wykonawcę harmonogramu robót. Projekt należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni oraz z Komisją ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. W 

projekcie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić: wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do 

budynków, w tym bazy harcerskiej, w rejonie prowadzonych prac, zapewnienie 

dostaw dla istniejących punktów handlowych, zapewnienie dojazdu służb 

komunalnych do wszystkich budynków objętych inwestycją i zorganizowanie robót 

w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą uciążliwość dla ruchu pieszego i 

samochodowego. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt winien być 

aktualizowany na bieżąco. Koszt wykonania projektu i organizacji ruchu należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

b) Uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów 

drogowych zgodnie z procedurą GZDiZ. Koszty zajęcia pasa drogowego  Wykonawca 

winien uwzględnić w kosztach ogólnych. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie 

pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu z uwzględnieniem rodzaju i 

obmiarów poszczególnych sieci oraz elementów niezwiązanych z drogą, z podziałem 

na umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inżynierskich (obmiar rur po 

zewnętrznej średnicy, uwzględniający studnie, komory, rury osłonowe) – wzór druku 

wykazu zostanie przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

d) Zawrzeć umowę z ENERGA OPERATOR S.A. na realizację robót polegających na 

usunięciu kolizji energetycznych. 

e) Wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową (zagospodarowanie terenu w szczególności stan 

ogrodzeń i wjazdów). 

f) Odtworzyć okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych w przypadku ich odsłonięcia lub zniszczenia przy 

prowadzonych robotach. Odtworzenia uzgodnić z prywatnymi właścicielami 

nieruchomości. 

g) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu i przekaże tą informację do 

Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem należy powiadomić 

nadzór inwestorski. 

h) Do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

i) Prace związane z przebudową (usunięciem kolizji) sieci teletechnicznych, 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, czy innych prowadzić pod nadzorem 

pracownika odpowiedniej sieci. 

j) Roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzić pod 

nadzorem ENERGA OPERATOR S. A.  

k) Zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, w tym 
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szczególnie Bazy ZHP, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

l) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem. 

m) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

n) Do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

o) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót. 

p) Układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami, dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

q) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 

rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

r) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

s) Przestrzegać wymagań wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126). 

t) Stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej 

włazów oznakowanych z logo Gdańska (zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska na 

774/06 z dnia 10.07.2006 r.) w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun 

Gdańsk. 

u) Wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje 

techniczną „Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę 

Gdańską i stanowiącą załącznik do OPZ. 

v) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych należy wbudować 

pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/03/2011 a dnia 16 marca 

2011 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie oznakowania włazów studni rewizyjnych na 

sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw 

stanowi załącznik do OPZ. 

w) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód 

stanowiącą załącznik do OPZ. 

x) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z aktualną 
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procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych gestorów sieci. 

y) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji warunków technicznych wydanych 

przez właścicieli infrastruktury np. teletechnicznej, telekomunikacyjnej, 

teleinformatycznej, czy innej oraz do podpisania przekazania placu budowy z 

operatorami. Koszty nadzoru właścicielskiego należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

z) Do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

4.38. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania 

odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do 

tego miejscach, w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego 

wykorzystania. 

b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm, zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

c) Wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 

miejscu z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 

z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 

muszą legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, 

nienadających się do powtórnego wykorzystania. 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o 

odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.39. Roboty ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą 

rozliczone jedynie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4.40. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.41. Przekazać za pokwitowaniem zdemontowane włazy i inne elementy z kanalizacji 

deszczowej (typu ruszt, złom) do Gdańskich Wód. 

4.42. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych 

odcinków sieci oraz środków trwałych będących własnością GIWK. 

4.43. W zakresie ochrony środowiska: 
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Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania. Celem nadzoru 

przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, 

szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są 

zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności: 

a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności 

ornitologicznego, herpetologicznego, chiropterologicznego, botanicznego itp. – 

stosownie do potrzeb) przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie 

pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa 

od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do 

prowadzenia prac a wynikłych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

c) Nadzór na wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków 

chronionych oraz nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych 

z terenu realizowanego zadania. 

d) Pomoc wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej. 

e) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - 

ornitolog, botanik, herpetolog, ichtiolog etc. 

f) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań 

ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych. 

g) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w 

przypadku konieczności ich stosowania. 

h) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających 

obecność na terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego, w 

dzienniku budowy w razie konieczności. 

i) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 

j) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych. 

k) Pomoc w wyznaczeniu miejsc oraz nadzór przy montowaniu budek dla ptaków, 

nietoperzy lub innych. 

4.44. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 

− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 

− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Pomiary zagęszczenia gruntów.  

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia 

zagęszczenia gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 
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inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie 

wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne 

służby geologiczne.  

Uwaga:  

Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana  przez 

Wykonawcę i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.45. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) do wykonania dokumentacji powykonawczej, na 

której zostaną naniesione zmiany wraz z ich uzupełniającym opisem wprowadzone 

podczas wykonywania robót. 

4.46. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

4.47. Na odbiór końcowy wykonawca przygotuje: 

a) Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz. 

z podziałem na użytkowników, operatorów, właścicieli w każdej z ulic. 

b) Zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych. 

c) Sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu). 

d) Sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U. Nr 

89, Poz.414) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, Poz.1086 

i Nr 120, Poz. 1268) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi 

dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej. 

e) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 

f) Dokumentację w wersji cyfrowej – 3 egz. 

 

Ponadto w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zarejestrowaną inwentaryzację w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) 

oraz 4 egz. planszy zbiorczej. Odpowiedzialność za wykonanie tego zobowiązania stanowi 

zobowiązanie w zakresie rękojmi za wady. 

. 

 

4.48. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu na 14 dni przed zgłoszeniem Zmawiającemu do ostatecznego odbioru 

w tym konieczne do uzyskania protokoły badań i czynności potwierdzające poprawność 

wykonania robót takich jak np.: pomiary elektryczne itp. Koszty te ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.49. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

poniższych wymagań: 

a) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

b) prowadzić systematyczne prace porządkowe, w rejonie terenu budowy oraz 

utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 
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c) utrzymywać teren budowy oraz wykopy bez wody stojącej. 

d) w trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów zaleca się 

odpompowywać i odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po 

wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu postępowania z gestorem sieci. 

e) koszt odwodnienia/pompowania wody z wykopów jest po stronie Wykonawcy.  

f) zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w 

wykopach jakichkolwiek odpadów. 

g) gromadzić rozdzielnie masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z 

wykopów, a następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów 

przekształconych mechanicznie w trakcie budowy. 

h) przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; 

tereny nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu 

biologicznej aktywności poprzez obsiew mieszanką traw. 

i) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót. 

j) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym 

możliwie okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem 

materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

k) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

− Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

l) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

m) sporządzić „Plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy, zgodnie z: 

− art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

n) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

o) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób 

zapewniający: 
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− bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy. 

− bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

− ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach  rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza. 

− najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu. 

− spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

− spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych. 

− spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska z dnia 

27.04.2001r. 

− spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii. 

p) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

q) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy. 

 

4.50. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym 

również: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk. 

b) wykonania dodatkowych opracowań (zamiennych rysunków itp.), projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych itp. 

c) odtworzenia okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych. 

d) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci, w celu wykonania robót. 

e) usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem), czyli z zastosowaniem 

agregatu prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia 

bezprzewodowego zasilania odbiorców na koszt Wykonawcy. 

f) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót. 

g) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. 

h) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy. 

i) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 
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pobliskich układów drogowych, w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 

i czystości na bieżąco. 

j) koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego. 

k) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

l) opracowania programu zapewnienia, jakości; 

m) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci, w celu wykonania i odbioru robót. 

n) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

− Ustawą - Prawo Budowlane art.21a, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

o) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

p) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót. 

q) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

r) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

s) utrzymania całego przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i przekazania go do przyszłego użytkownika, w tym GZDiZ, Gdańskie 

Wody, innych. 

t) sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem 

terenu wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

u) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

v) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

w) montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x1,0 m i oznakowania każdego 

miejsca prowadzenia robót (każdej ulicy). Tablica powinna być umieszczona na 

terenie realizacji projektu bezpośrednio po przekazaniu placu budowy, umieszczona 

w sposób trwały, zabezpieczona przed zniszczeniem. Projekt graficzny tablic 

dostarczony zostanie po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy 

należy kontaktować się z Panią Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320-51-38. Lokalizacja 

tablicy winna być uzgodniona z Inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu 

robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest 

aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym 

przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji tablicy stanowią załącznik 

nr ………. do SIWZ. 

Po wymianie nadruku każdorazowo wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl.  Nadruk - 

wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną folią 

UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów na 

tablicach. 

4.51. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 

dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 

robót. 

4.52. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

mailto:boiz-ib@drmg.gdansk.pl
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Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

a) Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t. j. z późniejszymi zmianami). 

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 

881 z późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011 z późniejszymi 

zmianami). 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041 z 

późniejszymi zmianami). 

4.53. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

przedstawi atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację 

zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez 

Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. 

4.54. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.55. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

a) wystąpienie wypadku na budowie. 

b) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy. 

c) wystąpienie awarii, uszkodzenia i nieplanowanego unieczynnienia uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego. 

d) konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

e) itp. 

4.56. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty 

takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.57. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi.  

4.58. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 

europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 

zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 

zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 

1437 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 
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Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  


