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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania: Budowa ziemnego stawu
retencyjnego na dz. nr 522 obregb Dzierzazeno, gm. Ztotow.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i rob6t, ktére sg niezbgdne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych
ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3 OKkreSlenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
1.1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.2. budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,

1.3. obiekt malej architektury;

2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumien budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej. Szeregowej lub grupowej,
stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

4. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
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10.

11.

12.

trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegblnosci:

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
5.2. Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

5.3. Uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6ot budowlanych.
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajagca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zakladu gorniczego.

. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng

wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w pos6éb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn.
zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ,

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z p6zn.
Zm.),

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie technicznie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
rob6t, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robét zakrywajacych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre§lajaca rodzaje i kolejnosc
lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowalnego.

38. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty
budowlane.

39. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

42. Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do kreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r.

43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie w okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacj nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu, reperéw, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje¢ projektow3:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,
b) sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jako czgs$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

a) ogrodzenia, porecze, o$§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, zZe jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

,,Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Okresla si¢ nastgpujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczecia robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujacego przez czas trwania budowy.

¢) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgednego przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa3.

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢
$wiadectwo o przeszkoleniu.
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g) Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢  ksigzeczki zdrowia =z aktualnymi wynikami okresowych badan
i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

1) Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostgpnym miejscu na terenie obj¢tym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilo§ciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jako$ciowo
i iloSciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprz¢tu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na pisSmie. Uzupetlnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.6 Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstate odpady
z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem 1 utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi wspodtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ochrona zabytkéw

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z przeswiadczeniem o mozliwosci
wystgpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy znalezieniu lub podejrzeniu
wystgpienia takich zdarzen, Wykonawca winien niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia
prac, ktére moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku 1 zakresu prac.

Spos6b postepowania okresla Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robo6t budowlanych, badah konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanych do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz.
987 z p6zn. zmianami) do ktérych Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.4.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowal Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.14 Ogrodzenie

Na istniejagcym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na ktérym prowadzone bgdg
roboty.

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia rob6t remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czeSci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wilasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych

Zagospodarowanie terenu publicznego obejmuje roboty objete nastepujacymi
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi:

—SST 1 - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty
ziemne,

—SST 2 - CPV 45262300-4 Betonowanie,

—SST 3 - CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

—SST 4 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

—SST 5 - CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — mata architektura

—SST 6 - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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2 Materialy
2.1 Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wylacznie Wyroby
Budowlane:
a) nowe i nieuzywane,

b) wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie zgodnosci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami.

2.2 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci do robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robét

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujag  uszkodzen  przewozonych  materialbw 1  elementéw  (szczegllnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich §rodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatéw i urzadzen.
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Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robt powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefn na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonania robot

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

® Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej
1 graficznej,

® Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz),
Projekt organizacji budowy,

® Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach).

5.2 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
® organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e gsystem (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robét,

® wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposoéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialtdéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
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umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spelniaja wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres§lajagce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Prowadzenie dokumentow budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokét odbioréw czegsciowych i koncowych,

h) Ksigzka obmiaréw,
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1) Protokoty z narad i ustalen,
j) Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

1) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét oraz zdarzenh i1 okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowe protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu czesciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

1) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robdt,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
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n) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadz6r Inwestorski do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Rob6t.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Podstawowg iloScig obmiarowa jest jednostka okreslona w przedmiarze obejmujgca
wszystkie prace niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie,
a po zakonczeniu prac likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy (etapowy)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji Robaét.

Roboty do odbioru czg¢sciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjscia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w poszczegoOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

¢) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbioréw czg¢sciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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k) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

8.6 Przejecie Robot

Nastgpstwem Odbioru Koncowego jest Przejecie Robdét. Dokumentem stwierdzajagcym

dokonanie przejecia Roboét jest Swiadectwo Przejecia sporzagdzone wg. wzoru ustalonego przez

Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

b) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw
i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu
o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f) Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw,

g2) Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci, w tym m. in.
pomiary badan elektrycznych,

h) Atesty jakosciowe wbudowanych Materialéw,
1) Sprawozdanie techniczne,
j) Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

a) Zakres 1 lokalizacje wykonanych Robdt,
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b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inspektora Nadzoru,

¢) Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

d) Date rozpoczecia i datg ukonczenia Robot.

8.7 Dokumentacja Wykonawcy
8.7.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej 1 przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajgcej te zmiany.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skiad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory
uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodzg miedzy innymi:

a) Pozwolenie na Budowg, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robét, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

c) oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

d) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych,

f) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

h) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

1) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy
1 Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji
elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,

~—

J) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych,
k) oswiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze
w razie korzystania z drég, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. whasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegltych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

1) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B" dla materiatléw i urzadzen,

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

o) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawcze;j.

8.7.2 Plan Zapewnienia JakoSci

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1.16.2.

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

a) robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

° Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem/Inspektorami Nadzoru
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2019 poz. 1843 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 266 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1372 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz.
667 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2068 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2002 nr 209 poz. 1779 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 2002 nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072

z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 p6z. 401
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
2002 nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- montazowych, (tom 1, I, II1,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne

(Kod CPV 45111200-0)

PROJEKT:

Budowa ziemnego stawu retencyjnego
na dz. nr 522 obrgb Dzierzazeno, gm. Ztotéw

INWESTOR:
GMINA ZEOTOW
ul. Le$sna 7
77-400 Ztotéw

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr 522
obreb
Dzierzazenko
77-400 Ztotow

DATA OPRACOWANIA:
Grudzien 2023 r.
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1 Czes$¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania : Budowa ziemnego stawu retencyjnego na dz. nr
522 obrgb Dzierzazeno, gm. Ztotoéw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani,
obiektu i robo6t, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopéw zwigzanych z montazem urzadzen.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wymagan w zakresie sposobéw oceny
1 przygotowania podiozy 1 wymagan dotyczacych wykonania wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 Materialy
Brak.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3.
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3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych roboét

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robé6t takiego jak:

koparka, spycharka
wozidla,

ubijak do zaggszczania,
zageszezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza, powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4 Transportiskladowanie
4.1 Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4.

4.2 Transport materialy z wykopu

Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST :Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

— wyznaczeniem terenu budowy;

— wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopéw pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkéw kierunkowych);

— wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych).

5.4 Zasady wykonywania rob6t ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

str. 34



Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby
nie nastgpito obsunig¢cie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

e +5cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;
e +2 cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu;

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zagegszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci;

Uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

—0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

—0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;

—0,40 m — przy zageszczaniu urzgadzeniami wibracyjnymi.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogé6lne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdow i zasypki podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakoSciowe 1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

kontrol¢ prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot

7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m’ (metr szeScienny). IloS¢ robot okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
InZzyniera.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w punktach 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogé6lne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena wykonania 1 m’ wykopu obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

¢ wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie zasypek, nasypow,

rekultywacje terenu.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.).

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065).
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