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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Budowy sieci wodociggowej do Zespolu Szkot w miejscowosci
Niedzwiada gmina Ropczyce.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacji

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogélne
] Roboty ziemne
11 Sie¢ wodociagowa

1.4 kreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.




Odpowiednia _(bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesSli przedzial tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa 1 Specytikacje Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot, Dokumentacj¢ Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

% Projekt organizacji budowy,

x  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

x  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot - umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

x  Projekt organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiagzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania
wody.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.



1.8 Zgodnos¢ robét 2z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

% Specyfikacja Techniczna

x  Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacja Techniczng.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatléw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robo6t rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sgsiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu 1
zabezpieczen robot na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzieh 1 w nocy, tych zapor i1 znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie:

x utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

x  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 wucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

% lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych

x $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwo$ci na srodowisko.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajagcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztoéw obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa



drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wiadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:
x utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,



x  biezace utrzymanie objazddéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdow) 1 organizacji ruchu, w tym:

x usunigcia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

% doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastgpczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.19 Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wlasny koszt
nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato§ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzor archeologiczny i1 Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapiag opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t 1 (lub) wysokosci kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodia szukania materiatow

Wszystkie zastosowane materialy uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajow UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatléw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materialow. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speilniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,



przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetlienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
x Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
x Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem 1
niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilo$ci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco wusuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robodt, organizacje
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

% sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

x  wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

x system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

x  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

*x wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

x rodzaje 1 iloSci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

x sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

*x sposOb 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot, sposob
postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne badania co do zakresu badan i1 ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢ i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane =z
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organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwos$¢ co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiardéw,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x  Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

% Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

x Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku calkowite
koszty powtdrnych 1 dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatdw i urzagdzen

Przed wykonaniem badaf jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww dokumenty przez Specyfikacje
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Techniczna, kazda partia materialtdéw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.
Materialy posiadajace ww dokumenty, a urzadzenia — Wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacja
Techniczng, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

x  datg przekazania terenu budowy,

x date przekazania Dokumentacji Projektowe;,

x date¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1
harmonogramow robot,

x terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

x przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

% uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

x  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

x zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
kofcowych odbioréow robot,

x wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub szczeg6lnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

x  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

x dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegolnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oproécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
x pozwolenie na budowe,

protokoét przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokot odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

X X X X X%

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja
projektowa i1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Biedy
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pisSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bgda obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m>, jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
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utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robdt. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku dluzszej przerwy robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

x  odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

x  odbior czgsciowy,

x  odbidr koncowy,

x  odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakosci 1 1losci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg. zasad jak wyze;j.

Odbior konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na piSmie, o
tym fakcie (Zamawiajacego) Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci
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wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot, w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét, jest protokoét odbioru
koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

x  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,

% inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie, zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupehniajace, beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych 1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

X X X X X X

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
x robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
x ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
x warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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% koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i1 laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.)

koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki na BHP,

ustugi obce,

oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajacg zmianie.

x

X X X X X

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ 1 zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujagcego prawa miejscowego wlasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania rob6t, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowaé w
formie ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ facznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
si¢, ze Wykonawca jest w peilni zaznajomiony z ich zawarto$ciag i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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