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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z realizacjg projektu: ,termomodernizacji budynku OSP w
Kleszczewie, przy ul. Strazackiej 1 wraz z montazem daszku nad wejsciem i
zagospodarowaniem terenu przed budynkiem.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot okreslonych w projekcie na
termomodernizacje budynku OSP w Kleszczewie, przy ul. Strazackiej 1 wraz z
montazem daszku nad wejsciem i zagospodarowaniem terenu przed budynkiem.
Inwestor: Gmina Kleszczewo

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatdbw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV).

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

451-3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

452-7 HYDROIZOLACJE

452-8 IZOLACJE TERMICZNE

452-9 OBROBKI BLACHARSKIE

452-10 ELEWACJE

452-12 RUSZTOWANIA

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-6 ROBOTY MALARSKIE

454-7 STOLARKA | SLUSARKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.
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Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki),
bedaca zatgcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong

w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa
kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce
stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi
same dostawy (jezeli wystepujg), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakagkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robédt; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktére mogg byc¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z
Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta
Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg byc¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukofczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu

Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowic¢ lub stanowigcych czes¢ Roboét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robd6t, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce
czesc Robaot Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym (PB) i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catosS¢ robocizny, materiatdbw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robd6t, dostaw

inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnosc¢ robot z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST)
oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne

i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB i PW lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

9
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Dane okres$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

[1 oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéow na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robét), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru

mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego

lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie

podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty

do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc roboty

utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna Stosowanie sie do ustalen prawa
i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze

10
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miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone

przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
oraz finansowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

[1 podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej

i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

[ miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

[1 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét
muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposbéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Inwestora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zzrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow

z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, Zze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

[ wspotprace i pomoc Wykonawcy,

[J wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

14



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kleszczewie, u. Strazacka 1
OST-wymagania ogdlne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodne z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB i
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaC na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktadac Inwestorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania zgody
projektanta i Inwestora.
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5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

[ Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

(1 Spis tresci

0 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

[1 Gwarancje producenta

1 Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu

1 Procedura rozruchu

[1 Wiasciwa regulacja

[0 Procedury testowania

[0 Zasady eksploatacji

O Instrukcja wytgczania z eksploatacii

0 Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

) Srodki ostroznosci

[0 Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraC wraz z kompletng
instrukcjg konserwacji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

[0 Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne

Czas wykonywania robét rozbiorkowych

Przez caty okres prowadzenia robdt, pozostata czes¢ budynku bedzie uzytkowana
przez Inwestora w sposdb normainy.

Prowadzenie prac budowlanych nie moze w zaden sposob zaktdécac biezgcej pracy
uzytkownika obiektu. Z uwagi na specyfike funkcji budynku (przedszkole)
prowadzenie prac rozbiorkowych mozliwe jest tylko w dni powszednie w godzinach
od 16:00 po potudniu do 9:00 rano, oraz w soboty i niedziele. Wykonawca musi
uwzgledni¢ réwniez wynikajgcy z prowadzenia prac rozbiérkowych wptyw hatasu na
sgsiednie posesje. Szczegdétowy harmonogram prac rozbiorkowych nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wygrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposéb aby pyt, kurz i inne
pochodne wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych nie miaty negatywnego
wptywu na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prace dotyczgcych remontu dwéch
pomieszczen WC na parterze i 1 pietrze nalezy zabezpieczy¢ klatke schodowg i
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korytarze (posadzki) a powstate ewentualne zniszczenia (Scian, posadzki) naprawi¢
odtworzeniowo. Powyzsze Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Wytgczenia medidow

Z uwagi na specyfike funkcji budynku (przedszkole) nie sg mozliwe dtugotrwate
wytgczenia mediow (prad, teletechnika, woda, Scieki, gaz). Prace nalezy zaplanowac
i skoordynowa¢ w taki sposéb aby istniejgce media (piony, trasy) funkcjonowaty
rownolegle z wykonaniem zaprojektowanych, a celowe wytgczenia byly czasowo
ograniczone do niezbednego minimum. Kazdorazowe wytgczenia mediow muszg byc¢
uzgadniane z przedstawicielem Inwestora i realizowane tylko na podstawie Jego
zgody. Powyzsze zalecenie Wykonawca musi uwzgledni¢ w harmonogramie prac i
swoich kosztach.

Inwentaryzacja

Po wykonaniu prac demontazowych i rozbiorkowych Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje celem sprawdzenia zgodnosci z przyjetymi w projekcie zatozeniami
(poziom posadzki wewnetrznej -poziom posadzki zewnetrznej itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST

i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badah. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora.
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Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazag, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jezeli wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

[1 date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

(1 date przyjecia placu budowy,

[1 date rozpoczecia robét,

[1 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,

[ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

[0 uwagi i polecenia Inspektora,

[0 daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

[1 zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

1 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[1 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

[0 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

[1 dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

[1 dane dotyczagce jakos$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

0 wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

[ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

[1 decyzje o pozwoleniu na budowe,

[1 protokét przekazania placu budowy,

[1 protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

(1 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

0 harmonogram budowy,
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[ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

[ protokoty odbioru robot,

(] protokoty z narad i ustalen,

[0 dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,

(1 korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw Robdét jest niezbedne tylko dla roboét, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci
rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania Robét np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

[1 podstawe wyceny i opis robot,

(1 ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

[J date obmiaru,

[J miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

(1 obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos$¢ x szerokos¢ x gtebokos$é x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

(1 ilos¢ robot wykonanych od poczagtku budowy,

[J dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robé6t, dokonywanym przez Inspektora:

) odbiorowi roboét zanikajgcych,

[1 odbiorowi czesciowemu, elementéw robaot,

[ odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

(1 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej.

Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczehstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartoS¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

[0 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

[0 Dziennik budowy — oryginat i kopie,

(1 Obmiar robat (jesli wymagany),

(1 Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

[1 Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

[1 Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

[0 Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

0 Protokoty prob i badan,

[0 Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

[ Rozliczenie z demontazu,

[1 Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

[1 Wykaz przekazywanych kluczy,

[1 Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

[J Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Dla poszczegolnych zakresow Robot podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ Robot
ustalona w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.
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Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

(] prace przygotowawcze

(1 robocizne,

[1 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

[1 wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

[0 koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

[1 zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji roboét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora, protokét czesciowego wykonania i
odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy
dla poszczegdélnych elementéw robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r., poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami)

[0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U.
2020.1609) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).
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00 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
1 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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