POLSKI
tAD

Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu .......ccceeuueeee. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majacy swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A HIIMNIG i e
ZSIEAZIDG W oeeeiie e
dziatajgcq na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraeeeeeieeeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pozn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Rozprzy”, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowa Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:
e demontaz konstrukcji pitkochwytéw, bramek oraz koszy,
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowe] boiska wraz z obrzezami i podbudowsg,
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikdw wraz z obrzezami i podbudowg,
e usuniecie nasypdéw ziemnych po wschodniej stronie projektowanego boiska,
e roboty fundamentowe oraz montaz konstrukcji pitkochwytéw,
e roboty fundamentowe oraz montaz masztéow oswietleniowych,
e wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka,
e wykonanie podbudowy boiska,
e wykonanie drenazu boiska,
e montaz nawierzchni oraz bramek,




e wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodnikow,
e roboty wykonczeniowe,
e niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Opis przedmiotu zamoéwienia okredla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz oferta
przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robot zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacjg

b

zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie z
przepisami BHP i p.-poz., biezacg konserwacje maszyn i urzadzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,
) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdét tymczasowych wynikajgcych z organizacji robdt, ich

utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci
przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badaiA niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci

f)

wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego organy
oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajduja sie na terenie

h
i)
j)

realizowanych robdt, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym Os$rodkiem
Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,
organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji,
wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robot oraz uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny z
wymogami Zamawiajgcego,

k) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie z przepisami

i instrukcjami producentdéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi uzytkownika.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi przebudowa
boiska sportowego oraz uzyskat stosowne pozwolenie we wtasciwym organie administracji
budowlanej.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i
za teren, na ktorym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzgdku
oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1i ust.



10.

11.

12.

13.

2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na

dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec prace (roboty), o ktérych mowa w art.

630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie

wystepujgce (ujete) w przedmiarach robdt bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac i oddac do

uzytkowania przedmiotu zamodwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4 ust.

10.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumiec roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to wykonywanie

elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie

,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji projektowej w

ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” beda rozliczane zgodnie z zasadami

podanymiw § 4 ust. 11.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie w
dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy
rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje sie
takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z
wykonywania robdét, ktére byty przewidziane w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki
do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie danych robét bedzie
zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru
robét przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode zardwno na ograniczenie zakresu
robét z powyzszych powoddéw. Roboty te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie 7 dni

od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji szczegdétowej (w

umowie wystepuja pod pojeciem , kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach

ceny poszczegdlnych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi byé zgodna z cenami

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikéw cenotwdrczych (R,

Ko, Z, M, S) muszg byc¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z

danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajacego przedmiarach robdt, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,




14.

1.

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktore zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastagpic¢ tylko w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujagcym w

dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza

sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze

oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w

dokumentacji techniczne;j.

§2
Termin wykonania

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

- rozpoczecie —do 5 dni od daty przekazania placu budowy;

- zakonczenie — do 4 miesiecy liczac od daty podpisania niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

opd6znien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robdt ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile
realizacja robdot budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdinienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokofami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzér Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 lit. ,,a” oraz lit. ,d” rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§3
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 5
(pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy
placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbiordw,
rozruchéw technologicznych. Protokoty z powyiszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

Wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robét budowlanych, zapewnié¢ w bezpieczny sposéb dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢
za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace, od chwili przejecia placu budowy, z
wytgczeniem innych Wykonawcéw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajagce z tego
konsekwencje.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktérych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.



9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

1.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentdow tgcznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji
obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen.

Uczestniczenie na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepisow BHP.

Przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepisdw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztéw z tym zwigzanych
zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztédw na zasadach
ogdlnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos$é oraz bezpieczenstwo
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z
oferty. Materiaty te muszg posiadad aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktore mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do zakoriczenia
kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowsa.

Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z
art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.

Wykonawca przekaze Dyrekcji Szkoty wszystkie elementy metalowe z rozbidrki.

§4
Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
brutto: .....cceveunnee. (STOWNIE: ettt e )
w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: .coevereririeieieieieiierecseese e
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STOWNIE (et et et e sresbeeresn s aensbaes )
netto: ......ccceeue.. zt (StOWNIe: e, )
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdét przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktére byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturg czesciows i fakturg koncowsa.
Faktura czesciowa za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robét. Rozliczenie koficowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru korncowego
przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koficowa wystawiong
na podstawie protokofu z dokonanego odbioru robét.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajagce z projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedgcej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych pézniejszej, porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), wywozu
odpadow z terenu budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robot budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.
Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce z
kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie  powykonawczym  (réinicowym) powinny  byé
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu z
przedmiarem robadt ilosci robot tj. ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktdrych mowa w § 1 ust.
8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktédrych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotdw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotéw
koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robét
lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.
Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury czesciowej i faktury
koricowej, o ktérej mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robdt
bedzie protokét odbioru wykonanych robét oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o
nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robdét beda przyjmowane z kosztorysdw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;
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b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w p.pkt
1, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Rozliczanie ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg

bedzie odbywato sie na podstawie faktury czesciowej i faktury koricowej o ktérych mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru

wykonanych robét oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robdét nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem

»,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych

przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robot, ktdre miaty by¢é wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjgé z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiardw.

Wyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny

,roboty pierwotnej” opisane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzoér

Inwestorski Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogga byc¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur

VAT podwykonawcy za zgodnos$¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢ z

ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji o wyptacie

srodkoéw na konto podwykonawcy.

taczna warto$é faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze

przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktury czesciowej oraz faktury koicowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca

dofaczy dodatkowo dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia albo os$wiadczenia

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu

robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét

do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czyli gdyby

Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a. rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpic po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa
do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Nadzor
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe]j opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b. rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapiséow
zawartych w § 4 ust. 10 niniejszej umowy.

§5
Rozliczanie
Rozliczanie robot wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami wystawianymi na zasadach, o ktédrych mowa w § 4 umowy.
Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Zamawiajgcego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty Zamawiajgcemu transzy dofinansowania inwestycji, z
zastrzezeniem ust. 5 pkt 2.
Zaptata faktur czesciowych i faktury koncowej nastepowacd bedzie w nastepujgcy sposoéb:
1) wterminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
2) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego
Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane na podstawie
czesciowej faktury VAT i koncowej faktury VAT. Wartos¢ faktury koricowej nie moze byé
nizsza niz 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:
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1) faktury czesciowej Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow
roboty budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego,
2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakoniczeniu robét i ich odebraniu przez
komisje odbioru koricowego na podstawie protokotu koncowego odbioru robét. Faktura
koricowa uwzgledniaé bedzie zakres robot nieobjetych fakturg czesciowa.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.
Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw na rachunek
Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktéorym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Do faktury czesciowej oraz faktury koricowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... zdnia.......... ”. Wykaz ten musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych roboét, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi,
musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
(za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i
przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajace faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, o ktérym mowa w ust. 30
niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz Nadzér Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach, ze
podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw w ,Wykazie” ztozg (przesla) pisemne
oswiadczenia potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze
zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spetniajgcego powyisze
wymagania lub powyzszych oswiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury czesciowej potwierdzajace fakt otrzymania
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury,
a w przypadku kiedy nalezno$é ta nie jest jeszcze wymagalna oswiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zaptaty za nia.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzdr Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdziniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
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wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow potwierdzajagcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub

dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zapfaty wynagrodzenia, powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z

umow o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z uzasadnionym zgdaniem

zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zapfaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego robdét lub Protokotem odbioru koricowego robot,
w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow,
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2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzagdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdédw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w ust. 14

zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa

w ust. 14 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w

ust. 14 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne uwagi,

o ktérych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢

takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepisow lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym
wykonaniem roboét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie , kosztorysow
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg kornicowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdziniej na dzied poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Kierownictwo budowy
Kierownikiem DUAOWY JESE: ... e e e e e e e e e e e e e e ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
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Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzedniag pisemna

zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wifasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla

danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazadaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7
Nadzér inwestorski
strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzoér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.
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§8
Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0sdéb

wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie

umowy o prace. Tak wiec wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli pracownikéw fizycznych. Wymadg ten nie dotyczy wiec,

miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow

materiatdw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy

sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te

czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki

cywilnej).

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie

tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub

4) inne dokumenty

zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie beda mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem



powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o
prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opuscic¢ teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§9
Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamdwienia, ktére nie
sg kluczowymi czesciami:
a) wykonanie cze$Ci dOtYCZCE] .ovuvrrrririiiiiiee et

fIrmie e ZSIEAZIDG W eeeiiciiieiee et
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoWi ...ceeeeeeeennnnnn. % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czes$ci dOtYCZGCe] ...ccuvuieeeeeiiiiee et

firmie oo, ZSIEdZIDG W e
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanNoOWi ...ceeevevneeennnn. % wartosci catego zamowienia.

1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czeSci zamdwienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia nie

dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej

wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢

2. Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zmiane Umowy i
wymaga podpisania aneksu do umowy.

1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia,
o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o
przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wymaga zawarcia aneksu do
Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$é. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych
dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
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podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, przedstawienie projektdw uméw, kopii umdéw wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z
dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Iub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych roboét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub

ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okresSlonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
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Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.
10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej
Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwfocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wtasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 8 — 14 j ust. 18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, ktdre nie moga
by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski. Obowigzujgcym
prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sgdem — sad Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na witasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowego rozliczenia za
wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakos$ci wykonanych robdt Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.
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Dokonanie Odbioru czesSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni liczagc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakorczenia robdt, zgtosi gotowosc do
Odbioru koricowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofAcowego robéot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokofach zawarte bedga zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

W celu dokonania Odbioru koricowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy idokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w
szczegblnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokotow odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz innych
dokumentéw), ktérych dotgczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do Odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu procedury
odbiorowej.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbidr koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdét do odbioru przez
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
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3) nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,

Zamawiajacy przerywa Odbiér koricowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakonczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez

Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.

przyczyn uniemozliwiajgcych odbior robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,j” niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdinych;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Wartos¢, o ktoérg
zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja

uzytkowanie:

1) elementdéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajacy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swéj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdzZnienia liczonymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia jego zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego robdot uznaje sie dzied podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koicowego robét. Protokét

odbioru koficowego robét stanowic bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokét przegladu gwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie

jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rekojmi

lub gwarancji jakosci.

25. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

26. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

27. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

28. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzgdzony po usunieciu

Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

29. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co

skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badZ jego czesci, Zamawiajgcy

przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w

stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)

termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé

Wady.

24.

SN

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokonac zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamdwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
UMOWY WYNOSi ......... lat liczac od dnia odbioru korcowego catego przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:
e przeglagdy gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowgq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
o koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
e dziatania sity wyziszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;
e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad w
terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét =z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
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Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé¢, gdyby w
terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14 dni
od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy. Prawo odstgpienia

od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w nastepujgcych okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejsza umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzor inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.



5.

6.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonych w , kosztorysie
ofertowym” o ktéorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w ,kosztorysie
ofertowym”, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkgcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym wykonywane s3 roboty)
dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogdw Naktaddéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

majacych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych w

toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
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postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcédw lub wszelkich
innych oséb majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy z
wykonawca.

§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

b

ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

d

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

f)

podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

h

j)

zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca — w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowyj;
za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe o
prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.



4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez
potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z
wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego, wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, lub kwote z
tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdot Iub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

§15
Zmiana umowy
Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pisSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz ces;ji
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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