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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.
jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy przytaczy i instancji zewnetrznych
wod.-kan. i kan. deszczowej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego
wykonania robé6t budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne
panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robo6t — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢é w cenach
jednostkowych Robdét.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i nie beda one
spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to
takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie
bez dodatkowych optat

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢é Robot, to
takie Materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.9. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone
liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej
lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdét, to takie Materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien byc¢
aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie
i state catodobowe warunki widocznosci urzadzeh zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlno$ci nastepujace:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

— Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegodlnosci kazda
osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na

budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzgdzen spowoduije, ze tej osobie
nakaze sie opuszczenie budowy na state.
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6. Wykonawca Powinien podjaé wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych
materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodéw.

7. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymac zrddto
wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora
nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegoélnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w
srodowisku naturalnym
Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$cig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczehstwo pracy swych
pracownikoéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.
Dojscia na budowe i o$wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

VVVVYY
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» Sprzet pomiaru gazu
» Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewnic
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.
8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robdét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia
wymienionych robét.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje
Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone
w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Kontraktu.

e  Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedgcg wiascicielem tych
instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza
Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem
Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw
Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia
prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwitocznie
dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywaé na
Roboty.

W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyze;j i
stosowac sie do nich.


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzor Budowlany
mgr inz. Marcin Bartos . A

77-300 Czhuchéw , m. Rychnowy 1b ° 3 ~ Str. 25
tel. biuro 533 339 234 =
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien
spemi¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

Wymagania ogolne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byc:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrédia uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materialtdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploataciji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszystkich Materiatow uzytych
do realizacji Robét.

Inspekcja wytwoérni Materiatow.
Wytwodrnie Materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materialbw mogg by¢ pobierane
ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptaciji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow
Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw
do innych Robdt niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
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optaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatdbw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ),
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych
Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang
poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e (Czes$c¢ ogoing podajaca:

— organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

— zasady BHP

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych elementéw Robdt

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czes¢ szczegotowa, podajagca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan Materiatéw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialtdbw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$é Materiatdw i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien byé
prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robdét

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

» Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robét

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréow czesciowych i koncowych.

» Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

» Zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

» Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru w
celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Rob6t
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Rob6t

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~poooTY

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej
prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat stalty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci
— po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 —
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

lloci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do
Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa atestac;ji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie
on utrzymywac¢ te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a. odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.

Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru
15. Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot
16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach
i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodline.
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4.i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, koszty ogdine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robdét.
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h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzn.zmianami).
7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U.

nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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1. Wstep ST-01.05

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z budowag kanalizacji deszczowej oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania kanalizacji deszczowej oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowe;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- montaz kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.9. Kanaty

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.9.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.10.6. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii Sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.10.8. Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komér

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.11.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.11.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.11.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

Sciang komory roboczej.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
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kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robot budowlano -
montazowych.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjgtkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

Przewody

PowyzZej mozna zastosowaé grunt rodzimy.

- Instalacje kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ze $cianka litg
SNB8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Armatura

Kanalizacja deszczowa

- studzienki rewizyjne i potaczeniowe o srednicach ®1200 z prefabrykowanych elementéw betonowych

- wlazy zeliwne ®600 wypetnione betonem typu BEGU (kl. D400 w drogach lub kl. B125 w terenach zielonych)
Izolacja zewnetrzna studni

- abizol R+ abizol P,

Kruszywa
- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
Skiadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezagcej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 1 m dla rur o srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o Srednicy powyzej 315 mm. Rury o
réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowac¢ szczegodlna ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
skladowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszczaé do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrddet ciepta. W miejscu sktadowania zwrécié
szczegolng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
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2.5.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy
sktadowac wg asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych sortdow wyrobow
lub poszczegdlnych studzienek.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Witazy sktadowac
wedtug klas. Stopnie wtazowe sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.

2.5.4. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwdrczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Whazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyze;.
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowac¢ w
magazynach zamknietych.

4.6. I1zolacja
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robét.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkfadania ziemi, odwozenia urobku,
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odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz
Z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaly i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentac;ji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod
droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw -
nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigeksza niz wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé¢ parametrom podtoza z
obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.
2) Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg
techniczng i warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby osie fgczonych odcinkow pokrywaly sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej diugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wytgczeniem ztacz.
7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) tgczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny miec¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- hazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia srednicy,

- grubos¢ scianki,

- date produkciji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

4) Po zakonhczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub dekiel)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng

Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewododw przez sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw )

- $ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robot i
elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéow ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),

- protokodty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokot badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociggowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
Sieci i instalacje kanalizacyjne:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
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PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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