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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Sterowanie bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji 
obserwacyjnej. Przyłączenie urządzenia sygnalizacji obecności oleju w separatorze 
do systemu ACC. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 
dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja 
inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

1.4.  Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
dokumentacji projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz pełną dokumentację kontraktową.  
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego komplet dokumentacji budowlanej – część: projekty 
wykonawcze. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie 
stanowić inaczej. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione 



choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzy
ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżel
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy 
przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją pro
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione inn
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 
zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosowa
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
 przekroczeniem norm hałasu,
 możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na te
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza 
służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż 
określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą d
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez upra
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla ś
Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia in
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 

 

choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 

wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne 

chylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżel
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy 
przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  
szkodliwymi substancjami, 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
przekroczeniem norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 

zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na te
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza 
służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż 
określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą d
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
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choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 
stywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 

wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne 

chylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy 
przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 

jektową lub specyfikacją techniczną 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.  

ć w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 

zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 

zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na te-renie 
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne 
służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

wnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie 

rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
formacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

harmonogramie robót na 
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 



 5 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, 
„plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich 
wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem 
wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 



 6 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W 
razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki 
materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływuna jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny 
z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 
środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 



5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz pol
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiająceg

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji proj
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Pole
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewniania jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykony
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

 organizację wykonywania robót,
 termin i sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpo

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w no
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ejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 

dpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 



wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt bada
ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów 
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcep

6.4 Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane Zamawiającemu na 
innych wzorów przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z 
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowla
wymagań podstawowych: 

 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 
norm zharmonizowan
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
niewielkie znaczenie d
Komisję Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wy
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, 
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra
właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) 
Aprobaty Techniczne. 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budo
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót w formie istotnych informacji 
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

końcowych odbiorów robót,

 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt bada
ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z 
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie 

certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 

nych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową 
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez 
Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wy
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, 
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra
właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) 

jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

częcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
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wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można 

urządzeń) zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

tacji Zamawiającego. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z 
nych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie 

certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 

ych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową 
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
la zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań 
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, 
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra 
właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) 

jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
wy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika 

uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 

uwagi i polecenia Zamawiającego, 

zakryciu, częściowych i 



 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych,
 dane dotyczące sposobu real
 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
 inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach p
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
sposób przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót mu
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamow
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.

 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach p
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

ioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

widziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót mu
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamow
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

ioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 



Instalacje teletechniczne.
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45317000-2 Inne instalacje elektr

45312100-8 Instalowanie systemów alarmowych

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Sterowanie bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji 
obserwacyjnej. Przyłączenie urządzenia sygnalizacji obecności oleju w separatorze 
do systemu ACC. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robó
inwestycji została podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
 instalacje teletechniczne wewn

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogó
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2. instalacje teletechniczne. 

 
NORMY: 
 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne lin
PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane
PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prze
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
PN-I EC 60364-441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

 

Instalacje teletechniczne. 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

Inne instalacje elektryczne 

Instalowanie systemów alarmowych 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji 
obserwacyjnej. Przyłączenie urządzenia sygnalizacji obecności oleju w separatorze 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja 

inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
instalacje teletechniczne wewnętrzne 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. instalacje teletechniczne.  

05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: 

Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane lEC 

826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 

442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

bramami wjazdowymi i furtkami przy bramach. System telewizji 
obserwacyjnej. Przyłączenie urządzenia sygnalizacji obecności oleju w separatorze 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
t związanych. Nazwa i lokalizacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

ie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: 

Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 

826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
pięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  
PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenia odbiorcze. 
 
WARUNKI TECHNICZNE: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Du z 2004 
poz 1138) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836), 
Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie montażu kabli i ich zarabiania. Do robót 
montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-
przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

5.2. Instalacje teletechniczne. 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzętu i 
urządzeń, schematami połączeń, normami i warunkami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zamontowanych instalacji i urządzeń w zakresie zgodności z dokumentacją.  
Należy sprawdzić ciągłość przewodów i jakość połączeń,  
Przed oddaniem instalacji należy wykonać pomiary ochronne izolacji i skuteczności ochrony od 
porażeń. Po zakończeniu pomiarów należy wykonać sprawozdanie i dołączyć do dokumentów 
odbiorowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości robót. 
6.2  Zasady kontroli jakości robót. 
6.3  Pobieranie próbek. 
6.4  Badania i pomiary. 
6.5  Raporty z badań. 
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6.6  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje. 
6.8  Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Zasady obmiaru robót 

7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne: 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
przebieg tras kabli i przewodów w zakresie zgodności z projektem oraz  PN-76/E-05125, 
jakość połączeń elektrycznych, 
typ zastosowanych przewodów i kabli, sposób ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji, 
oznaczenia, 
lokalizacja osprzętu i urządzeń, zgodność typów z dokumentacją projektową i prawidłowość 
oznaczeń, 
sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisów kabli i przewodów, listew zaciskowych, 
oznaczników itd. 

8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
w szczególności dotyczy to odbiorów  
każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór końcowy: 

Przy odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych należy przedłożyć protokół 
odbiorów częściowych przewodów przed tynkowaniem, 
w szczególności należy skontrolować: 
użycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 
prawidłowość wykonania i zabezpieczenia połączeń, 
jakość zastosowanych materiałów, 
odległości przewodów względem siebie, względem przegród budowlanych i innych instalacji 
zgodnie z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi, 
prawidłowość działania zabezpieczeń, 
skuteczność ochrony od porażeń, 
stan izolacji, 
wartości rezystancji uziemień , 
prawidłowość realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programów 
użytkowych, 
prawidłowość wykonania mocowań oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodów, 
prawidłowość zainstalowania aparatów i urządzeń, 
jakość wykonania przejść przez przegrody budowlane a w szczególności zastosowania 
odpowiednich uszczelnień w przypadku przejść przez przegrody i strefy pożarowe, 
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 



 14

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 


