Projekt umowy

UMOWA Nr ............/2022

zawarta w dniu .............ccooeeeeen w Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188

w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc
przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanymi dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa niniejsza zostata zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt I tej ustawy oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta
Boguszowa - Gorc Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania

w sprawie udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej

(z pozn. zm.).

Dzial: 900, rozdziat: 90095, paragraf: 6050 Zadnie: Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza
i ul. Raclawickiej.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatagcznikami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta mi¢dzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdwien publicznych
na roboty budowlane takze mie¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt — sitownia terenowa — dzialka 256/18, obreb 3 Boguszow.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza
i ul. Raclawickiej.

Roboty — oznaczaja pelen zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki
obicktow budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn 1 urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupelniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbg¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego do wystegpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz
Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. 22022 r., poz. 1710).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktoérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosc
wykonywania Roboét, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikdéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

§1
Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robo6t na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w rejonie ul. Henryka
Sienkiewicza i ul. Raclawickiej zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, Zapytaniem ofertowym, Oferta Wykonawcy.
2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nastgpujacych Robot:

1) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

2) dostawa i montaz urzadzen,

3) wykonanie nawierzchni,

4) dostawa i montaz obiektow matej architektury,

5) wykonanie nasadzen,
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:

1) Zapytanie ofertowe,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Oferta Wykonawcy.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Za nieterminowe rozpoczgcie robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 19 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty obje¢te przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
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§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot.........ocvieviiiii, netto (stfownie: ...........ooooiiiiiiii ),

2) nalezny podatek od towaréw i ustug VAT: stawka 23 % .......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnin z} (stownie:

......................... ),

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towarow na dzien podpisania UmMOWY) «eeeeeeeerseseesnrsnsesnn 7} brutto
(stownie: .......ooviiiii ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejszg likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materialow
rozbidrkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczefnstwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane

z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace

z Umowy.

§4
Kolejnosé waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot okreslonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentow:

2.

3.
4.

1) Umowa,
2) Zapytanie ofertowe,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja.
Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie: Matgorzata
Grzesiak.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktéw w sprawach zwiagzanych z realizacja Umowy bedzie:
Wykonawca ustanawia Kierownika robot w 0Sobie .............ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany osoéb wymienionych w ust. 2-3, bez potrzeby wprowadzania zmian

W niniejszej umowie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

5.

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezb¢dne,

2) przerwad realizacjg¢ Robdt na czas okreslony.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robot/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczgcie i realizacje
przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,

6) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego robot,

3



Projekt umowy

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) dokonania przegladéw — przed uptywem okresu rekojmi za Wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediéw na Gming Miasto Boguszéw-Gorce za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, platne w ciggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. przejecie Terenu budowy, w tym:

1) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu budowy, robot
tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie
zaplecza budowy,

2) w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia biurowego na
narady,

3) doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezb¢dnych mediéw (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokrycie kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robdt,

4) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktore maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktore moga stanowi¢ czg¢s¢ Terenu budowy,

5) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony o0séb i mienia, a w szczego6lnosci
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia Robot zwigzanych z usunieciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujacym dostawy/Roboty na Obiekcie
na odre¢bne zlecenie Zamawiajacego.

2. zapewnienie stalego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegodlnosci Kierownika budowy/robot przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

3. zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu, w jakim

wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4. przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstepu na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru,

nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie,

pracownikom organoéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami.

5. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru Ilub

Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz w tygodniu,

w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji

Zadania.

6. w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego doj$cia do nieruchomosci sasiadujacych z Terenem

budowy.

7. podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony Srodowiska na Terenie budowy oraz unikanie szkod lub

nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow,

wynikajacych ze sposobu dziatania.

8. jezeli to bedzie konieczne — opracowanie projektdw: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania i organizacji

Terenu budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

9. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

10. prawidlowe usytuowanie Robot w stosunku do punktow linii i poziomoéw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

11. zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 8 niniejszej Umowy.

12. utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwloczne usuwanie zbednych materiatow,

w tym odpadkoéw, $mieci, urzadzen prowizorycznych.

13. po zakonczeniu Robot usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego Terenu

budowy 1 jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14. udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzgcie.

15. informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiaréw materialow,

konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.
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16. na zadanie Zamawiajacego przerwanie Robdot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczenie wykonania Robot przed ich zniszczeniem.
17. niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.
18. wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania (jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).
19. zapewnienie wlasciwej koordynacji robdt wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
20. zapewnienie dozoru Terenu budowy.
21. zapewnienie peinej obstugi geodezyjne;.
22. wspolpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania Terenu budowy
w wode i energi¢ elektryczna.
23. ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.
24. zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszeh w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robdt, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jesli bgda wymagane
przepisami prawa.
25. poinformowanie wszelkich organdéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa, o prowadzeniu i zakonczeniu
Robot.
26. spelnienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
organéw i instytucji.
§8
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru konicowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia obejmujacych co
najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiagzku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowacé:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,od wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostac
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczego6lnosci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje¢, huragan, powodz, zalanie, grad, osunigcie si¢
ziemi),

b. katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiagzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekeji I dedykowanego
ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej ogdlnej
wykonawcy i podwykonawcdéw obejmujace co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robdt oraz zastosowanych materiatdéw powigkszonego o wartosé
materiatdéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg kontraktu, nie mniej niz 100.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastagpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 100 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,

lub
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b) 100 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez
ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wiasnego dla szkdd rzeczowych w wysokos$ci nie
przekraczajacej 2 000,00 zt.

§9
Materialy

Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce

i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik roboét zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku —

w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robodt
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentdéw lub stwierdzenia ztej
jakos$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie
takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreSlenia jakosci Roboét, ktore nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie Robot jest niezgodne

z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno
nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 11 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§13
Odbiory.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena nie
bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czegsciowe — polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robdt ustalonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Roboét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych Robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbidér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koncowego robodt (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowsg, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiagcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych robot
1 zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

6
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Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem dwa dla Zamawiajacego i jeden Inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze
zachodzi¢ koniecznos$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce¢ na pi$mie 14 dni przed terminem zakonczenia rob6ot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejsze;j
Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czgsci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem
zalaczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:

5.1. Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.

5.2. Czes¢ I:

2.a. sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robdt wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

2.b. dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2.c. karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi za
Wady, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy,

2.d. instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.

5.3. Czegs¢ II:

3.a. o$wiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 57 ust. 1 pkt 2),

3.b. dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,
dziennik budowy,

3.c. dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyroboéw (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.),

3.d. zaswiadczenia o utylizacji odpadoéw powstatych na budowie.

5.4. Czes¢ III:

4.a. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze
uzupetniajagcy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

4.b. dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

4.c. dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego chocby obowigzek
jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 14
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kencowego przedmiotu Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci protokotow
technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.
Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik robot powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Jednocze$nie
przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 1 5 oraz wszystkie dokumenty
niezb¢dne do dokonania konicowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W ciggu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza
osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:
1) potwierdza zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci z Umowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych, dokumentacja projektowg oraz Oferta
Wykonawcy,
2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

7
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3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacje¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

W przypadku watpliwo$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiaréw

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbiodr winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza dat¢ odbioru

i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie

wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,

Zamawiajacy dokona odbioru przez powolang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protoko6t

sporzadzony z takiego odbioru jest rdwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 15.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawece.

§15
CzynnoSci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcodw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢
w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
1) przedstawiciele Zamawiajacego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik budowy,
4) Kierownicy robét,
5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,
6) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikdOw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego begdzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego robot”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia
czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg odbioru koncowego.
Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji
i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem sa
niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w nastepstwie niewltasciwego uzytkowania
i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada
Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢
w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas odbioru
Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usuni¢cia. Po usunigciu wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej
osiaggniecia przez Inspektora nadzoru,
b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 19 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutek opdznienia.

Po usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usunigciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na pismie usunigcie
wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru
usuni¢cia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron
biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§16

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku

0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprécz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 1 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢é komplet dokumentéw
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone
w jezyku polskim oraz sprawdzone i1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.

§17

Rekojmia za Wady.
Ustala si¢, ze okres r¢gkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Bieg okresu r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy)
i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakoficzenia odbioru
kofcowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za Wady wylacznie dla elementow
odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktoérych stwierdzono Wady,
okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad i uznania za
nalezycie wykonane.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie r¢kojmi za
Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.
O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow technologicznych
wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o usunigciu wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usuni¢gcia Wad. Inspektor nadzory sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na pismie usunigcie Wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia Wad.
Przed uplywem okresu rgkojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.
Protokoét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§18
Rozliczenie Umowy — faktury

Wykonawca wystawi fakture VAT za wykonanie przedmiotu Umowy po zakonczeniu i odebraniu wszystkich
Robét objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Roboét (przedmiotu Umowy) na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokolu koncowego wykonania robot” stanowigcego
rozliczenie wykonanych robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zaptata faktury VAT zostanie, wedlug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ kosztu usunigcia wad, obliczonego przez Inspektora
nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni od
daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usuniecia, ktére jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajagcego i Inspektora
nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$¢, estetyke oraz warto$¢ uzytkowsg wadliwie
wykonanych elementow.
Wykonawca zobowiazany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na
wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na Roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.). Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze
rachunku bankowego nicujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikoéw VAT, a w razie braku
rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT. W tym
przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawce. Powyzsze nie stoi
W sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie 1 wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
2) Wykonawca wraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow za

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370
Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada NIP .................
Wykonawca oswiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastgpi za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8§ marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 935 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935
Z pozn. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .............cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiia...
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§19
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za opdznienie w przystgpieniu do wykonywania robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za opodznienie w wykonaniu robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opoznienia, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzien opo6znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

W przypadku opdznienia rozpoczecia robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach og6lnych.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie begda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§20
QOdpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$§¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami 0séb i podmiotow,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczeg6lnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa, standardow
i norm, jak roéwniez zasad sztuki budowlanej 1 zalecenn Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlno$ci praw patentowych
i innych praw wilasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie
szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materialdéw, maszyn
i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdéw nadzoru lub
urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé wymagane do uzytkowania
obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza wykonanych robot, za
wyjatkiem tych, ktdre dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktdrej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzgdy ds. odbioru, albo inne osoby

trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatow i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlnoSci

zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt

i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢c wszelkich wyjasnien,

sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy, jak

réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.
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§21
Wykonanie Robét odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji robot objetych Umowg inaczej
niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
albo zastosowaé inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji projektowe;j

i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatosc,
wartos$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej drogi oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak
tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozadane zwtlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatdéw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisemna pod
rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§22
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy
w tym przypadku moze od Umowy odstagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgéci Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia robdt powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji robot w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznoéci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy
oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspoifinansujaca Zadanie — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej

stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje

prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytulu

odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia, na co Wykonawca wyraza zgode.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji robot wykonanych
na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i1 rob6t w toku,

2) =zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru robdt wykonanych na dzien odstgpienia
1 robot zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

Do odbioru robo6t wykonanych na dzien odstagpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy

o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego o$§wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§23
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowigzujacg ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadoéw niebezpiecznych.
2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowaé odpady powstate
w wyniku realizacji Umowy, zobowiazani sg do postgpowania w szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do stosownego rejestru, o ktorym mowa w
tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.
U. 22021 r. poz. 756).
§ 24
Ochrona danych

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn.
zm.), ktore beda przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawniac, nie przekazywac, nie przetwarzac, nie wykorzystywac dla
celéw wlasnych lub os6b trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich innych informacji lub danych
przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub
danych ustatl i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem formie
i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbgdnym zakresie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wlasnych lub o0so6b trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dziatania lub
zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych w
ustgpach powyzej spelnia wymogi okre§lone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniach
wykonawczych do Ustawy.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w celu
realizacji niniejszej Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych Iub
informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pdézniej niz w dniu
nastepnym po dniu w ktéorym stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéora dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
na zasadach og6lnych.

8. W zwigzku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
— dalej jako: ,,Rozporzadzenie” Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych o0s6b reprezentujacych Wykonawce oraz osob wskazanych przez
Wykonawce jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszoéw-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia
w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporzadzenia - obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w tym prawa podatkowego, oraz
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ — obowigzku
wynikajace z przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych.

4) W przypadku oséb wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy Umowy przetwarzane beda nastepujace
kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

5) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktéorych mowa
w zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych tj. 10 lat.
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6) Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto
dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktorymi administrator zawarl umowe¢ na $§wiadczenie ustug
serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

7) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych.

9) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujgce Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osob wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy
Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 25
Postanowienia koncowe.

1. Spory powstatle na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych aneksow podpisanych przez obie Strony.

3. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

4, W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

5. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

SKARBNIK MIASTA



