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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce

wykonania i odbioru robdét odbioru robdt budowlanych dla zadania pt .

BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46

WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujq:

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdéw i rurociqgéw do odprowadzania

sciekow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231220 - 3: Roboty budowlane w zakresie gazociggow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

e  Wykonanie zabezpieczen z folii

e  Wywdz gruzu

e Wywdz odpaddw i Smieci

e Ustawianie rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktére rézniqg sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowaq.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlinosci:

v kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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v uzytkowe stuzqce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzqgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotqczony trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej

konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane

wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawdad

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czes$ciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunkii opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w

przypadku realizaciji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedqgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catose

uzytkowaq.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote nalezno$ci wnoszonq przez zobowigzanego za okreslone

ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziaong do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdoling
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwiehn
(Dz. Urz. L3402 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdr nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowe]j — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajqcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okrelony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektoweji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

e dostarczonq przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sq wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacijq projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane

za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z

dokumentacjqg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie do uzycia wyrobdéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
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wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedqg miaty aprobate techniczng wydangq przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos$eE zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzqgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sq wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacii bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy
0 znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdz. zm.) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pbz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie
W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczehstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Wyroby budowlane muszqg by¢ zgodne z ustawqg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.
004/92/881), a w szczegdInosci z:
e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),
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e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DU 2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed
dniem 11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ( DU 1998/113/728)

lub posiada:

e oSwiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowigzkowej kontroli na podstawie przepisdéw prawa budowlanego, sq wyroby okre$lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobéw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktére nie sq wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badanh jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb

ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrddta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatdw z jakichkolwiek ztd6z miejscowych, wtgczajge w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacii ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcq raporty z badanh terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie

materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwose do robdt i

byty dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw

materiatdéw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedqgcy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedgq spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzqgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentaciqg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostanq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob 6t w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdéft,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

e system (sposédb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaji czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzeft,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq

zapewniajqcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogqg by¢ z jednakowym

prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh

bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swaoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych

lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normg lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi SST.

v' znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce

dokumenty:
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnoséci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okredlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzgdzenh technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiédr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czes$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakosci.
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Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczgq, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiordéw czes$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyijny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny

robdt(kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na feren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

9

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126;
z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzniejszymi zmianami.

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA

GRZEGORZ KALITA

14



e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pbzniejszymi
zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacii.

Wspdlny Stownik Zamodwien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robét budowlanych. Sktada

sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu

okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato

sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r

Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszqg spetniaé wymagania okreslone

w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i

uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W

OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH

MOWA W ART. 104, 105 , ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA

WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 ZEWNETRZNEJ INSTALACJE WODNE |
KANALIZACYJNE

1. Wstep zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICINE)
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych przebudowy instalacji doziemnych kanalizacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt w czasie budowy instalacji
kanalizacji deszczowej oraz demontazu instalacji wodociggowej dla zamierzenia zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja:
- Wykonanie kompletnych instalacji kanalizacji deszczowej oraz demontaz instalacji
wodociggowej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych oraz PZT,
- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z wtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej,
- UtoZzenie kanatéw wpustu ulicznego, studzienki, obsybka, podsypka, zasypka,
- Wpiecie kanatéw,
- Przeczyszczenie podejsé
- Wykopy
- Odwodnienie wykopdw
- Prace ziemne
- Préba szczelnosci
* szczegodtowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlnie z projektem technicznym branzy instalacji
sanitarnych oraz przedmiarami robdt.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii
projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana
przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia i odbioru robdt przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmujq:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowq i przebudowq przytgczy zew. kananalizacji oraz
wodociggowych

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja zewnetrznej kanalizacji oraz instalacji wodociggowej powinna by¢ wykonana zgodnie z
zatwierdzonq dokumentacijq techniczng. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalaciji zewnetrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.3.2. ROBOTY WSTEPNE.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang, nalezy przystqpic do robdt
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegbtowymi:

a) Zewnetrzng kanalizacje oraz wodociggowq utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji oraz
wodociggowym .

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze o 0,4 m niz gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury PVC oraz PE nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
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materiatu, nie powinny wystepowad czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
Zmrozony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe instalacji zewnetrznych dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

a) Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.

b) Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej

c) Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji sanitarnej
badZ deszczowe.

d) Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do konftroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

e) Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukciji
monolityczne;j.

f) Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sq wykonane z prefabrykatéw.

g) Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w planie.

h) Kanat wtazowy - szyb tgczgcy komore roboczqg z powierzchniq terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

i) Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wod.

i) Wysoko$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

k) Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

I) Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

2. MATERIALY.

Do redlizacji mogaq, by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty
stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadac¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawq z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie
powyzszego.

2.1. RUROCIAGI.

*catos¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt oraz zestawieniem materiatéw w dokumentacii
technicznej

2.2. STUDNIE

Studnie wykonac¢ jako systemowe betonowe z gotowq kinetq, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Przy
robotach montazowych nalezy uzywac ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC),
kielichowe typ ,,N".

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY

Rury kanalizacyjne oraz wodociggowe - powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w
oryginalnych opakowaniach (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry
wysokosci w taki sposdb, aby ramka wiqzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sktadowane sqg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, w max.
odlegtosciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny
znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uktadacnaprzemiennie). Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury PVC sq dostarczane z uszczelkg gumowq zabezpieczong dla
celdw magazynowych smarem silikonowym. Ksztattki i uszczelki sktadowaé w pomieszczeniach
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zamknietych, w opakowaniach wtasnych na regatach lub koszach. Otaczajgce powietrze musi by¢
wolne od sktadnikdw zrgcych, cuchngcych, powodujgcych niszczenie elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jokose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robdt okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robét zostang poprawione przez niego na wtasny
koszt jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw, elementdw robdét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczqgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogdlne:

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do
zasypywania wykopow.

b) Odktad gruntu z wykopdw powinien odbywac sie na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowac wzdtuz wykopdw nalezy
tymczasowo wywiezé na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku
braku mozliwosci odtozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo
uzgadniac z Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopdw nie mogg miec
wieksze] wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robdt powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadajq sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkdw
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci cze$ci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub miekko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowah z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykonac recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy
reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

g) Uktadanie rur wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czesciq graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

h) Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowq systemowq.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt winien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt.

Wykonawca przystepujgc do wykonania zakresu robdt winien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparki

- sprzetu zageszczajgcego

- maszyny do wiercenh poziomych

- szalunkow

- innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentdw wyrobdéw uzytych do budowy
kanalizacji.

Transport

a) Wybér srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie robét ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniad
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia.

d) Rury z PCV podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chronic¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sq przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy tfransport to: - podparcie tadunku na catej dtugosci - podpory umieszczone
na skrzyni - wtasciwie wysuniety kielich poza kohce bose rur

f) Rury nalezy przewozi¢ wytqcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.
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g) Jezeli przewozone sq rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujqg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0
m.

h) LuZzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnoénika widtowego z ptaskimi widtami

i) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o Srednicy do 315 mm wtgcznie moze by
wykonywane recznie przez jednego lub dwdch pracownikdéw.

5.3 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢& oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
kanalizacji wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na
osi frasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkdédw w postaci hakdw lub bolcdw. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania robét. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz
szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng
dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gtebokosé
wykopu dla wyrédwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowad.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie tfrzymajgc otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurocigg uktadac w wykopie wgsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy wynoszg 1,0 m

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy budowie
przewoddw o Srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m, g) Wykopy obiektowe
wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Podsypka

a) Rury nalezy uktadac¢ na warstwie wyrdwnawczej gr. 10 cm. wykonanej z piasku,

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewnié¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 1/4 swego obwodu.

c) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podtoze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wiekszych od 20
mm.

Obsypka

a) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac piaskiem. Obsypka ma zagwarantowac rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowosci posadowienia rur.

b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

c) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru cze$ciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopow
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a) Pozostatq czes$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykonacd z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usungc¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

c) Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 0% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewoddw o
przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce
warstwami co 20 cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia siescian wykopu.

e) Nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

Utozenie rurociqgéw

a) Zewnetrzng kanalizacje sanitarng oraz wodociggowq utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem .

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze o 0,4 m niz gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury PVC oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowac czqgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
zmrozony.

Ciecie rur

Rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamietac o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dia
zachowania kgta prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac
ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowacé przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sieuszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.
tgczenie rur

a) Przed montazem nalezy upewnic sie, czy: - ,bosy” koniec rury jest zukosowany, - uszczelka jest
prawidtowo osadzona w kielichu, - kielichy i ,bose” kohce sqg suche, czyste oraz wolne od kurzu i
zanieczyszczen.

b) Nastepnie nalezy ,,bose"” konce rury i ksztattki posmarowadsrodkiem poslizgowym (np. pastg. na
bazie silikonu).

c) Pézniej ,bosy” koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wtozy< w kielich i zaznaczyé miejsce styku
«bosego” konca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy” koniec wyjg¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

e) Potgczenia rur PE wykonac¢ za pomocg zgrzewania doczotowego bgdz elektrooporowego, w tym
celu nalezy zastosowac odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajgce aktualne $wiadectwa
rektyfikacji,

f) Potgczeh zgrzewanych moze dokonywac tylko operator zgrzewarki posiadajgcy aktualne dokumenty
dopuszczajgce go do wykonywania potgczen zgrzewanych,

Prowadzenie przewoddw

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalaciji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich tych
robdt zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze
sprawdzeniem zgodnosci robét z zaleceniami producentdw wbudowanych materiatdw i urzgdzen.
Konftrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjqg
Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robét z Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentow
okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentdéw lub warunkami okreSlonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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- Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatdw
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci instalaciji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy<¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zZleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczqg, a w szczegdlinosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian
na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- inwentaryzacje geodezyjnq,

- protokoty z préb szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Jednostkg obmiarowq rurociggdw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i srednicy oraz szt. dla
kazdej studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzadzenh podczyszczajgcych.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

— opis fechniczny - rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacje koncesyjng na urzqgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu (UDT)

- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacii

- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjq techniczno - ruchowq urzgdzen i wyrobdéw

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddad te elementy urzqdzen instalacii, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt jak np. wykonanie wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaijq:

- przebieg fras,

- szczelno$é potgczen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy podczyszczania wéd zanieczyszczonych ( separator z osadnikiem)

- lokalizacja studni rewizyjnych,

- lokalizacja nadziemnych hydrantéw p.poz.

7.3.3 Odbiér techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czes$ciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewoddw,

- $wiadectwa jakoéci wydane przez dostawcdw/producentdw materiatdw.

a) Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacii
techniczng(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy< protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci.

W szczegdlnosci nalezy skontfrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzgdzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potqgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos$¢ spadkow przewoddw,

- odlegtosci przewoddédw wzgledem siebie i od budynkdw.

- zgodno$¢ wykonania instalaciji z dokumentacjq techniczng

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

21



8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzieindziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie tfrwania budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetnieniu
wymagan i badan sktadajgcych sie na ich wykonanie, okre$lonych dla tej roboty w SSTiw
dokumentacji projektowe.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpieh 2003 r.” oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75;
poz. 690).

PN-93/B -74124 Iwiehczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. PN-
81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne PN-92/B -10735 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 2.0 INSTALACJE GAZOWE

1. Wstep instalacja gazowe

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji gazu ziemnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odnosi sie do wymagah
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdét , ktére zostang wykonane w zwiqzku z
przebudowq sieci gazowej wraz z przytgczami (CPV — 45231220-3).
Zakres Robdt opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie:
- wykopdw w gruntach nie skalistych kategorii | do IV iich zasypanie po wykonaniu sieci gazowej

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB

Wymagania Ogdlne pkt. 1.4 oraz obowigzujgcych przepisach i normach.

Ponadto:

— Wykopy liniowe wgskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,9-2,4 m o $cianach pionowych.

- Glebokos$é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
- Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

- Umochnienie $cian wykopdw - umocnienie scian wykopdw zgodne z wymogami przepisdw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd / pds.

gdzie:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normqg BN-77/8931-12, [Mg/ma3].

— zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggdw, obiektdw oraz pozostatych
urzgdzen.

- sie¢ gazowa - gazociqgi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu,
magazynami gazu, potgczone i wspdtpracujgce ze sobg, stuzgce do przesytania i dystrybucii paliw
gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego

— gazociqgg - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

- przytqcze — odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego wtgcznie

- kurek gtéwny — urzgdzenie stuzqce do odciecia gazu przed wejsciem do budynku. Lokalizacja na
Scianie zewnetrznej budynku w punkcie redukcyjno — pomiarowym.

- rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspbtosiowo z
gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obciqzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekdw gazu
poza przeszkode terenowq.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

- odlegtosé podstawowa - dopuszczalna odlegtosé osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpieczehn gazociggu.

- sqczek wechowy - urzgdzenie stuzgce do wykrywania nieszczelnosci w przewodach gazowych

- odlegtosé bezpieczna - mierzona w ptaszczyznie poziomej, jest to najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ miedzy obrysem obiektu terenowego a osiq gazociggu

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
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Ogdline wymagania dotyczgce Materiatdéw podano w STWIORB Wymagania Ogdlne (ST-WO), punkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robdt montazowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢

zaopaftrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Materiaty stosowane do wykonania robdt montazowych:

— rury ciSnieniowe gazowe PE HD 100 SDR17iSDR 11 PN16 (kolor zotty)

— ksztattki elektrooporowe PE HD 100 SDR11 PN16

—rury ochronne PE HD 100 SDR11

—rury ostonowe PE kabli

—rury stalowe bez szwu wg PN-70/H-74219 tgczone przez spawanie

- poétkompensatory — ztgcze PE/stal

- ta$ma polietylenowa ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru zéttego szer. 20cm z wtopiong wktadkqg
metalowqg

Ponadto:

— piasek Srednioziarnisty do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek — analiza gruntu wskazuje, ze
istnieje konieczno$¢ dokonywania wymiany gruntéw do zasypek wykopu dla uzyskania odpowiedniego
stopnia zageszczenia gruntu.

2.2.Rury cisnieniowe gazowe z PE

Sie¢ nalezy wykonac¢ z rur PE-HD (kolor z6tty) szeregu SDR17 RC o $rednicach podanych na rysunkach
tqgczonych przy pomocy ztqczy elekirooporowych.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego nalezy stosowac rury polietylenowe posiadajgce aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B" i oznaczone tym znakiem lub aprobate techniczng.

Transport i sktadowanie:

Do budowy gazociggdw stosowane mogq by¢ tylko rury o prawidtowym ksztatcie i nieuszkodzonej
powierzchni. Owalizacja rur nie powinna by¢ wieksza niz:

1,06 De dla rur w zwojach,

1,02 De dla rur w odcinkach prostych

Maksymalne dopuszczalne zarysowanie rur wynosi 10% grubosci $cianki. Odcinki rur majgce na
powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé i zastgpic rurami
pozbawionymi wad.

Stad nalezy bezwzglednie stosowac sie do zaleceh dotyczgcych zasad transportu i sktadowania rur PE.
Rury nalezy transportowaé odpowiednimi pojazdami o zabezpieczonych ostrych krawedziach,
moggcych uszkodzi¢ powierzchnie rur, w sposdb uniemozliwigjgcy przesuwanie sie rur. Zatadunek i
roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

Do przenoszenia i zabezpieczenia tadunku nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub tancuchdw -
nalezy uzywac tasmy o odpowiedniej wytrzymatosci, nie powodujgcych uszkodzeh powierzchni rur. W
czasie transportu rury powinny by¢ podparte na catej swojej dtugosci (nie dotyczy to rur w paletach) i
przy rurach o réznych srednicach, sztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie.

W czasie transportu i magazynowania, rury powinny byé¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem przez zaslepki umieszczone na koncach odcinkdw. Zaslepki nalezy usuwacé dopiero
bezposrednio przed montazem.

W czasie sktadowania elementy rurociggdw powinny by¢ chronione przed bezposrednimi promieniami
stonecznymi oraz przed zniszczeniem i deformacjg. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur w
odcinkach prostych, z wyjgtkiem rur dostarczonych w paletach, wynosi 1,0m. Tak utozone rury powinny
by¢ podparte bocznymi wspornikami wykonanymi z drewna lub wytozonymi materiatem nie
powodujgcym uszkodzenia rur.

Powierzchnia magazynowa musi by¢ ptaska, wolna od kamieni ostrych przedmiotdw. Rury powinny by¢
chronione przed kontaktem z substancjami moggcymi uszkodzi¢ polietylen, takimi jak rozpuszczalniki,
smary, zwigzki ropopochodne itp. Niedopuszczalne jest przecigganie rur po podtozu - nalezy je
przenosi¢ lub stosowac specjalne rolki bqdz ptozy.

Rury w zwojach powinny by¢ sktadowane ptasko. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1,5m.
Temperatura sktadowania rur nie powinna przekroczy¢ 35°C. Rury nie powinny by ¢ sktadowane dtuzej
niz 2 lata. W przypadku gdy rury sg narazone na bezposérednie dziatanie promieniowania i opady
atmosferyczne okres sktadowania wynosi nie dtuzej niz 1 rok. Nalezy przestrzegac zasady, ze rury
sktadowane wczedniej (z najstarszq datg produkcji) nalezy wydawac z magazyndw w pierwszej
kolejnosci.

W przypadku rur dostarczanych na paletach, palety nalezy uktadac w taki sposdb, aby ciezar palet
potozonych wyzej byt przenoszony przez konstrukcje ram podtrzymujgcych rury (rys. 2). Odlegtosc
pomiedzy ramami nie moze wieksza niz 2,5m.

2.3.Rury stalowe
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Odcinek w odlegtosci 1,5m przed budynkiem wykonac¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-84/H-74219 ze stali niskoweglowej R-35 tgczonych przez spawanie. Kolana, tuki i zwezki wykonaé
zgodnie z BN-71/8975-36.

2.4. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego

Ksztattki o takim przeznaczeniu majg umieszczony na wewnetrznej powierzchni drut oporowy, ktérego
kohce wyprowadzone sq przez styk na zewnatrz.

Podstawowy asortyment ksztattek do zgrzewania elekirooporowego to: kolana, mufy, mufy redukcyjne,
trojniki rdwno-przelotowe i redukcyjne, nasadki kohcowe (zaslepki), tréjniki siodtowe z nawiertkg lub bez
nawiertki, mufy naprawcze, dwudzielne mufy naprawcze, siodta naprawcze iinne. Przy metodzie
zgrzewania elekfrooporowego jest mozliiwe zgrzanie elementdw typoszeregu SDR 11 i klasy PE 100).
Preferowane sq ksztattki z kodem.

2.5.Ksztattki PE/stal

tgczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje sie za pomocq ksztattek
PE/stal:zaciskowych - obtryskowych

Element stalowy ksztattki moze by¢ bosy lub zakohczony: kotnierzem, gwintem i srubunkiem. W
przypadku ksztattki PE/stal z kohcem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dtugo$¢ odcinka
stalowego powinna wynosi¢ min. 300 mm. Powierzchnie stalowe potqczehn powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjq.

Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z aprobatg
techniczng i zawiera¢ co najmnie;j:

- nazwe i symbol producenta

- klase polietylenu

- klase ciSnien lub szereg wymiarowy

2.6.Rury ochronne
Rury ostonowe dla kabli — typowe rury ostonowe dwudzielne z PE.

2.7.Inne materiaty
- piasek na podsypki i obsypki rur oraz zasypki wg PN - 87/B-01100,

2. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB , Wymagania Ogdine” punkt 3.

3.2. Sprzet do rob 6t ziemnych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt ziemnych:
- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie : zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy,

- przyczepe dtuzycowa do 101,

zurawie samochodowe 5-6 1,

obcinarki,

- zgrzewarki do rur polietylenowych,

spawarke elektryczna wirujgca 300 A,

zespot prgdotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i srodki tfransportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do oraz technologii i
warunkdw wymogdw wynikajgcych z wykonywanych robét racjonalnego ich wykorzystania na
budowie

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Wymagania Ogdlne , punkt 4.
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4.2. Transport przy robotach ziemnych

Wybdr srodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
sfosowanego do urabiania i wbudowania grunfu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawq roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

4.3. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia
rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac , a szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowad przy przetadunku rur
z tworzyw w temperaturze bliskiej O° C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czescirur.

Rury powinny by¢ zaslepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia
gruntem, wodami opadowymi ifp.

4.4. Transport armatury przemystowej

Transport armatury przemystowej powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB Wymagania Ogdine, punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijqg
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdt na danej ulicy, Wykonawca sporzgdzi
dokumentacje fotograficzng obiektéow w pasie robdt wraz z opisem ich stanu technicznego ze
szczegdinym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan. Nalezy wytyczy¢ o§ rurociggdw w
terenie przez uprawnionego geodete, dokonaé trwatego oznaczenia osi w terenie i zabezpieczyc
teren zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.2, Wykonanie robét ziemnych

5.2.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywacé zgodnie z normq PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie Projektem organizaciji i technologii robdt oraz odwodnienia na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inwestorowi wraz z
Harmonogramem Robdt. Dokumenty te bedqg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane
bedq roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robdt na danej ulicy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi zaktualizowany i
zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i
innych elementéw uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatah bez powiadomienia o tym Inwestora i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $Srodkdw w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdérych korzystanie zostato w wyniku robét
uniemozliwione.
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Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W Dokumentacji Projektowej zatozono, ze wykopy wykonywane bedq jako wgskoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych.

Odspojenie oraz odktad i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie. Metoda wykonania robdt recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, warunkdw gruntowo-wodnych, istniejgcej infrastruktury technicznej, wymagan instytuciji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz przy zblizeniach do drzew roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezpodrednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem
obiektow;

e w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu,

a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykonaé¢ wykop o gtebokosci do 20cm
ponizej projektowanej rzednej kanatu, a potem wykonaé podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po okoto 40cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potgczen.

Przy wykonywaniu wykopdw na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Przy wykonywaniu wykopdw na poziomie terenu nalezy wykonac zabezpieczenia ochronne (bariery)
oraz przejscia dla pieszych (mostki z poreczami) przy wyjsciach z budynkdw i oznakowanych przejsciach
dla pieszych w ulicach.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

—  Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nieoznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane bgdz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inwestora i odpowiednie stuzby i instytucje. Na
gtebokosciach i w miejscach, w ktdérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg obserwacije odspajanego gruntu;

- Przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o S$cianach pionowych nalezy stosowad
elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegac usytuowania koparki w
odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

- Jedli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowad uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero
potem kontynuowac prace ziemne;

- Obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierad.

- Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia do wykopdw - wejscie po drabinie do wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m w rozstawie nie
przekraczajgcym 20,0m.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wieksze] niz gtebokos¢ posadowienia te]j budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kandlizacji sanitarnej i deszczowej, zapewnidgjgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt.

Zasypka i zageszczenie gruntu
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Nalezy podjgé szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub nie
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtodci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek. Ztgcza
na przewodach powinny by¢ odkryte do chwili zakohczenia préby szczelnosci.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umochienia wykopu nalezy zachowacd nastepujgcy sposdb ich wykonania:

- Obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian
przydennej czesci wykopu;
Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac¢ po demontazu pasa umochienia w jej
obrebie;
- Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac umocnienie w jej
obrebie, zgescic itd.
- Zasypanie przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap Il - po prdbie szczelnosci (cisnienia) ztqczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,

zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbidrkg umocnien $cian wykopu.
Zasypywanie wykopdw winno odbywac sie warstwami nie gtebszymi niz 30 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Uwaga: zasypke wykopéw po ukonczeniu robét montazowych prowadzonych w istniejgcych drogach
nalezy wykonaé do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.

Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczenh
pozostatych po montazu przewodu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w migjsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy doworzie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci
szczegding uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci.
Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi
przez opony wtasnych srodkdw tfransportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Po ukohczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopdw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska:

- pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycij,

- aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznosé a byty
podstawq do wydania pozwolenia na budowe.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie optaty za sktadowanie
odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpaddw.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okrelonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inwestora.

5.2.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét ziemnych

Warunki gruntowo - wodne

Poziom wodonosny jest zasilany wodami opadowymi i moze sie obnizy¢ lub podnosi¢ w zaleznosci od
intensywnosci i czasu trwania opaddw atmosferycznych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie bez opaddw lub o niewielkiej jej intensywnosci oraz nalezy
zabezpieczad wykopy przed naptywem wod opadowych iich zalaniem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wgskoprzestrzenne umocnione.

Przewidziana w projekcie szerokos¢ wykopow :
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- wykopy dla rurociggdéw gazowych - 1,00 m;

Gtebokos¢ wykopdw od dna kanatu do rzednej terenu istniejgcego:

- srednia gtebokos¢ wykopu liniowego: 1,7m;
30% robdt ziemnych dla przewoddw oraz wykopy pod przytgcza nalezy wykonac¢ jako roboty
reczne, pozostatq czesc tj. 70% nalezy wykonac jako roboty mechaniczne.

W Dokumentacji Projektowej przyjeto, ze catos¢ wykopdw bedzie wymagata odtransportowania
urobku na sktadowisko na odlegtos¢ do 20,0km. Koszty sktadowania mas ziemnych ponosi
Wykonawca.

Zasypke wykopdw nalezy wykonac¢ do warstwy odsgczajgcej drogi.

5.3.Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu
Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz:

- 0,96 -w drogach i ulicach do 0,5m ponizej spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni;
- 1,00 - w drogach i ulicach warstwa gr. 0,50 m zalegajgca bezposrednio pod
konstrukcjg odtwarzanej nawierzchni;
— 0,90 - dla pozostatych terendw.
Grunt winien zostac¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

5.4.1abezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

5.4.1.Wykonanie robét zwiqgzanych z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacq infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy< rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpédr. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania
kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng. Kohce rury ochronnej
nalezy uszczelnic gumowymi manszetami lub zastosowacé opaski termokurczliwe. Rury ochronne o
dtugosci przekraczajgcej 15m instalowane na gazociggach S$redniego cisnienia powinny byé
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej (rure ostonowqg dwudzielng tgczong na $Sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
odpowiednich stuzb wilascicieli uzbrojenia.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie powiadomié gestora
sieci i wspolnie z Inwestorem ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Wykonawca zabezpieczy istniejgce uzbrojenie na czas budowy na trasie projektowanych gazociggdw
oraz odcinkdw przytqczy do granicy posesji po wykonaniu przekopdw kontrolnych.
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5.5.Wykonanie rob6t montazowych

5.5.1.Przygotowanie podtoza

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury
gazociggu. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrdwnywac wytgcznie piaskiem.

5.5.2.Podsypka i obsypka

Przewody nalezy uktada¢ na podbudowie piaszczystej uformowanej na kgt 120. Na dnie wykopdw nalezy wykonac
podsypke piaskowo grubosci 20,0 cm, zageszczong do 0,95-0,98 stopnia Proctora.

Materiatem ziarnistym na obsypke rur powinien by¢ piasek. Wybrany materiat z wykopdw moze by¢ wykorzystany
tylko we wskazanych przypadkach. Materiat na podsypke piaskowqg powinien zawierac nie mniej niz 20% frakcji
przechodzqcej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji przechodzqcej przez sito 0,2 mm oraz stopienh
zageszczalnosci nie przekraczajgcy 0,2. Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozécieli¢ i za
pomocq zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej
podsypki o odpowiednim nachyleniu.

Rury nalezy nastepnie réwno utozyé na podsypce, zwracajgc szczegding uwage na ich podparcie na catej
dtugosci.

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajq
zasypaniem piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie
materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociqgu i ztgczy przez Inwestora i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde
zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetnicé materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania
wspodtczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Zageszczenie obsypki nalezy
wykonywac recznie.

Podczas ubijania obsypki wokdt rurociggu nalezy zachowad duzg ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ ani nie przesungé
rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie scian wykopu, aby
nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

5.5.3.Uktadanie przewodéw

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury gazociggowej oraz zgodnie z wymogami producenta.

Wyréwnywanie spadkdw rury za pomocg kawatkdédw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga
podbicia na catej dtugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze +5 do +30°C.

5.5.4. Roboly montazowe

Przewody

Sieci gazowqg wykona¢ nalezy z rur polietylenowych koloru zéttego typ PE HD PE100 szereg SDR 17 i SDR 11 PN16
tgczonych przez zastosowanie ztqczy elekirooporowych.

Zgrzewanie elekirooporowe powinno by& wykonywane przy unieruchomionych kohcdwkach rur w zakresie
temperatur i warunkédw pogodowych okreslonych przez producenta elekroztqczy. Prace powinny by¢ wykonywane
przez uprawnionych zgrzewaczy zgodnie z ,Wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z
PE".

Odcinek w odlegtosci 1,5m przed budynkiem wykonaé nalezy z ksztattek z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
84/H-74219 ze stali niskoweglowej R-35 tgczonych przez spawanie. Kolana, tuki i zwezki wykona¢ zgodnie z BN-
71/8975-36. W miejscu zmiany rodzaju materiatu nalezy zabudowaé ztgcze PE/stal. Odcinek przewodu stalowego
prowadzonego po scianie zewnetrznej do kurka gtdwnego nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej PE lub PVC dn
65mm.

Rurociqgi stalowe montowane na zewnagtrz nad terenem i w ziemi — pomalowacd roztworem butylo-kauczuku i zywic
termoutwardzalnych w toluenie, a nastepnie zaizolowad tfrzema warstwami tasmy polietylenowe;.

Na godrnej tworzgcej rurociggu gtdwnego utozy¢ nalezy przewdd identyfikacyjny izolowany o przekroju 1,5mm2, a
na ubitqg obsypke piaskowq catej instalacji tasme oznaczeniowq z grubego polietylenu grubosci 0,4m w kolorze
z26ttym. Przejscie rurociggdw przez sciany zewnetrzne powinno by¢ wykonane jako szczelne wg. normy BN-82/8976-
50.

Trase przytgczy nalezy oznaczy¢ na scianie budynku tabliczkg wykonang wg BN-80/8985-02.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej ( wskaznik zageszczania Proctora 0.95) gr. 20 cm,
obsypac piaskiem warstwaq gr. 30 cm nad wierzch rury, armatury.

Sie¢ i przytgcza po wykonaniu robdt montazowych nalezy dwukrotnie przedmuchac sprzezonym powietrzem i
wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,4MPa zgodnie z PN-92/M-34503 ,,Gazociqgi i instalacje gazownicze —
proby rurociggéw”.

Wszystkie préby i odbiory wykonuje wykonawca robdét przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Gazu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Oznakowanie trasy:

Na godrnej tworzgcej rurociggu gtdwnego utozy¢ nalezy przewdd identyfikacyjny izolowany o przekroju 1,5mm2, a
na ubitq obsypke piaskowq catej instalacji taéme oznaczeniowq z grubego polietylenu grubosci 0,4m w kolorze
76ttym. Trase przytqczy nalezy oznaczy¢ na scianie budynku tabliczkg wykonang wg BN-80/8985-02.

5.5.6 Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac:

ztgcza PE/stal dla tgczenia przewoddw z réznych materiatéow.

5.6.Zakres rob6t montazowych

5.6.1.5ieé¢ gazowa

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci, wykonywane z uzyciem wtasciwego sprzetu i materiatéw wraz z
wykonaniem préb koniecznych do odbioru, umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elelemtéw uwzglednionych
w projekcie instalacji sanitarnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli Jakosci Robdt podano w STWIORB Wymagania Ogdlne, punkt 6.
Kontrola jakosci wykonanych robdt bedzie dokonywana poprzez pordwnanie wykonanych robdét z Dokumentaciqg
Projektowq oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

zapewnienie statecznosci §cian wykopdw,

sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,
wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu

odbiér montazu rurociggdw wraz z kartg technologiczng zgrzewoéw
odbiér izolacji rurociggdw i ztgczy spawanych

odbidr zasypki piaskowej i oznaczenia trasy tasmg i przewodem
odbidr trasy w terenie z oznaczeniami

6.6. Badania do odbioru robét ziemnych
Zakres badan i pomiardw:

Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 mw
miejscach, ktére budzg wagtpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
punktach wagtpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (20cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacja techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementdw  obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaling wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejnizo + 5 cm.
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Spadek podtuzny dna - spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie
moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki - grubos$¢ warstwy podsypki nie moze sie rozni¢ o wiecej, niz - 2 cm.
Grubos¢ obsypki z piasku - grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz- 5cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji Technicznych.

6.7.Kontrola rob6t montazowych
Sprawdzeniu podlegac¢ bedq:

- zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami norm;

- podsypka — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczania, prawdzenie
wyprofilowania dna

- montaz rurociggu:

utozenie rur na dnie wykopu,

odchylenie osi rur,

odchylenie spadku,

zmiana kierunku rur,

tqczenie rur;

prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie,

O O O O O O

6.8. Préba szczelnosci

Sie¢ i przytgcza po wykonaniu robdt montazowych nalezy dwukrotnie przedmuchac sprzezonym powietrzem i
wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,4MPa zgodnie z PN-92/M-34503 ,,Gazociqgi i instalacje gazownicze -
proby rurociggéw”.

Do pomiaru ci$nienia stosowac urzgdzenie z rejestracjg cisnienia wraz z manometrem tarczowym fi 160 o zakresie
do 0,6 MPa i btedzie wskazah do 0,6%.

Probe uznaje sie za pozytywng jezeli po wyrdwnani sie temperatur w rurociggu i na zewngtrz wzgledny spadek
cisnienia w ciggu czasu frwania préby wynoszgcym minimum 1godz. nie przekroczy 0,1% wartosci cisnienia
prébnego.

Wszystkie préby i odbiory wykonuje wykonawca robdt przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Gazu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego w sktad, ktérej wchodzg Zamawiajgcy oraz Wykonawca, dopusci
rurocigg do préb po stwierdzeniu przez Inspektora zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz
wtasciwego przygotowania rurociggu do préb.

Zadaniem Komisji jest nadzdér nad przebiegiem prob i sporzgdzeniem protokotu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogdlne (ST- WO), punkt 7.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujgcych jednostkach:

- m3 - wykonania wykopu i zasypki; ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu robdt
rozbiérkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje). Pomiar ilosci wykopdw obliczany bedzie jako iloraz
sredniej gtebokosci wykopdw na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej
normami dla danej $rednicy rur. llo$¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy iloscig wykopdw i
iloScig podsypki i obsypki.

o m-rurociqg, przytgcza do posesji, wraz podsypkqg i obsypkqg oraz prébami pomontazowymi, na
podstawie pomiardw dtugosci w terenie

8. ODBIOR | PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbiordw i Przejecia Robdt podano w STWIORB Wymagania Ogdine, punkt 8.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Ogdlne wymagania w zakresie odbiordw (Inspekcii) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podano w STWIORB
Wymagania Ogdlne, punkt 8.2

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Ogdlne wymagania w zakresie odbioréw (Inspekcii) robdt zanikajgecych i ulegajgeych zakryciu podano w STWIORB
Wymagania Ogdlne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogdline,
punkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Ogodlny zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogdlne, punkt 9. Ponadto w
cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Normy zwigzane

1. PN-69/B-01530 - Gazownictwo. Zrédto gazu i obiekty technologiczne oraz gazociqgi i ich uzbrojenie.
Oznaczenia na planach i mapach.

2. PN- 87/C-96001 - Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng sieciq i przeznaczone dla gospodarki komunalne;.
3. PN-EN 10208-2 +AC 1999r - Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan B.

4.  PN-M-34511:1994 - Gazociqgi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepustowosci do 60m3/h na cisnienie
Srednie. Wymagania i badania.

5. PN-92/M-54832/01 - Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

6.  PN-92/M-54832/02 - Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

7. PN-69/B-01530 - Gazownictwo. Zrédto gazu i obiekty technologiczne oraz gazociqgi i ich uzbrojenie.

8. PN-91/M-34501 - Gazociqgiiinstalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociqgdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

9.  PN-92/M-34503 - Gazociqgiiinstalacje gazownicze. Proby rurociggow.

10. PN-83/M-54831 - Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.

11. PN-86/M-75198 - Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.

12.  PN-90/E-05030.00 - Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania.
13.  PN-90/E-05030.01 - Ochrona przed korozjq. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje
podziemne. Wymagania i badania.

14. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

15. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowili.

Obliczenia styczne i projektowanie.

16. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
17. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

18. PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

19. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorqco.

20. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

21. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

22. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

23. PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

24. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgcz spawanych na podstawie radiogramow.

25. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

26. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

27. PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i gazowych.

Branzowe normy
BN-76/8976-05 - Pokrycia malarskie na gazociggach ufozonych nad ziemiq.
BN-77/8976-06 - Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potgczeniach gazociqgdw utozonych w ziemi.
BN-70/8976-21 - Gazociqgi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania.
BN-81/8976-47 - Gazociqgi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
BN-82/8976-50 - Przejscia gazociqgdw przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i badania.
BN-72/8976-52 - Przejscia gazociqgdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne.
BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozjq. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-77/8976-06 - Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potgczeniach gazociqgdw utozonych w ziemi.
11. BN-79/8976-07 - Sqczki wechowe gazociqgdw utozonych w ziemi.
12. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.
13.  BN-80/8976-45 Zespoty zaporowo-upustowe gazociqgdw wysokiego cisnienia utozonych w ziemi. Kolumny
upustfowe.

VRN O AWM~

Wszystkie standardy techniczne oraz normy zaktadowe PSG

10.2 Inne
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1. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskq Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej -
Warszawa 1994 r.
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