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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym slownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i
drog

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegréw — Popielow — Turna — Gorki
Borze”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla zadania, wspdlne dla robot
objetych w zalgczonych specyfikacjach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego cze$¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbior6w Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

145, Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robot prowadzonych przez Wykonawce i bedgca posrednikiem pomiedzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawca.
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1.48. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

14.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a  podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

14.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

14.27. Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu dokumentoéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zamawiajacemu zawiera:

a) projekt budowlany

b) projekty wykonawcze,

C) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) statg organizacj¢ ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i SST

1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowia cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
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(2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

1). Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wlasng
korzy$¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty
si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac
takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, i
wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

2 Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpleczenla Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu Roboét projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i
zatwierdzony.

(3) W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

4 Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
(6) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

(7 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot
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1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o Lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drég transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.

. Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

. Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiormikéw 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

(2 Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.
3) Odpady powstale w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2 Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
1) Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

4 Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych
materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

(5) Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.
2 Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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(3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz begdacych wilascicielami tych urzadzen
informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dzialan Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

7 Na wykonawcy spoczywa obowiazek:

- realizacji rob6t w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiascicielami terendw przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drog shuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatléw i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

2 Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow 0
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

3) Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciagzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

(3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

4 Wykonawca przed rozpoczgciem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
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(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepisow prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchow, musi zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zabezpieczyC teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej
kontynuowac¢ prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania termindw prac.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw

(1) Zrodha uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialtdow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatdow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodia nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora hadzoru dopuszczone do wbudowania.

2 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spelniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

(3) Biorac pod uwagg fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej cze$ci zrodta oraz moze odrzucié¢ czg$¢ zrodta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow i dostarczeniem ich do Robot.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7 Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i1 nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodla,
materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ zlagodzone
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w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

9) Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

(10) Materialy pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

1) Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnoS$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialtow pod
wzgledem jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2 Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ i przydatnos¢ do
Robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢é po zakonczeniu Robodt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2 Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
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(3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien roéwniez dysponowac sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Q) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

2) Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. $rodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora hadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowatl decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig Robot,
oceng jakosci materialdw 1 postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw Robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

4 Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych, okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
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1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych Rob6t spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2 Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b  odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢  wykonania  poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaré6w, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1) Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéow oraz Robot.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

4 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2 Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2 Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

1) Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2 Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, 1 udostgpniac je
na zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

2 Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo moze opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja
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Projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

1) Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

2) W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprzg¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktdre nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
1) Obmiar Robot powinien okresli¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdt wykonanych — zgodnie
z Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
1) O ile dla pojedynczych elementdow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary

dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, bedg wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robdt okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

4 Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
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(5) Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objg¢tosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego
typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje¢. Objetosé
materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczg¢ciem Robot uzgodniona przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na piS$mie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestoSci objgtosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robdt. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoSciowe] materiatu jezeli rzeczywista gestoS¢ objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pis$mie przed
rozpoczeciem Robot.

(8) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okre§lona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

(9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowic
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

(10) Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.
(11) Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

2 Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
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4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona masg, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

(2) Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w Sposob zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

1) W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie re¢kojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbior Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

3) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

4 Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

(7 Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3. Odbior czesciowy
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1) Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci Robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robét

Q) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci 1 wartoSci.

2) Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

3) Odbior ostateczny Robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioré6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdét uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

(7 W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiazywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 0
dokonywaniu odbiorow robdt drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989
r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

2 Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
za}qczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacja powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
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- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzglgdniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

(1) Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2 Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

(1) Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2 Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
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2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6Zniejszymi zmianami).



