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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD_M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45231300-8 Roboty  budowlane @ w  zakresie = budowy  wodociaggéw i  rurociagdw

do odprowadzania $ciekéw
1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot branzy sanitarnej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. )
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych szczegotowa
specyfikacja te'chnicznq.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows,
- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen o
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
- Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy
- Przedmiar robot - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt ustalonych jednostkach
przedmiarowych,
- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania  robot

i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe,
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,
- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,
- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem robot,
- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu stanowigcego jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,
- Dokumentacja  powykonawcza -  nalezy  przez to  rozumie¢  dokumentacje = budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykona\{vczymi. )
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacj¢
projektowa i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja  projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementdow budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa Iub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac W ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna. ] )

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatdw napgdowych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy.  Maszyny 1  urzadzenia  napg¢dzane  silnikami  powinny  byé  wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot
albo personel Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktorych
polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze przystapienia do robot
w poblizu tych urzadzen badz ich przelozeniu, Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen

i Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadka,ch koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. OCHRONA 1 UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do odbioru koncowego).

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego i
mieszkancoOw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
2.0. MATERIALY

Materialty = przeznaczone do  zabudowy  winny odpowiada¢  wymaganiom  okre$lonym
w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne,
atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania materiatow
zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w
sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow. Miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny byé po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
jakoSciowym  zostang  przez ~ Wykonawce  wywiezione z  terenu  budowy, badz  zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miegjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢
sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnos$cig Wykonawcy lub

wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
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mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, Programem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie
podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materiatow i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypelnienia przez Wykonawce warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce
W wytyczeniu i wykonaniu rob6t zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robot beda

oparte na  wymaganiach  sformutlowanych ~w  kontrakcie,  projekcie  budowlanym i  SST,
a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie

i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot.

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskoéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwo§¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w  ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie, Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegbdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora  Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigega obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robot w  jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢
wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym  stanie,
w catym ok,resie trwanig robot.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,
C) odbiorowi,ostatecznerpu.
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
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8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Term,in wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior  pogwarancyjny  bedzie  dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
i tymczasowa organizacja ruchu,

(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje  tymczasowej  nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,  barier, oznakowan
i drenazu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD-01.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru budowy
odwodnienia, w zwigzku rozbudowa drogi powiatowej nr 4201 W Pogorzelec-Barchow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte ~w  niniejszej ST  dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
- przykanaliki kd DN200
- rury drenarskie z rur perforowanych na caltym obwodzie DN400mm wraz z geowtokning i odpowiednim
kruszywem,
- studzienki rewizyjne DN400mm z tworzywa sztucznego,
- wpusty uliczne betonowe DN500mm z osadnikiem 0,5m .
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizacji deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow dgpiywowych w jeden kanat odptywowy. )
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Zrzut wod opadowych oraz roztopowych, wykona¢ nalezy do projektowanego kanatu drenarskiego
DN400mm uktadanego wzdhiz rozbudowywanej drogi powiatowej lub projektowanych rowow przydroznych.

Kanaty odprowadzajagce wody opadowe oraz roztopowe, z projektowanych wpustéw deszczowych do
projektowanego uktadu rur drenarskich wykona¢ nalezy z rur do kanalizacji zewnetrznej DN200, kielichowych
klasy ,,SN12” (typ ciezki) z rdzeniem litym, taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PP DN200mm
klasy ,,SN12” (typ ciezki) z rdzeniem litym, taczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocen¢ Techniczng (KOT) ITB — rury,
ksztaltki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢
uktadanie kanalu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na podsypce grubosci 20cm ze zwiru plukanego oraz obsypac zwirem
ptukanym do wysokos$ci 20cm ponad wierzch rury.

Kanat przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowej oznakowac tasma ostrzegawczo
— lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Ta$me uktadaé w
wykopie wktadka stalowa do dotu.

Rzedne wilazow studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowa¢ bezposrednio przy pracach

drogowych.
2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Typowe studnie DN400mm z tworzywa sztucznego, z wtazami zeliwnymi typ ciezki D 400.
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2.2.1. WPUSTY ULICZNE

Whpusty uliczne z kregdéw betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm z osadnikami 0,5m wg
PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajacym..
Wpusty z kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20,
krata: zZeliwo sferoidalne GGGS50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustow zgodnie z planem
sytuacyjnym.
2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢é wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.3. SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50cm o takiej
wysokoéci, aby nigdy Kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o rdéznych $rednicach
winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktoére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY

Sktadowanie wlazéw moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

2.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
2.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajacej wymagania podane w BN-66/6774-
01.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony $rodowiska.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wiazkach wymaga  uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obciagzenia. Jezeli dhugos¢ rur jest wigksza niz dugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé
Im. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
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Wrtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisdéw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowal kroki, aby stosowal si¢ do wszystkich przepisdéw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikéw powodowanych dziatalnoscia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni  wyposazenie w  urzadzenia socjalne oraz odpowiednie = wyposazenie
w sprzet i odziez ochronng pracownikéw. Wykonawca begdzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci zatozyé repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowang z wykopu lub
z opadoéw atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunigciu istniejgcej nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu (co zapewnia
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-5cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony plytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi. W czasie wykonywania wykopdéw na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢  za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze
znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Zleci¢  uprawnionym stuzbom geodezyjnym pelna obstuge prowadzonych robot wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Prowadzgc roboty ziemne zwroci¢ uwage na:

—  zabezpieczenie §cian wykopow;
— ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakow drogowych wzdtuz wykopdow;
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— zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych;
— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Zwréci¢  szczegblng uwage na  istniejace W  terenie  punkty  osnowy  geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy roboét jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej $ciekoéw innych niz wody opadowe.

Przed  przystagpieniem do  robot Inwestor powinien uzyska¢ zgod¢  Zarzadzajacego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

W  miejscach wjazdu do poszczegdlnych  posesji  roboty ziemne nalezy prowadzié
w porozumieniu z wlascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd i dojécie do posesji - najlepiej
uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.

Rzedne i zaglebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete orientacyjnie. Kazdorazowo
nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia glebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia
technicznego.

W zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacymi sieciami
elektroenergetycznymi wykonywac recznie z zachowaniem normatywnych odleglosci. Istniejace kable zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i
kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan
uzytkownikéw tych urzadzen.

Prace ziemne przy zblizeniach i  skrzyzowaniach  projektowanego  uzbrojenia  terenu
z istniejaca siecia gazowa, wykonywaé recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci. W przypadku braku
zachowania normatywnej odleglosci rury gazowe zabezpieczyé przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). w
przypadku, gdy wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy
zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé rur PP na tawach betonowych ani zalewaé
betonem. Po  ewentualnym  wykonaniu = wzmocnienia nalezy  wykona¢  posypke pod  kanal
o grubosci min. 0,15m z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tqk wykonany, by rurociag mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy rurociagu
od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca si¢ uktadaé przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i glgbokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ uktadane zawsze Kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich  bylo  jednolite. @ Po  ulozeniu  rurociagu  (zlacza  kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na weisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokot
rury i obsypke calego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material obsypki
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania
kierunku utozenia przewodow. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem
poszczegolnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypelienie wykopu
1 zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie
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obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodoéw wywrotek. Do wykonania
wypehienia nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagescic
do wymaganego Proctora stanowiagcego wymagania zageszczenia po klas¢ drogi.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym — warstwami

z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor $cian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia
wymagan norm, nalezy go wymienic.

Zasypki wykopoéw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania.

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowacé roéwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sie Scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego,
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed zanieczyszczeniem lub
zamuleniem woda gruntowg lub deszczows. Rury uktadaé recznie zgodnie
z ,,Instrukcjg montazowa rur ” producenta rur.

Kanaty deszczowe przysypaé warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastgpnie oznakowaé tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu kolor: bialo-niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme
uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dohu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac iglofiltry lub wypompowaé pompami AP
z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana =z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢é przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze Robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne
badania.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowacé nastgpujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podloza
wzmocnionego, materiatdbw, ulozenia przewodu na podlozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje
i infiltracj¢, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
Robét z Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

B. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu  nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania zaggszczenia.

G. Badanie materialtow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materialtow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw, oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu 1 studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dhugosci (z doktadnoécia do 10cm) i érednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania polaczenia rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

I. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelno$ci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy poprawic¢
uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢
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obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegolnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowa studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin zabezpieczajacych
izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzanerwg innych jpdnostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa 1 z opadoéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosc);

- szczelnosci $cianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zaggszcezenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podsypce,

- dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr robot czgsciowych i1 koncowych nalezy wykonaé przy udziale wtasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatlow,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie rur kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wpustow deszczowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-65/B-10101 TynkKi szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 | PN-92/B-10735 OK;t?iz;Irl;:qa. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
12 | BN-83/8836-02 (chrjzbe;\(/)\ggy podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
13. | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
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i badania przy odbiorze.
Bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
14. | PN-75/E-05100 rozbiérkowych (Dz..UNr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

' montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.
17. | ,,Katalog powtarzalnych elementéow drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
19. | PN-EN 124 dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

18. | PN-EN 1401-1:1999

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢é nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnoSci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien




