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95/BZP-U.510.94.2024/MW                     Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 

Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przeniesienie fragmentu 

bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej w Gdańsku wraz z jego zabezpieczeniem na czas 

przeniesienia i odtworzenie nieistniejącej części bramy.  

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego.  

 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności przemieszczenie reliktu bramy wraz z jego 

zabezpieczeniem na czas robót oraz wykonanie fundamentów pod przemieszczany fragment 

bramy i pod przewidzianą do odtworzenia, obecnie nieistniejącą część bramy. 

Relikt bramy wraz z parkiem w Królewskiej Dolinie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków 

(wg stanu na dzień 15.05.2023r.) pod numerem 1348 jako „park dworski (Królewska Dolina) wraz  

z reliktem historycznej bramy” - adres obiektu Gdańsk, ul. Do Studzienki 36. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla terenu 

realizowanej inwestycji (MPZP nr 1014 - Uchwała RMG Nr III/33/02 z dn. 05.12.2002) pozostałości 

bramy wjazdowej do zespołu dworskiego są przeznaczone do zachowania i rekonstrukcji. 

 
Obecna oraz docelowa lokalizacja bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej znajduje się na 

działce nr 244/2 obręb 0054. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na 

użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 

3.1. Szczegółowy zakres zamówienie określa dokumentacja projektowa: 

Projekt Architektoniczno-Budowlany fragmentu reliktu bramy wjazdowej do Parku  

w Dolinie Królewskiej w Gdańsku kolidującej z projektowaną trasą „Nowa Politechniczna” w 

ramach zadania pt. ”Budowa dróg lokalnych”, opracowany przez Ingeo Sp. z o.o., 80-299 

Gdańsk, ul. Galaktyczna 15, listopad 2023r. 

 

Całość prac związanych z przemieszczeniem oraz rekonstrukcją bramy została podzielona na 

następujące etapy: 

• ETAP I – wzmocnienie konstrukcji istniejącego reliktu bramy wraz z wykonaniem obudowy 

wzmacniającej na czas przemieszczania reliktu bramy; 

• ETAP II – wykonanie stalowej konstrukcji do przemieszczenia reliktu bramy; 
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• ETAP III – wykonanie w nowej lokalizacji fundamentu pod przemieszczany relikt bramy, 

przemieszczenie reliktu bramy; 

• ETAP IV – wykonanie w nowej lokalizacji fundamentu pod przewidzianą odbudowę 

fragmentu bramy; 

• ETAP V – prace konserwatorsko – remontowe reliktu bramy w nowej lokalizacji; 

• ETAP VI – odtworzenie fragmentu bramy. 

 

3.2. Załączniki do OPZ.  

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa wymieniona w pkt. 3.1. dokumentacja 

projektowa, w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ przedmiar robót, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 

6) Załącznik nr 6 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ - Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać  

w trybie określonym w ustawie Pzp. 

 

UWAGA: 

• Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu 

ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót.  

W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

• Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej. 

• W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 

których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w 

dokumentacji projektowej.  

• W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy 
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je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

• Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 

równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

• Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić 

i przedłożyć zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego  

i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz wymaganiami 

zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca 

w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora 

nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia 

Zamawiającego.  

 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

montażu tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca 

prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w 

sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po 

przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie 

przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy 

wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz 

termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się 

z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać 

uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 

tablice@gdansk.gda.pl.    

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie 

z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.    

Po upłynięciu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy 

promocyjnej oraz usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu  

i nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunków otoczenia.   

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej 

naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta 

udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią 

i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 5 do OPZ. 

 

 

4.0. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 

projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 

uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, możliwych do przewidzenia na podstawie SWZ wraz z załącznikami, chociażby nie 

były wyraźnie wymienione w dokumentacji projektowej.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych 

gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do 

uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego).  

4) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw 

dla wykonania powyższych zobowiązań. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 

zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi przyjętymi w 

dokumentacji postępowania, w tym w OPZ. 

6) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

7) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 

branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

8) Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, jest zobowiązany jest do przygotowania, 

uzgodnienia, aktualizowania i realizacji tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w 

tym:  

1. Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z 

uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą 

możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 
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wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  
2. Wykonania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o uzgodniony  

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie,   
3. Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy,  
5. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w cenie oferty.  
6. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji 

Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały 

zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany w 

organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do 

Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).  
 

9) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 7 i 9 do 

OPZ. 

10) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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11) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

12) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne 

parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i 

odwodnienie wykopów. 

13) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem 

robót objętych dokumentacją projektową, 

14) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

15) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy udziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 

korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny)  zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy za w szczególności na uwidocznieniu ogólnego 

stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

16) Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego 

zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania 

urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas 

drogowy za cały okres określony zezwoleniem zarządcy 

17) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
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wykonawcy lub jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 

drogi” – załącznik nr 6 do OPZ, przy czym treść umowy zostanie ostatecznie 

ustalona przez strony umowy „o ochronie drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronie drogi”. 

18) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

19) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

20) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

21) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 

będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowaną 

firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty 

tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Zakres rozpoznania saperskiego: 

- rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

- pełnienie nadzoru podczas realizacji robót ziemnych. 

Głębokość rozpoznania saperskiego w zakresie niezbędnym tj. do głębokości wykonywanych 

warstw konstrukcyjnych wraz z wymianą gruntu. 

Czas trwania nadzoru – na czas prowadzenia robót budowlanych do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

22) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

23) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie szkody i koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z 

uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy 

w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

24) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

m.in. poprzez ich odeskowanie. 

25) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

26) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości. 

27) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót. 

28) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

29) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodne z wymogami 

wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

30) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r., 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

31) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

32) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 

z decyzji i opinii. 

33) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego, z uwzględnieniem należycie wykonanych robót. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z 

przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w związku z realizacją umowy na wykonanie zamówienia i 

korzystaniem przez Zamawiającego z utworów przekazanych Zamawiającemu na podstawie 

umowy lub w związku z umową.  

35) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 
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• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 

szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nieprzewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

36) Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz 

zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geotechniczne. 

37) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ, z materiałów nowych. Materiały 

stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania przepisów prawa, w 
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tym ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z 

polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku 

materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 

wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, 

urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby 

uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

38) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje zgodności dla materiałów 

sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, które będą 

wbudowane na zadaniu. Akceptacja materiałów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za jakość wbudowanych elementów. 

39) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

40) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim, bez hamowania ogólnego postępu robót. W razie niedopełnienia 

któregokolwiek z tych obowiązków Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w 

niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 

odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

41) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy. 

42) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

43) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i 

urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na 

swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak 

wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

44) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym za realizację 

przedmiotu zamówienia kosztów obejmujących/związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  



 
 

11 
 

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, elementy sieci, itp.),  

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru saperskiego, 

• pełnieniem nadzoru archeologicznego, 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania, 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

45) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                        

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm, standardów 

oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. Przedmiot 

zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

46) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

• ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym.  

47) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. 

Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu 

uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 

dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone 

na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.  

48) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

49) Gospodarka odpadami: 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 
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• do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania;  

• złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

• dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska. 

50) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja)  

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na 

terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

51) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

52) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

53) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 8 do OPZ. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w ilości 4 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna 1 egz.   

54) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierownika prac 

konserwatorskich z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 

55) Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  

 

    

 


