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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.25.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.25.2023

(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowa (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatacznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — Podwilk
W miejscowosci Raba Wyzna o symbolu TC.

2. Szczegbélowy zakres Robot zostal okres§lony w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegbélowy zakres wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robdt, oraz

obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci dokumentacji technicznej
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oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (specyfikacja techniczna

— zalgcznik nr 2 do SWZ), odnoszgca si¢ do Postepowania. Zakres Robot obejmuje réwniez

wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot
i realizacja Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej
Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkoéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznos$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

d) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej
lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
atakze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub uniknigcia tych
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kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ skoordynowania robot z wykonawcg innych robot,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W granicach i na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych koniecznos¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej lub zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych,

J) rezygnacji z podwykonawcy | na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunac, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia

Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inZynierskich,

elementdw odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony

srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j

w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwos$ci realizacji poszczeg6lnych

elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia z uwagi na

protesty mieszkancoOw czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci

formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
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niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartos$ci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji
§2.

Strony ustalajg termin realizacji Robot na okres 60 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Do terminu realizacji Robot, o ktérym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu kontynuowania
robot w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie
zimowym nie mogg spowodowac pogorszenia ich jakosci, czy niezgodnosci z technologig czy
warunkami okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej, normach lub
innych przepisach, gdzie wymagane sg konkretne warunki atmosferyczne.
Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu
w przeciagu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzgdowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu
wskazanych przez Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi 1 bedzie miato wpltyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci lub w calosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
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inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym ze warunki te muszg wystapi¢ poza okresem
od 16 grudnia do 15 marca,

3) wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacji technicznej, przy czym warunki te muszg wystgpi¢ poza okresem od 16
grudnia do 15 marca,

4) wystapienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy, z tym ze warunki te muszg wystapic¢ poza okresem od 16 grudnia do 15 marca,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji technicznej
oraz specyfikacji technicznej, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupekienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej, skutkujgcych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej, W szczegdlnoSci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych

niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
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skutkujgcych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czgsci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.

Wynagrodzenie
§3.

1. Za wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto ~ zl
(stownie ztotych: ), anetto  zt(stownie ztotych: ).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce

W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okre$lonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty
wskazane] w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 wartos$ci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto§¢ Robot niewykonanych nie przekroczy

20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.
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Zamoéwienie jest wspotinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

§4.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Robot w wysokosci 5% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Zaliczka pomniejsza kwot¢ naleznego wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia Umowy, wystawi i doreczy
Zamawiajacemu fakture zaliczkowa, stanowiaca podstawe do wyplaty zaliczki przez
Zamawiajacego.

. Na wystawionej fakturze zaliczkowej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce
Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu z jego adresem.

Faktura zaliczkowa uregulowana zostanie przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej
zaakceptowania przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce
na tej fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
naleznos$ci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej wymienionym terminie.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej
termin zaptaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
1 na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit do realizacji

Robot przez okres co najmniej 21 dni od dnia przekazania placu budowy,

2) Zamawiajacy odstgpil od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

ze skutkiem ex tunc.
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§ 5.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg wytgcznie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego wykonanych

Robot, podpisany przez Strony.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.

. Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej koncowej fakturze, pomniejszona o wysokos¢

wskazanej w § 4 ust. 1 zaliczki, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem

zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
dowodow okreslonych w § 14 ust. 18 potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek

Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznos$ci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu

procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza
si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej
wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyplata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostalo udokumentowane przez Wykonawce.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie faktury/faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamoéwienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.
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Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 6.

1. Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu sprzgtu
dostarczonego przez Wykonawcg.

2. Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezb¢dnej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od zawarcia Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdtowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdlowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Ww. szczegotowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego stanowit bedzie kolejny zatgcznik do Umowy.

§7.
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 8.
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy zlozong Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz

z zalacznikami: dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng. Wykonawca oswiadcza, iz
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posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych

dokumentow wigza Strony.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robot,

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,

Umowa (w tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem

wymogi konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczg¢ciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgl¢dniajagcego wymagania wskazane

w ust. 5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) dojs¢ i dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej cigglosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli

sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robot moze nastgpic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 15

ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementdéw pasa drogowego nie objetego Robotami 1 niepowodujacy innych

szkod, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisoéw o ochronie srodowiska.

Wykonawce obciazajg wszelkie optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegolnosci ochrony $rodowiska

I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.
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Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jako$ci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominieciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikéw. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtdrzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majgcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sa dla Stron wigzace. Koszty powtérzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtérzonych badan wskaza
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastgpi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci
tej czesci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umow3 stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
1 na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jako$ci Robot, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
I ustalonemu wspolnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajgcemu
wyniki z przeprowadzonych badah pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczgsliwych
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wypadkow, dotyczace pracownikdéw i1 innych osob przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegdlnosci swoich pracownikdéw, pelnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatlow
zZ rozbiorki, odpaddw, $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbiorki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbidrki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materiatéw pochodzacych z rozbiodrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustgpu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwiagzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wilascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamodwienia

objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i warto$¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robdt dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegolnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wlasnym
zakresie i nicodplatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia warto$ci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym Kkosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegblowym Kkosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu 1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku

w Wojewodztwie Matopolskim,
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3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna wartos¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Warto$§¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robét

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna

zamowienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robét jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robdt
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreSlone Umowa zostanie obnizZone
0 Warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym

zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
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zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wilasnym
zakresie 1 w oparciu 0 majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okre§lonych robot Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czg$ci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badZ uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i warto$¢ robdt zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, W oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokotu koniecznosci
robot zamiennych.

Realizacja robot zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci
robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres robot zamiennych, ktéry bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robot zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
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5. Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wilasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu rdznicowego, uwzgledniajagcego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
wartosci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadaja opisowi pozycji w szczegblowym Kkosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a dla
materialow, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
oparta na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja rob6t zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8.  Jezeli wykonanie rob6t zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do
Umowy. Do aneksu, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 9 ust
2.
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§12.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddow, wstrzymac

realizacjec Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie begdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§13.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarze robét, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci jak
kierowanie budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materialdéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bgda wykonywac
0sobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.
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4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczeniec Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0séb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date zlozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/umoéw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy czym kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikow 1 innych szczeg6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako
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niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory =zostal okreSlony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy [*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania speilniania warunkoéw udzialu w postepowaniu
| *usunqgc jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
o0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamowienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz
umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
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0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji 1 zastosowane materialy, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamdowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnos$ci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
i gwaranciji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujace;j
wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robo6t, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwiac jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowaé bedzie zgltoszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

w terminie 14 dni od daty przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za

akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
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W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do uméw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyzej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez
podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dziatan podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt nadzor i1 koordynacj¢ prac

podwykonawcow.
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18. Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody
potwierdzajgce  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawca (podwykonawcga a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierac
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwiazku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajacego o$wiadczenie, iz otrzymat on
W calosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) 1 nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaly kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznosci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

19. Protokot (protokoty), o ktorym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgsciowego lub koncowego. Fakture
(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze

ztozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytutu Rob6t. Oswiadczenie,
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o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczego6lnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie cz¢$ci zamowienia lub powierzenia
wykonania czgsci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktoérego zasoby Wykonawca powotywal sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postepowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa i obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na

pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na piSmie/pisemnie nalezy przez to
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rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru b¢da miaty forme pisemnag zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowiazany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach rob6t zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest wskazaé
Zamawiajagcemu osobe, o ktorej mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tej osoby, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
na ktora wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca os$wiadcza, ze 0soba, ktore bedzie
kierownikiem, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedza i do$wiadczeniem
w zakresie objetym jej dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postepowania, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego

taczacego Wykonawce z ta osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez
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nowg osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§ 16.
1. Osoba reprezentujacg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
2. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§17.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o wytacznie jeden protokot odbioru koncowego sporzadzony
po wykonaniu wszystkich Robot.

2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidlowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujace] w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru
Robdt w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

Robot, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.
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4, Jezeli w toku czynno$ci odbioru Roboét zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia tych wad
i termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ si¢ nie da— Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktére podpisuja Strony.

7. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Odbior ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastgpi protokolarnie.

8. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci odbiorow — wprowadzenie odbioru czg¢sciowego / odbiorow cze$ciowych — w
przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej / faktur czesciowych,

2) terminu odbioru czgsciowego i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.
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Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym
mu z tytutu re¢kojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 19.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 20.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowg, Zamawiajacy moze wstrzymaé (przerwac) wykonywanie Robot przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:
1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dluzej

niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich

terminowe zakonczenie,
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robdt, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszla konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robodt, na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokét robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw 1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 21.
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$¢
wynagrodzenia za tg cze$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce i odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w cze$ci jak 1 w catosci, z jedne;j
z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 4 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1— za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét,
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b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

¢) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nast¢pnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkow przez Wykonawcg,

f) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 14 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktérym mowa
w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),

I) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 13 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:
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a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,

¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 11 ust. 1,

d) kazdy rozpoczgty dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 9 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 11 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, tak czesci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex

nunc.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest o§wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

nalezno$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§22.
Zamawiajacy moze na zasadach og6lnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 23.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytulu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 24.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany 0soOb reprezentujacych Zamawiajgcego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupenienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 25.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, aprzesylang za pomocag poczty
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elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do

Wykonawcy bedzie kierowat na adres: a przesylang za pomocg poczty elektronicznej
na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo czy wiadomos¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 26.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane beda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czescia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§27.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.
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§ 29.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementéw rozliczeniowych,

3. szczegotowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr: PZD-U.262._
DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,
do umowy nr z dnia r.
zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robot budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Przebudowa

drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — Podwilk w miejscowo$ci Raba Wyzna

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobra jako$¢ robot zrealizowanych na podstawie Umowy

i zgodnie z Umowga udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostkg budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakos$ci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktorym

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje roéwniez materialy uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia powstatych w okresie gwarancji
wad przedmiotu Umowy, w trybie okre§lonym przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od chwili
otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub winnym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej] wady bedzie protokolarnie skwitowanie
przez Zamawiajacego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy usuwaniu
wad.

W przypadku zwloki Gwaranta w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajgcego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sadu) do zlecenia ich
usunig¢cia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant

upowaznia Zamawiajgcego do obcigzenia go kosztami, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, i
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zobowigzuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego dokumentu okreslajacego
wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usunie¢cie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki niniejszej
gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy Umowy i
kodeksu cywilnego.

Dokument gwarancyjny sporzadzony zostal w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Podpis i pieczg¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nr Jedn Cena jedn. Wartos$¢ netto
Lp. Podstawa specyfikacji Opis - ‘ Tlos¢ netto [zt]
techn. y [21] fxg=h
a b c d e f g h
Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — Podwilk w miejscowosci Raba Wyzna
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K w km od ok. 2+423 do ok. 3+642
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie 3
1.1.1 1402-05 D-01.02.02 Iy m 1462,8
KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie
0101-02 pita nawierzchni
1.1.2 | KNR 2-31z. | D-05.03.11 | bitumicznych na gt. 6-10 cm m 10,4
0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
113 |KNRATO3 |5 650311 bitumicznej o gr. do 4 cm z m? 6216,9
0102-01 .
wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 25 km
Rozebranie barier
1.14 LGNS ¢ D-46.01.01 | drogowych zelbetowych m 72
0808-06
zwyktych
1.2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Mechaniczne skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno
g | SRS om0l | pedbudewy b mviesean | w? | 62068
0202-02 S .
betonowej/bitumiczne;j;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?
Wyroéwnanie istniejacej
oo e
1.2.2 | 0108-02 D-05.03.05 - t 4662
. asfaltowa mechaniczne -
analogia . 5
wyréwnanie $r. gr. 3 cm
Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowa na zimno
1.2.3 OIS AR D-04.03.01 | podbudowy lub nawierzchni m? 6216
0202-02 A .
betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?
Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu
siatek zbrojeniowych o
LS I :Z}z/t:ri?g:l?ilg iﬁlelrmiej niz
- ’ 2
1.2.4 | 0104 Ql D-05.03.26a 120120 KN/m - m 6 338,8
analogia Lo
wzmocnienie siatkg wraz z
wykonaniem warstwy
wiazacej gr. 6,0 cm
z betonu asfaltowego 0/16
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Mechaniczne skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno
1.2.5 KNR AT-03 D-04.03.01 | podbudowy lub nawierzchni m? 6216
0202-02 L .
betonowej/bitumiczne;j;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?
onR Nt
1.2.6 | 0309-02 D-05.03.05 e m? 6216
. asfaltowych o grubosci 4 cm
analogia ..
(warstwa $cieralna)
Warstwa gérna podbudowy
KNNR 6 z kruszyw tamanych i
1.2.7 | 0113-01 D-06.03.02 | destruktu bitumicznego o m? 1462,8
analogia grubosci po zageszczeniu 15
cm - uzupeknienie poboczy
1.3. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
Bariery ochronne stalowe
130 | KNR231 1 46.01.01 | jednostronne o masie 24.0 m 88
0704-01
kg/m (przepusty)
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna - Podwilk w km 0+000
do km ok. 0+280
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
KNR AT-03 proty rgmontqwe - ciecle
pita nawierzchni
0101-02 bitumi h b 6-10
211 |KNR2:31z | D-05.03.11 | »HATHEEE: m 47
0.2.13.9902- O /9 POl
godzing
01
Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 8 cm z
2.1.2 10411:})12{ lgg/-gj D-05.03.11 | wywozem materialu z m? 1974
: rozbioérki na odl. do 16 km —
interpolacja
Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
KNR AT-03 bitumicznej o gr. do 4 cm z 5
2.1.3 0102-01 D-03.03.11 wywozem materiatu z m 305
rozbiérki na odl. do 16 km
2.2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowa na zimno
2.2.1 OIS AR D-04.03.01 | podbudowy lub nawierzchni m? 2279
0202-02 A .
betonowej/bitumiczne;j;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?
Wyréwnanie istniejacej
KNNR 6 podbudowy mieszanka
2.2.2 | 0108-02 D-05.03.05 | mineralno-bitumiczng t 98,7
analogia asfaltowa mechaniczne -
wyréwnanie §r. gr. 2cm
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2.2.3

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumiczne;j;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?

2279

224

KNNR 6
0308-01
analogia

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca)

Krotnos¢ = 1,5

2279

2.2.5

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?

2279

2.2.6

KNNR 6
0309-02
analogia

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna)

2279

2.3. ROBOTY UZUPELNIAJACE

2.3.1

KNR 2-31
1406-02

D-03.02.01

Regulacja pionowa
studzienek dla kratek
Sciekowych ulicznych

Szt.

23.2

KNR 2-31
1201-03

D.08.02.02

Remont czgstkowy
kraweznikow betonowych
wystajacych 15x30 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej do ulozenia na
lawie betonowej (rozbiorka
zniszczonych kraweznikow i
wbudowanie nowych)

12

233

KNNR 6
0705-06

D-07.01.01

Oznakowanie poziome
jezdni farbg
chlorokauczukowa - linie na
skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie,
miejsce dla
niepetnosprawnych

127

2.34

KNR 2-18
0408-02

D-09.01.01

Przewierty o dtugosci do

20 m maszyna do wiercen
poziomych WP 15/25 rurami
o §r. 150-250 mm w
gruntach kat. ITI-IV

16

235

KNR 5-10
0906-01

D-09.01.01

Montaz przyltacza do
zasilania 2 lamp
oswietleniowych przejscia
dla pieszych (przytacz
doprowadzony z
istniejgcego zasilania
oswietlenia ulicznego

16
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Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowiazek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem danych osobowych
Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze skontaktowac

si¢ kierujac korespondencj¢ na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych 1 archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dzialan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewiduja to przepisy
szczegblne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dziatalno$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulicg,
numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
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przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawceg, o ktérych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.
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