Wz6r umowy

Umowa Nnr .....cuueee /WIR/Z/....cuucuu.. [ ennnnnnn

zawarta w Plocku dniu ... et roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwanga dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,,Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tresc:
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Przedmiot Umowy

1.W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i ofertqg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
robot budowlanych w zakresie rozbudowy placu zabaw potozonego na dziatce o numerze ewidencyjny
220/3, obr. 4-kukasiewicza, zlokalizowanego na osiedlu Miodowa Jar w Plocku, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa placu zabaw na osiedlu Miodowa Jar” (dalej: ,Obiekt” Iub
~Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy”).

2.Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1)Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia” albo
~SW2Z", w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a)Projekt budowlany rozbudowy placu zabaw - sporzadzony przez Rzeczoznawca budowlany mgr inz.
Wojciech Btaszczak,

b)Projekt wykonawczy, projekt techniczny rozbudowy placu zabaw - sporzadzony przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - sporzadzone przez Rzeczoznawca budowlany
mgr inz. Wojciech Btaszczak,

d)Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - sporzadzona przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

e)Metryka opracowania — opracowanie dotyczace zieleni: uproszczona inwentaryzacja dendrologiczna,
plan ochrony zieleni — sporzadzona przez Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

f)opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

1)Oferta Wykonawcy,

2)Szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja
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Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez
Zamawiajacego.

Szczeg6towy zakres roboét opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wiasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar robot jest
elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania
jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w

terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do

Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,

przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegoélnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych

brakéw badz btedéw w Harmonogramie:
a)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

b)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robot z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robét,

c)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

d)w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

e)w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,
f)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

g)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

h)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

1.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodq Zamawiajacego.

2.W

3.W

Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
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a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajacg
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robot budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg, sporzadzonej wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy - 18 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

85
Obowiazki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)przejecie terenu budowy od Zamawiajacego

2)wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

3)prowadzenie dziennika budowy (wewnetrznego),

4)wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej miejskiej,
zgodnie z zatgczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr la do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5)dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6)wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wtaczen, zabezpieczen i odbiordow technicznych wraz z optatami, w
tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,

7)ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skltadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8)oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

11)Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywal we wspéipracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12)przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika, tzn. Wydziat Spraw
Komunalnych Urzedu Miasta Ptocka w Ptocku, o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendéw zajetych na
czas budowy (o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej zatgczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

13)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

15)opracowanie instrukcji BIOZ,

16)dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdétowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowana przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/
obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego

wykonania danego asortymentu robot. Kosztorys przekazany zostanie Zamawiajacemu réwniez w wersji
elektronicznej w formacie plikdw ath.,

17)terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,



18)Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamoéwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatow
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na
wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ prébke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych,
zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez Zamawiajgacego pod rygorem odstapienia
od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych
materiatow,

19)utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

20)zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

21)usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

22)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

23)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w strefie
oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych
elementow zieleni - zgodnie z projektem ochrony zieleni, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit.
e) Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni”).
Dziatania zabezpieczajace i chronigce dotycza wszelkich form zieleni rosnacych na terenie budowy,
a przewidzianych do pozostawienia, na ktore przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub
posrednio oddzialywac, w tym w zakresie ochrony drzew i krzewow, tj. ich czesci nadziemnej
(pnie i korony - dot. drzew i pedéw - dot. krzewdéw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w
strefach ochronnych drzew i krzewow i winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu
do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu
jednolitego (dalej: ,,Zarzadzeniem ws. zieleni”) i Projektem ochrony zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021
oraz w zafaczniku nr 3: ,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni, w tym:

a)Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu O$wiadczenia/Deklaracji, zgodnej ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktdrq realizacja Inwestycji
moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji Inwestycji. W
przypadku nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej przed przekazaniem terenu
budowy, na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania
terenu budowy z winy Wykonawcy,

c)Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym
wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy
skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy
wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie
zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym
koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje
zezwalajacg na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych
odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw czyli
Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnaciji i
ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracg zywotnosé,
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zostang zniszczone/skradzione lub beda w ztej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji zobowigzany jest do bezzwitocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i
odmiany spetniajagce wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W
przypadku koniecznosci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie
przeprowadzi wczeséniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia
uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu
wydajacego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnoséci nasadzen
rekompensacyjnych,

d)Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatéw oraz montazem i pézniejszym
demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem ws. zieleni,

1)informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcéw,

3)niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

4)uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen na
terenach bedacych w ich zarzadzie,

5)wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiérki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drdg publicznych,
drég wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych wfasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddw ponosi Wykonawca,

6)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw robét, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

7)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego kierowane
do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i warunkow
realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych spetnienie nie
powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania
osoby/osdb wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

8)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé
lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

9)wspdtpraca z Zamawiajacym, w tym z inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidlowej realizacji
Umowy,

10)w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegoblnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotdw,

11)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwiazku z finansowaniem przedmiotu zamowienia ze $rodkow Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

12)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

13)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

14)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

15)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

16)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i o0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

17)zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

18)usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

19)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy



prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacym zwiazek z prowadzonymi robotami,

20)prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie mieszkancow
osiedla oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

21)Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do sasiadujacych budynkdéw
wielorodzinnych,

22)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
Obiektu, w tym do:

*wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja
*robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

*robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia
utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien,
w tym urzadzen kolidujacych z Przedmiotem Umowy, robot porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz
innych materiatéw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich utylizacja,

*uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego z pozostato$ciami po
przeprowadzonych robotach,

*porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
*prowadzenie robdt w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycja,

*przez caty czas realizacji Inwestycji wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

1)wszystkie materialy jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajgace wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca
okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

*certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatow,

*deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
1)Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedlug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych  dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robadt,

3)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

4)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

5)zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robdt, a w
czasie wykonywania robdt zwrocenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

6)prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych,

7)Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym zostanie przedstawiony zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

8)Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wtasny koszt - przed odbiorem koncowym Obiektu -
kontroli wybudowanych placéw zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania pozytywnego protokotu
kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z normg PN-EN 1176 placu zabaw oraz nawierzchni z normg
PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez niezalezng i uprawniong firme prawidiowego
wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W razie wystgpienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych
przez przedmiotowgq jednostke, Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem doprowadzi urzadzenia
zabawowe po montazu do zgodnosci z aktualnymi polskimi normami.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie
i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w Specyfikacji
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2.W

1.wW

Warunkéw Zaméwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te czynnosci,
ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg w
szczegdblnosci prawo:

1)zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogoéw i dokonania ich oceny,
2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni — przedtozyé Zamawiajacemu w
jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1)oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

*okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
*date zlozenia oswiadczenia,

*wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

1)poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

2)zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

3)poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

4)oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

*okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
*date ztozenia oswiadczenia,

*wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

1.Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okres$lonego w ust. 1 Zamawiajacy

2.W

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktérych mowa w
wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w
ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:

a)inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = .......cccocevvvceniieiencneeee e

b)inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru prac w terenach zieleni) - .......ccooviiiiiiiiiiiinennn



Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

1.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajgacego wyznacza sie Pana/Panig
....................................................................................................... , tel. ey e-mail:

2.Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

3.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$c¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

4.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0séb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w tym decyzji (uchwaly) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu
wiasciwych przepiséow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co
miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie
uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych
konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu
zobowigzan w terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa
zakresie.

88
Potencjat kadrowy Wykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ..........c.ccccceu.....
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robdt ds. zieleni bedzie petni¢ Pan/Pani ........ccccocceveeeeeeieierereennnnn ,

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robdt ds. zieleni wraz z kopia: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, oraz - tam gdzie
dotyczy - uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca
zamieszkania Izby Inzynierédw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw kierowania
budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przediozone zostang Zamawiajagcemu w dwoch
egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robot codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych osdb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetniac
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan
wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ziozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
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kierowania budowg osoéb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu
realizacji Umowy, w tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci
odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zatgczniku Nr 5 Zarzadzenia ws.
zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokosci wartosci
odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w Zataczniku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarzadzenia,
dokonywane beda przez inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego w
wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonaé jakiejkolwiek
innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Zamawiajgcemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tgcznie
z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami
sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej.
Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub
toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych
lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych
postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robot wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sgadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za
wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone
tym orzeczeniem sadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego

1.0bowigzki Zamawiajacego:
1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR — w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3)zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wplywu do Zamawiajacego,

4)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

5)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

6)przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),
7)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8)zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznos¢,
9)odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10)dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,



11)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwota brutto .cicuierevsersvsssess ztotych (stownie
zZtotych: ..o ), W tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ZIOtyCh: ......ccoovceennne )
podatek VAT (23%) .ccccccevvereeeennnee. zt (stownie ztotych:........coeeeeeeeevaeann ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegolnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5.Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWz
przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze robét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

8§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1.W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robdt zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje  druga Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdét lub wprowadzenie robédt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2.W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdtowq, o ktérym mowa w
85 pkt 16, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robot, przy czym kosztorys robdt
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie
wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD -
wg ofert/cennikdw dostawcoéw/sprzedawcdw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W
przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot W oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

3.W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowga, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutlu kosztéow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robot, ktore beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkédw/opracowan zamiennych.

4.W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu rob6t zamiennych w terminie maksymalnie 3
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dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie robdt
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu koniecznosci.

5.W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie dokumentacja
techniczna, a podstawa do okreslenia wartosci robét, ktore zostajg zaniechane, bedzie cena RMS dla tej
roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

6.W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametréw jak zamdwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

7.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS
wg Kosztorysu sporzgadzonego metodg szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztoéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartosc
robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztdw wynikajacych z faktur
zakupu lub najmu sprzetu.

8.Zamawiajacy okresla limit robdt, ktéore mogg zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze
nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robdt, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w §11 ust. 2,

2)podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokédt odbioru korncowego, z
zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw
odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg realizujagcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego,

3)faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot potrgconych
na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi, Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym
okresie wynagrodzen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutdw przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Rdéwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktdrych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbiér danego zakresu
robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych robdt,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dana)
faktura,

c)z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcéw i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru

czesciowego robdt budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentoéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego =zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i
podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztow.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

11. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$c¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

12. Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opoéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i
bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

13. Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i
koncowg (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zalgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcdéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach
za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca moca niniejszej Umowy
upowaznia Zamawiajagcego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz
podwykonawcow, ktdrzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich konto, z
pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w
kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego umowgq z
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podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej w o$wiadczeniu Wykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej
zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzor o$éwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

14. Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu
umowy/umow  podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla kazdego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej rdéznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartosciq zafakturowang dotychczas przez
danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy podwykonawczej - do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania
odsetek lub innych kosztow.

15. Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito
réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz
mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy
bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

16. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

17. Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
18. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych za
opdznienie.
20. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a%*
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w 8§13 ust. 15 Umowy.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej lisScie podatnikdéw VAT.

3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek
za opOznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust.
15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego
wymogi z ust. 2.

4.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5.Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego oraz
zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2-4
przez Wykonawce.

6.Wykonawca os$wiadcza, Ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
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** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury

I wersja

1.Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7743135712.

2.Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3.Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1.Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2.Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3.Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq mialy zastosowanie w zaleznosci od os$wiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

8§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zaméwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw,
jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcdéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy. Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zamoéwienia:

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcédw i o0s6b do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
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Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robodt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byC realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a
w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajq czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia
publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowacd nastepujace postanowienia:

*strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

*w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia roszczenia o
zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata zgodne o$wiadczenie Stron, z ktorego bedzie wynikato, ze kaucja
pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi,
stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdrego odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub
Harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot Umowg
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robét budowlanych w
okreslonym w §4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-n w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l)termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,
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m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1)uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3)uzalezniajacych odbiér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okresSlonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie zostaty
spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli
nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni
przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pi$mie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w 8§11 ust. 2 Umowy oraz umédw, ktére nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidow, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, uméw obejmujacych
ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. W przypadku, o ktorym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
pos$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 5-13.

15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug Ilub
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dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§15
Odbior robét budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokoilu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéow, o ktérych
umowa w §4 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy
dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4)odbioréow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznoséci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci do
odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie
na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac¢
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego.

4. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika budowy
i bedzie zawierat jego oswiadczenie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

5. Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia
braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac
jednoczes$nie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i
zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

6. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu
jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z
bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, sporzadzonej
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy.

7. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjqa powykonawcza,
sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej
przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg,
sposdéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad
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generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej
sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr
opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,3)
jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedifozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

10. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

11. Protokdt czesSciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

12. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

816
Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)zwloke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwiloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, dla robét zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5)zwitoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6)zwioke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §5 pkt 53 - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7)kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robot lub kierownika/ow robdt
branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8)zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktdérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki jak réowniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy
taki przypadek,

9)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)za nie zgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcdw lub ustugodawcow - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

11)nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwiloki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdérej dotyczy
nieterminowa zaptata,
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12)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11
ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazda nieprzeditozong kopie umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10%
wartoséci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazde takie
zdarzenie,

16)zwtoke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej, o ktorej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

17)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zgadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy taki
przypadek,

18)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob
szkodliwy dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni i Projektu ochrony zieleni,

c)za sktadowanie urobku z budowy, materiatow budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2.000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke,
w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opodznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez
podwykonawca i osoby, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opo6znienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

2. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu ktdérejkolwiek z tych okolicznosciach.
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3. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgacym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposéb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10)nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14)nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
3. Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

6. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

7. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1)W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2)W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe, z
zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

5)W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robo6t budowlanych, co do ktdrych Zamawiajacy nie miat zastrzezen oraz
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robdt,

b)przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c)zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa w pkt 4),
jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.
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§19
Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres .........c.c.ccnnenne. miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12
do Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy. Postanowienie
ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz?

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOt€ ...cureireirarnsrasrasnannnss zt
w pienigdzu.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4.Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ..........enn. zt, stanowiacej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet
realizacji przystugujacych mu roszczen.

5.W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krdtszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

I. Wersja: inne zabezpieczenia?

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOtE .ivvessessesssssnnns zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegodlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej na
3 dni przed uptywem okresu waznos$ci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiedniq kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie roéwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies¢ zabezpieczenie
z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W
przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia.

5.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

6.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba Ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

8.W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tre$é¢ gwarancji
byla zgodna z zatozeniami wg Zatqcznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2.Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciagu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej NiZ .....ccocoeeiennes , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

8§22
Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong w
formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a)zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b)w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c)w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
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a)w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, termin wykonania roboét przedtuzony zostanie o czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt i - jesli dotyczy - o czas
niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robdt, powstatej w zwigzku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktdérej mowa powyzej, musi by¢ odnotowany w
dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c)w przypadku opoznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w §10
pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu opdznieniu, o
ile nie jest to nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogq by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcédw termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych
mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcdéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktdérych mowa powyzej i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy w zwigzku z okolicznoéciami, o ktdérych mowa powyzej,

g)w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w 8§12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robdt (zamoéwien) powoduje koniecznoé¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i orzeczen
organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opoznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu — o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j) wystapienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajgcych mu dotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktérych wystapienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zaméwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majq wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przediuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze SWZ),

6) zmiany o0so6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamowienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowana inwestycjg lub uwzglednienia
nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych,
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8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego,

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12) zmiany (skrocenia), okre$lonego w §13 ust. 15 Umowy terminu pfatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem pfatnosci okreslonym w §13 ust.15 Umowy
miataby przejs$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwiazku z planem finansowym Zamawiajacego,
zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca zmiane, zawierajacego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci okres$lonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1.Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2.Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale ktdérych
wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

3.Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.

4.Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a)zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b)zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;

c)zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Iub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Ptocka i
innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania standardoéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na
wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas
Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost lub odpowiednio.

8§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cccceeveiveeieinnnnes )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej),
strony zobowigzujg sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie
wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadaja za prawidtowe
funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig
strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badZz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana
ponosi strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
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Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych

- iod@plock.eu.
3.Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania ich
kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos$¢ danych osobowych
oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1.Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO"), oséb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacja niniejszej Umowy sq:

1)Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2)(drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1)dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2)dla (drugi podmiot) - ........cccco....

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstugq, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

6. Kazdy ma prawo do:1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;2) sprostowania
(poprawiania) swoich danych;3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci
danych osobowych;4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

1.Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedq realizowaty
niniejszg Umowe.

§26

Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
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1.W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamdwienia publicznego Zleeeniebiereat
Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem koniecznosci
zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej i opisu
przedmiotu zamowienia.

2.Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, s$rodowiska,
programow i ustug w taki sposob, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegodlnych grup oséb ze szczegdlnymi potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

3.Jezeli Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ warunkéw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy,
obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7 ust. 2 ustawy.

§27
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§28
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1.Kazda ze Stron oéwiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, Zze ma prawo i zdolnos¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.) oraz inne
witasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3.Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4.Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5.Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzér),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzdr),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezgcy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Os$wiadczenie Podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych Podwykonawcéw
(wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu  umow
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzdr),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,
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Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standarddéw Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:
1)w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2)pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3)w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a)datg zawarcia Umowy jest data ztoZenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegofach dokumentu zawartego w postaci
elektronicznej,;
b)Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdgq ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze $rodkéow:

Budzet Miasta Ptocka na 2024 rok — ............. zt
Dziat ...., rozdziat ............. Y S

Zadanie nr ..../WIR/I

Data Skarbnik
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