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Załącznik nr 5 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek itp. poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze, placówki .Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania 
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.). Na podstawie 
pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych wyliczona zostanie ilość do zapłaty.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

I.2.  SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

I.3 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
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mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

I.4 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

II.2 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest  m (metr) [M] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy:, taśmy mierniczej, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość, głębokość wkopania i 
rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki i żerdzi oraz jakość wykonania   
bram zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do jednego metra) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

II.3 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest  metr [m]  
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu wykopania słupków  

(rozliczenie z dokładnością do jednego metra) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

II.4. SPRZĄTANIE ŚMIECI 

Jednostką rozliczeniową jest M3.  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie wykonania na gruncie.  

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

II.5  INNE  PRACE W OCHRONIE LASU  

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin)  

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót.  

 

DZIAŁ III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

1. POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po 
zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót 
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 2. ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Po odbiorze prac sporządzony zostanie protokół odbioru robót 

 

DZIAŁ IV – OCHRONA P. POŻ. 

IV.1  Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 30 metrowej 
szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą 
urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy 
kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IV.2 Wycinanie zakrzaczeń przy drogach przeciwpożarowych 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m ( KMTR) 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp),. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

DZIAŁ V– STAN POSIADANIA 

V.1 POSZERZANIE LINII ODDZIAŁOWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 


