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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w 
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym 
elementów wynikających z uzyskania nowej decyzji środowiskowej nie będą powodowały zmiany 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia 
przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, 
należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. Oznaczają wyraźnie dla 
Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem 
decyzji oraz zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do 
użytkowania zadania pn.: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I ŁĄKOWEJ (OD UL. WODNEJ DO UL. 
POZNAŃSKIEJ)W MUROWANEJ GOŚLINIE”. 

 
Niniejsze zamówienie obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dochowaniem niezbędnej szczegółowości oraz 
niezbędnych pozostałych projektów, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekty 
warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. 
niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 

  
 uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i 

zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; 
 wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej i zrealizowania robót budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci 
zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;  

 uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 
przedmiotu zamówienia; 

 sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 
 uzgodnienia z właściwą jednostką czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji; 
 zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji; 
 przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, zaprojektowanych prac rozbiórkowych; 
 przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji; 
 wykonanie robót budowlano – montażowych: na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanej w imieniu Zamawiającego decyzji Zezwolenia 
na Realizację Inwestycji Drogowej oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
zamówienia; 

 uprzątnięcie po zakończeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy; 
 zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa, energia,  

itp.); 
 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z 

potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do 
odpowiedniego organu administracji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

 przeprowadzenie wszelkich prób, badań i ekspertyz, które potwierdzą jakość wykonanych robót 
budowlanych, wraz z opracowaniem protokołów z przeprowadzonych prób, badań i ekspertyz, jeśli 
zajdzie taka konieczność; 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 
 przeprowadzenie odbiorów oraz oddanie do użytkowania drogi publicznej albo w trybie skutecznego 

zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy na podstawie art. 
54 p.b. lub w drodze uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie na 
podstawie art. 55 p.b.; 

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacją powykonawczą; 
 przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie 

środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 
 przygotowanie zestawienia majątku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji; 
 zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o 

specjalizacji odpowiedniej do charakteru prowadzonych prac drogowych, sanitarnych, elektrycznych i 
telekomunikacyjnym; 
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1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

1.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową dla ulic Wodnej oraz Łąkowej i na podstawie opracowanej i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano – montażowe dla ul. 
Wodnej oraz w obrębie skrzyżowania z ul. Łąkową. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w 
funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do 
przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych; 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
 ochrony środowiska; 
 warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 
 warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

 
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca 
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności 
poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji – w 
aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz warunkami Umowy; 

 stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR); 

 sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami (STWiOR). 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 
dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 
kierownika budowy posiadającego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji odpowiedniej 
do charakteru prowadzonych prac elektrycznych i ewentualnie kierowników robót branżowych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

  odbiory częściowe, 
  odbiór końcowy 
  odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

 
Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz 
jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 
bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i 
obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej. 
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Ewentualne, konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 
Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna 
oraz przygotowanie map niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

1.2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentację projektową należy przygotować w 2 osobnych opracowaniach skoordynowanych ze 
sobą dla zakresów: 

1) Ulica Wodna wraz z skrzyżowaniem z ul. Łąkową (przeznaczony do realizacji); 
2) Ulica Łąkowa (od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Wodną); 
 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową, niezbędne uzgodnienia 
formalno – prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej wycince drzew, zajęcie 
części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania robót, … itp.) oraz część dotyczącą niezbędnych 
rozbiórek. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień 
z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: 
lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących rodzaju zastosowanych 
materiałów, rozwiązań, technologii, kolorystyki, faktury  zastosowanych elementów itp.), a po 
wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu 
Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, 
za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej 
dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej 
dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej 
dokumentacji projektowej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

 opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w wersji 
edytowalnej i nieedytowalnej).  

 wystąpienie o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej 
 odpowiednio wcześnie przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji 

Drogowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dokumentację projektową do 
zatwierdzenia. 
 

Wykonawca na etapie realizacji projektu zobowiązany jest do:  

1) opracowania projektu budowlanego (w tym projektu technicznego), 
2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 
3) sporządzenia przedmiarów robót, zestawień wartości materiałów i robót oraz szczegółowych 

specyfikacji technicznych, 
4) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku oraz uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska, 
5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

a. opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 
uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 
charakterystycznych. Mapa ma być w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione 
są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich 
pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca opracuje plik 
„txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie 
z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w 
odniesieniu do reperów niwelacji państwowej, 

b. ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji 
oraz opracowanie stosownej dokumentacji, 

c. opracowanie map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 
podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 
podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej, 
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d. wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego, (oznakowanie słupkami 
granicznymi oraz słupkami PD co 100m oraz w punktach charakterystycznych) oraz 
opracowanie dokumentacji geodezyjnej, 

e. inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 
dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID) przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz sporządzenie protokołu z inwentaryzacji, 
który musi zostać podpisany przez Zamawiającego i właściciela nieruchomości  

 
6) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej Należy wykonać badania geotechniczne i 

przekopy próbne zgodnie m.in. z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 
 
Badania geotechniczne należy wykonać w szczególności: 
 

a. pod obiekty drogowe: 
i. wzdłuż pasa drogowego należy wykonać 1 odwiert maksymalnie co 50 m mijankowo 

przy prostych warunkach i 1 odwiert maksymalnie co 25 m mijankowo przy 
warunkach 
złożonych, odwierty do warstwy nośnej min. 2,0 m, należy liczyć od spodu proj. 
konstrukcji lub spodu kanalizacji, 
 

Plan i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

7) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 
8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

a. Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 
prawem; 

b. Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 
kontraktu; 

c. Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 
Zamawiającego i za jego zgodą.  

 
9) Wykonanie projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub 

likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 
urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych). 

10) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych 
dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

a. obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
b. niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 
c. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 

  
11) Przygotowania na własny koszt w szczególności: 

a. materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii etc., na podstawie których Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, 
pozwolenia, opinie etc. 
  

b. karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku zmiany decyzji środowiskowej oraz 
wszystkich dokumentów i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ 
wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji 
środowiskowej. 
  

12) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 
  

13) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania umowy) 
związanych z: 

a. lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 
potrzebami zarządzania drogami, 

b. budową lub przebudową włączeń do drogi wojewódzkiej dróg innych kategorii oraz 
zjazdów na obszarze objętym umową. 

 
14) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 
15) Uzyskania pozytywnej opinii organu zarządzającego ruchem dot. geometrii proj. drogi – w przypadku 

zmiany geometrii względem opracowanej koncepcji. 
16) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót. 
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17) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 
zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w 
trakcie realizacji robót. 

18) Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowań i pozyskania niezbędnych do realizacji 
zamówienia warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych itd. 

19) Sporządzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, 
pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnych działek położonych przy projektowanej drodze. 

20) Prowadzenie działań promocyjnych. 
21) Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do układu 

współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie 
inwestycji. 

22) Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 
odpadami. 

23) Opracowania projektu zieleni. 
24) Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych. 
25) Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych. 
26) Przeniesienia praw autorskich. 
27) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 
28) Prezentacja z postępów prowadzonych prac – raporty miesięczne.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów, 
kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim 
danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno - użytkowym – przed skierowaniem 
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Zestawienie poszczególnych elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

 wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] – 4 szt. 
 uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] – 1 szt. oryginał + 3 szt. kopia 
 projekt budowlany [wg 3)] – 5 szt. 
 projekt wykonawczy [wg 4)] – 4 szt. 
 przedmiary robót [wg 5)] – 2 szt. 
 kosztorysy inwestorski wykonane metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] - wszystkich 

branż - 1 szt. 
 kosztorys wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S, obejmujący zakres  wykonywanych 

przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej w celu  częściowego rozliczenia robót 
[wg 7)], - 2 szt. 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [wg 8)] – 5 szt. 
 szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót [wg 9)] – 2 szt. 
 harmonogram rzeczowo – finansowy, w rozbiciu miesięcznym [wg 10] – 2 szt. 

 

Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej tożsamej z wersją 
drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach Adobe Reader i 
MS Word, a kosztorysy i przedmiary także w ATH. Przekazana wersja elektroniczna dokumentacji 
powinna również umożliwiać odczytanie plików w programach AutoCAD 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry 
wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.  

Dokumentacja projektowa musi zawierać informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i 
decyzji, Wykonawca powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym 
i dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i 
umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.  

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać 
wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidłowości procesu budowlanego. 
Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i 
polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą 
praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 
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Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych 
kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot 
Umowy. 

Dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, zgodności z 
obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia 
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

Dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, 

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia wraz z informacją wizualną w 
niezbędnym zakresie, 

Przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w dokumentacji 
projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod 
rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

W dokumentacji projektowej powinna znaleźć się informacja o pracach prowadzonych w terenie zalewowym 
oraz specyfikacja wymagań stawianych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 

1.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie 
realizacji obiektu, a także oświadczenia geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania terenu 

 dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 
 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
 oryginał dziennika budowy, 
 świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 

wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
 dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez Wykonawcę, 
  wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań, 

badań, prób a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 
 instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w ramach przedmiotu umowy,  
 dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów elektrycznych 

oraz pomiary elektryczne uziemienia słupów,  
 dla opraw oświetleniowych badania natężenia oświetlenia,  
 dokumenty potwierdzające utylizację (odbiór) śmieci, gruzu, nadmiarowego gruntu, humusu  
 oraz pozostałe niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

Płytę CD/DVD jako załącznik do dokumentacji powykonawczej powinna zawierać kompletną wersję 
elektroniczną dokumentacji w postaci edytowalnej i nieedytowalnej wraz inwentaryzacją 
geodezyjną. Plik zawierający inwentaryzację geodezyjną powinien być w formacie .dwg lub .dxf. 
Informacja w nim zawarta powinna obejmować tylko wybudowaną w ramach zadania 
inwestycyjnego infrastrukturę, skalibrowaną do układu 2000 (układ współrzędnych obowiązujący w 
mieście Poznaniu) oraz powinna być osadzona  w prawidłowym układzie współrzędnych. 
Dokumentacja bez wersji cyfrowej nie będzie przyjmowana do akceptacji. 

1.2.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano - montażowych: 

1. Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
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2. Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich 
właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę 
lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt 
zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

3. Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 
niewypałów/niewybuchów. 

4. Poniesienia kosztów bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg i ulic będących w obrębie terenu 
objętego realizowaną inwestycją. 

5. Poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w celu prowadzenia 
robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, pozwolenia na zajęcie 
pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym). 

6. Poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli sieci i urządzeń, 
kosztów wymaganych odbiorów itp. 

7. Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w 
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych. 

8. Poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących wyłączeń urządzeń 
infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

9. Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego.  
10. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany 
miesiąc. 

11. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
12. Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy 
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed 
rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

13. Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 
techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 
Wykonawcę, 

14. Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 
ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 
działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

15. Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywałruch pojazdów 
ciężkich związany z budową. Inwentaryzacje przeprowadzić w obecności zarządcy danej drogi oraz 
Inżyniera Kontraktu i sporządzić protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji (przed i po inwestycji). 
Protokół powinien być zaakceptowany przez obie strony. 

16. Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych 
robót. 

17. Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na 
czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, dróg na potrzeby transportu materiałów 
budowlanych w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać drogi objazdowe (w tym 
utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich stan pierwotny. W ramach 
powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź poboczy zniszczonych na 
skutek ruchu wynikającego z budowy nowej drogi i objazdu. 

18. Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu zagwarantowania czynnej 
ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych 
działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. 
Nadzór nad prawidłowością działania zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z 
ramienia Inżyniera Kontraktu. Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera 
Kontraktu. Zespół, w zależności od potrzeb, winien składać się z następujących specjalistów m.in.: 
entomologa, herpetologa, ornitologa i dendrologa. W ramach prac zespołu środowiskowego należy 
przeprowadzić bieżąca obserwację przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich 
prowadzenia w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska i przyrody.  

19. Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem na drogach gminnych o zamiarze przystąpienia do 
rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. 
Zawiadomienie powinno być skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego 
wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed tą czynnością. 

20. Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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21. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego , który ma 
zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoły 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu 
budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, 
recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, 
protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy 
o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

22. Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót, a 
także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

23. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty wydane przez 
upoważnione do tego urzędy potwierdzające możliwość zastosowania ich do robót budowlanych 
(ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2016, poz. 290.), 

24. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno – prawne 
potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez 
akredytowane laboratoria badawcze. 

25. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych 
dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz 
standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym. 

26. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzględniając specyfikę 
obiektu i warunki prowadzenia robót. 

27. Zgodnie z wymogami Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych 
i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantów przygotowujących 
dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach nadzoru autorskiego. Szczególnej kontroli 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu luz 
zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z 
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 

29. Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 
30. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 
31. Narady koordynacyjne odbywać się w terminach ustalonych z Zamawiających. 
32. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o 

podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

33. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 
wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem, 
że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż 
osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty. 

34. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom tylko za zgodą 
Zamawiającego (uzyskana  w formie papierowej). Wszelkie szkody wyrządzone w mieniu (w tym m.in. 
uszkodzenie dróg dojazdowych) będą traktowane jako uszkodzenia popełnione przez Głównego 
Wykonawcę. 

35. Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robót 
Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim odbiorcom 
materiałów stałych. 

36. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków 
ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

 ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 
 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 
 ochrona zieleni. 
37. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem 

osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane odpowiada Wykonawca. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram 
musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. 
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39. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych w 
czasie trwania inwestycji obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, 
który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 

40. W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z 
ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 
2015, poz. 1651 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w 
sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. 
z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 
2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 
2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 – corocznie nowelizowane, tak aby nie dopuścić do 
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za 
dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

41. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i 
własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i 
urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. 

42. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w 
Programie Funkcjonalno Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie 
gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały 
zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich 
wprowadzenie. 

43. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom na żądanie 
Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 

 

1.2.5. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
2) wynikami badań i pomiarów własnych, 
3) wynikami opracowań własnych, 
4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
5) wywiadem geodezyjnym, 
6) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD). 
 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno - 
użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 
projektowych).  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i 
wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być 
związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w 
WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy 
koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy 
nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do 
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.  
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2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

1) Ul. Wodna – zakres w trybie zaprojektuj i wybuduj 
L.p. Parametr ETAP 1 
1 Kategoria drogi L 
2 Kategoria ruchu KR3 
3 Prędkość projektowana 30 km/h 
4 Liczba jezdni 1 
5 Liczba pasów ruchu 1 
6 Szer. pasa ruchu 4,5 m 
7 Szerokość chodnika 2,0 m 
8 Obciążenie naw. 100 kN/oś 
9 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia 
10 Min. poch. podłużne 0,30% 
11 Max. poch. podłużne dla dróg ppoż. 5%  
12 Długość 291,70 m 
13 Powierzchnia jezdni 1329,30 m2 
14 Powierzchnia chodnika 1230,34 m2 
15 Powierzchnia zjazdów 296,42 m2 
16 Odwodnienie Kanalizacja deszczowa 

 
2) Ulica Łąkowa (obszar skrzyżowania z ul. Wodną) – zakres w trybie zaprojektuj i wybuduj 

L.p. Parametr ETAP 1 
1 Kategoria drogi D 
2 Kategoria ruchu KR3 
3 Prędkość projektowana 30 km/h 
4 Liczba jezdni 1 
5 Liczba pasów ruchu 2 
6 Szer. pasa ruchu 2,5 m 
7 Szerokość chodnika 2,0 m 
8 Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m 
9 Obciążenie naw. 100 kN/oś 
10 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia 
11 Min. poch. podłużne 0,30% 
12 Max. poch. Podłużne dla dróg ppoż. 5%  
13 Długość 37,5 m 
14 Powierzchnia jezdni 237,08 m2 
15 Powierzchnia chodnika 47,83 m2 
16 Powierzchnia zjazdów 42,18 m2 
18 Odwodnienie kanalizacja deszczowa 

 
3) Ulica Łąkowa – zakres wyłącznie do zaprojektowania 

L.p. Parametr ETAP 2 
1 Kategoria drogi D 
2 Kategoria ruchu KR3 
3 Prędkość projektowana 30 km/h 
4 Liczba jezdni 1 
5 Liczba pasów ruchu 2 
6 Szer. pasa ruchu 2,5 m 
7 Szerokość chodnika 2,0 m 
8 Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m 
9 Obciążenie naw. 100 kN/oś 
10 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia 
11 Min. poch. podłużne 0,30% 
12 Max. poch. Podłużne dla dróg ppoż. 5%  
13 Długość 447,89 m 
14 Powierzchnia jezdni 2 253,07 m2 
15 Powierzchnia chodnika 1 314,03 m2 
16 Powierzchnia zjazdów 749,28 m2 
17 Powierzchnia ścieżki rowerowej 658,34 m2 
18 Odwodnienie kanalizacja deszczowa 
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje:  
 dz. w posiadaniu Inwestora: 866, 572/4, 838 
 dz. ewidencyjne do podziału: 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827, 896, 894, 895, 897, 898/3, 898/1, 

899, 852/2, 853/1, 851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862, 863  
 obr. 0001 MUROWANA GOŚLINA; 
 ul. Wodna oraz Łąkowa, m. Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat Poznański. 

 
2.2.2. Stan istniejący 

Przedmiotowe odcinki ul. Wodnej i Łąkowej na działkach ewidencyjnych nr 866, 572/4, 838 funkcjonują jako 
droga dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej. Obie drogi posiadają nawierzchnie z mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz chodniki z kostki lub płyt betonowych, jezdnia charakteryzuje się licznymi nierównościami 
powodującymi niepłynny i powolny ruch pojazdów i pieszych. 

Teren pod układem komunikacyjnym uzbrojony jest w sieci kanalizy deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, 
elektryczno-energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowniczej. Na terenie inwestycji znajdują się linie 
elektroenergetyczne niskiego napięcia, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego. 

2.2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Dla obszary inwestycji wykonano opinie geotechniczną stanowiącą załącznik do PFU. 

Podłoże gruntowe omawianego terenu stanowią czwartorzędowe osady zwietrzelinowe oraz holoceńskie grunty 
antropogeniczne. Od powierzchni we wszystkich pięciu otworach geotechnicznych nawiercono grunty 
antropogeniczne składające się z piasku drobnego humusowego, lokalnie wymieszanego z cegłami, gruzem i 
kamieniami, o miąższości 0,7-1,8 m. Niżej zalegające rodzime osady czwartorzędowe, przykryte 
antropogenicznymi nasypami, powstały z wietrzenia starszych osadów morenowych zlodowacenia Wisły. W 
podłożu do głębokości 2,0-2,5 m p.p.t. rozpoznano dwie serie litologiczne: piasków i glin deluwialnych oraz 
zwietrzelinowych piasków pyłowatych. Ta pierwsza reprezentowana jest przez twardoplastyczne piaski gliniaste 
i gliny piaszczyste (IL=0,20) a także średnio zagęszczone piaski drobne (ID=0,50). Do drugiej zalicza się piaski 
drobne, miejscowo na pograniczu piasków pylastych lub przewarstwione pyłami, w stanie średnio zagęszczonym 
(ID=0,50), piaski średnie występujące lokalnie z domieszką frakcji żwirowej (ID=0,50) oraz spoiste, plastyczne 
pyły (IL=0,30). 

Na omawianym obszarze stwierdzono obecność wody gruntowej w postaci ustabilizowanego zwierciadła na 
głębokości 1,7-1,9 m p.p.t., tj. 57,1-57,6 m n.p.m., w otworach nr 5 i 7 - stan z dnia 17.05.2022r. 

Opracowana Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanego przez firmę 
INTERRA GEOLOGIA Sp. z o. o. w maju 2022 r.  zawiera dane o podłożu oraz zwierciadle wody gruntowej. 

Występujące grunty w obszarze posadowienia konstrukcji to w znacznej mierze piaski drobne, a także pyły i 
piaski średnie i gliny piaszczyste w związku z czym występujący w obszarze inwestycji grunt pod względem 
wysadzinowości podzielono i zakwalifikowano jako wysadzinowy. Ze względu na wysokość zwierciadła wody 
na wys. 1,7 m oraz 1,9 m poniżej poziomu terenu warunki wodne podłoża gruntowego zaklasyfikowano jako 
wątpliwe. 

Przyjęte warunki wodne wątpliwe oraz  grunty wysadzinowe kwalifikują do przyjęcie grupy nośności podłoża 
jako G3. 

Zgodnie z  „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” – na opiniowanym 
obszarze występują „proste warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane należą do „pierwszej 
kategorii geotechnicznej”. 

2.2.4. Zagospodarowanie przestrzenne 

Teren inwestycji nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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2.2.5. Posiadane dokumenty formalno-prawne 

Zamawiający posiada: 

 opinię Starosty Poznańskiego do geometrii drogi nr WD.7121.63.2022 r. z dnia 29.06.2022 r. 
 opinię AQUANET nr IBM/80-9-1/594/2022 z dnia 10.06.2022 ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej 

oraz wodociągowej; 
 warunki techniczne PSG sp. z o. o. nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112034.22.GP.IZ z dnia 19.08.2022 r. 

na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej  
 warunki techniczne ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. nr OP/R5/WEA22E003083 z dnia 09.06.2022 r.  na 

przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego 
 warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o. o. nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z dnia 30.05.2022 r. na 

przebudowę infrastruktury elektroenergetycznych 
 warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU/ET.215-23898/22 z dnia 07.06.2022 r. na 

przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnych 
 wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu nr KZ.4123.4.00027.2022.OD z  dnia 

24.05.2022 r. 
 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Głównym celem inwestycji jest  rozbudowa i przebudowa ul. Wodnej i Łąkowej w Murowanej Goślinie co ma na 
celu zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

Przewiduje się zaprojektowanie i budowę ul. Wodnej wraz skrzyżowaniem z ul. Łąkową  w Murowanej Goślinie, 
w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj w zakresie: 

1) Rozbudowa i przebudowa ul. Wodnej: 
 

o o długości od km 0+000,00 – 0+291,66; 
o o szerokości jezdni 4,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
o o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia – 2%; 
o z obustronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGŁA kolor jasny 

szary; 
o odcinkiem ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m włączającej ruch rowerowy w kierunku ul. Łąkowej 
o prędkości projektowej 30km/h; 
o nośność drogi 100 kN/oś; 
o kategoria ruchu KR3; 
o od strony terenu zielonego wykonać pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%; 
o podłoże doprowadzić do G1; 
o zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGŁA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm; 
o przebudowa sieci gazowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego; 
o przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w pobliżu ul. Łąkowej 
o budowie kanału technologicznego; 
o rozbiórce wlotu północnego z ul. Poznańskiej w ul. Wodną 

 
2) Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej i Łąkowej: 

 
o o długości od km 0+000 - 0+037,5; 
o szerokości jezdni 6,0-7,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
o o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia – 2%; 
o z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGŁA kolor jasny 

szary oraz ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
o prędkości projektowej 30km/h; 
o nośność drogi 100 kN/oś; 
o kategoria ruchu KR3; 
o od strony terenu zielonego wykonać pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%; 
o podłoże doprowadzić do G1 
o zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGŁA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm; 
o przebudowa sieci gazowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego; 
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o budowie kanału technologicznego; 
 

Przewiduje się zaprojektowanie ul. Łąkowej  w Murowanej Goślinie, w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj w 
zakresie: 

3) Przebudowa ul. Łąkowej: 
 
o o długości od km 0+037 – 0+480,98; 
o szerokości jezdni 5,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
o o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia – 2%; 
o z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGŁA kolor jasny 

szary oraz ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
o prędkości projektowej 30km/h; 
o nośność drogi 100 kN/oś; 
o kategoria ruchu KR3; 
o od strony terenu zielonego wykonać pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%; 
o podłoże doprowadzić do G1 
o zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGŁA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm; 
o przebudowa sieci gazowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego; 
o budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w pobliżu ul. Łąkowej 
o budowie kanału technologicznego; 
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3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Założenia przyjęte do realizacji przedmiotowego zadania powinny powodować możliwość użytkowania ciągów 
pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczeństwa i możliwości przejścia i przejazdu.  

Wykonawca jest zobowiązany: 

 każdego dnia sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych 
powstałe na terenie przedmiotowej inwestycji a także zabrudzenia na sąsiednich działkach będące 
wynikiem działań wykonawcy, 

 przygotować teren budowy poprzez wykonanie następujących robót przygotowawczych: 
 wydzielić i ogrodzić plac budowy oraz tereny składowania materiałów  budowlanych 

i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z 
Zamawiającym, 

  oznakować teren budowy i wykonać prace zabezpieczające według wytycznych BIOZ, 
 zapewnić organizację transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego obiektu w 

sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 
 zapewnić dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie oraz 

sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem 
prac (na przykład w celu umożliwienia pracy nocnej), 

 przygotować zaplecze biurowe i socjalne budowy, 
 na czas prowadzenia robót zapewnić ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy, 

 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i 
place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 
przechowywać w kontenerach stalowych. 

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny 
być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie 
realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego 
dla realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na 
składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni przez Wykonawcę w 
sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w 
zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do 
szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 
Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obwiązującymi 
przepisami. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na 
stosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 
deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa 
jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 
wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 
inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu 
w czasie pracy. 
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3.2. Wymagania dotyczące architektury 

Zamawiający podkreśla, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania układu drogowego i związanych z tym 
przebudów istniejącej infrastruktury muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

3.3.1. Rozbiórki 

W zawiązku ze złym stanem technicznym nawierzchni zakłada się ich rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz 
elementów betonowych w pasie drogowym jak np. schody, podesty i podjazdy. 

3.3.2. Konstrukcja drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej 

01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3 

 grubość 
warstwy 

opis warstwy moduł 
odkształ. 

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 
5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 
7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 

30 cm 
warstwa podbudowy zasadniczej pełniąca rolę warstwy mrozoochronnej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm 100 MPa 

20 cm warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa 
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97 25 MPa 

 

3.3.3. Konstrukcja zjazdów 

02 Konstrukcja nawierzchni z KB 

 grubość 
warstwy 

opis warstwy moduł 
odkształ. 

8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor szary - 
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej pełniąca rolę warstwy mrozoochronnej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm 

100 MPa 

20 cm warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa 
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97 25 MPa 

 

3.3.4. Konstrukcja ścieżki rowerowej 

03 Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej z MMA 

grubość 
warstwy 

opis warstwy moduł 
odkształ. 

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - 
4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - 

15 cm warstwa podbudowy zasadniczej pełniąca rolę warstwy mrozoochronnej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm 

80 MPa 

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa 

% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97 25 MPa 
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3.3.5. Konstrukcja chodników 

04 Konstrukcja chodnika 

 grubość 
warstwy opis warstwy 

moduł 
odkształ. 

8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwódka - 

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 

20 cm warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa 

% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97 25 MPa 

 

3.3.6. Mury oporowe 

W ciągu ulic:  

 Ul. Wodna – zaprojektować i wybudować mury oporowe o długości łącznej 54 m na 
odcinkach :  

o km 0+197,79 – 0+207,11; 
o km 0+214,11 – 0+232,80; 
o km 0+240,27 – 0+245,35; 
o km 0+251,28 – 0+272,25; 

  
 Ul. Łąkowa – zaprojektować mury oporowe o długości łącznej 76 m na odcinkach : 

o km 0+058,01 – 0+076,91; 
o km 0+080,68 – 0+086,96; 
o km 0+107,12 – 0+135,32; 
o km 0+136,52 – 0+140,12; 
o km 0+143,62 – 0+147,05; 

 
Wysokość ścian dostosować do wysokości nasypu. Należy uwzględnić wykonanie posadowienie murów 
oporowych w oparciu o badania geotechniczne Wykonawcy. 

Zaleca się montaż prefabrykowanych betonowych ścianek oporowych typu L o grubości ściany 15 lub 20 cm i 
stopy 30 m, o długości ok. 70 m i wysokościach dostosowanych do wysokości nasypu i odpowiedniemu 
zagłębieniu względem projektowanej niwelety drogi. 

Prefabrykaty powinny spełniać wymagania średniego obciążenia naziomu 16,7 kN/m2, być wykonane z betonu 
C-30/37, koloru szarego, powierzchnia zewnętrzna licowana i zbrojone systemowo. 

Mur oporowy należy wyposażyć w dren odwadniający uniemożliwiający podmycie posadowienia muru 
oporowego. 

3.3.1. Bariery ochronne 

W miejscach niebezpiecznych np. skrzyżowaniach oraz przy wysokich nasypach zamontować bariery ochronne 
stalowe o wys. 1,1 m koloru szarego o grubości rury fi 60 mm, kotwione w gruncie. 

3.3.2. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach budowy dróg wewnętrznych polega na:  
 zdjęciu warstwy humusu o zmiennej grubości w miejscach wykonywanych robót  
 wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów (po rozbiórce istniejących nawierzchni),  
 ewentualnej wymianie gruntów słabonośnych  
 zahumusowaniu pasów zielonych warstwą grubości 15 cm z obsianiem trawą. 

Roboty rozpocząć od zdjęcia humusu. Całość humusu należy wywieść na składowisko wykonawcy. Po  
wykonaniu robót zasadniczych przewidziano  humusowanie  skarp grubość warstwy 10 cm z obsianiem trawą o 
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. 
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3.3.3. Zagęszczenie podłoża i warstw konstrukcyjnych 

Podczas wykonywania prac ziemnych wymaga się zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych: 

 podłoża gruntowego do Is=0,97; 
 podbudowy pomocniczej Is=0,99; 
 podbudowy zasadniczej Is=1,00; 

3.3.4. Wykaz norm dla materiałów 

 kostki betonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005; 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 musi spełniać wymagania dla: 

o cementu wg normy PN-EN 197:2002; 
o piasku wg normy PN-EN 13043:2004; 
o wody wg normy  PN-EN 1008: 2004; 

 podsypka żwirowa musi spełniać wymagania dla: 
o kruszyw wg normy PN-EN 12620:2004; 

 podbudowa z kruszywa  musi spełniać wymagania zgodnie z wytycznymi PN-EN 12620:2004; 
 krawężniki muszą spełniać wymagania normy PN-EN-1340:2004; 
 ławy betonowe pod krawężnik muszą spełniać wymagania normyPN-EN-260-1:2013; 
 podłoże o E2=50 MPa (minimum), zgodnie z PN-S-02205:1998; 
 roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998; 
 mieszanki mineralno-asfaltowe należy wykonywać zgodnie z PN-EN 13108-5; 
 asfalty drogowe stosować zgodnie z PN-EN 12597; 

 

3.3.5. Skrzyżowania 

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z 
uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu.  

3.3.6. Chodniki 

Chodniki należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i zakresem określonym na planie 
sytuacyjnym załączonym do PFU. Zakres chodników pokazany na planie należy traktować jako minimalny. 
Pomiędzy krawędzią chodników, a krawędzią przylegających skarp rowów i nasypów zastosować opaskę 
gruntową szerokości 0,5 m. Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach 
przejść dla pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć w stosunku do krawędzi jezdni. Poza przejściami, 
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzieć wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi jezdni. 
Zaprojektować chodniki ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm. Do szerokości chodnika nie wliczać 
obrzeża i krawężnika.  

Zastosować przy przejściach płytki ostrzegawcze ryflowane w kolorze żółtym o wymiarze 40x40 cm 

3.3.7. Krawężniki i oporniki 

Wszystkie nawierzchnie powinny być ograniczone krawężnikiem, opornikiem lub ścianą istniejącego budynku 
lub ścianą oporową zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Planuje się ograniczenie nawierzchni za pomocą: 

 krawężnika betonowego 20x30x100 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 wyniesionego ponad 
nawierzchnię na 12 cm; 

 krawężnika betonowego zatopionego 20x30x100 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 wyniesionego 
ponad nawierzchnię na 2 cm; 

 krawężnika betonowego najazdowego 20x22x100 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 wyniesionego 
ponad nawierzchnię na 2 cm; 

 opornika drogowego 12x25x100 cm z ławą i oporem  z betonu C12/15 zrównanego z nawierzchnią 
jezdni/miejsc postojowych; 

 opornika betonowego 8x30x100 cm z ławą i oporem  z betonu C12/15 zrównanego z nawierzchnią 
chodnika; 
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3.3.8. Nasyp z gruntów sypkich niewysadzinowych o parametrach: 

 zawartość cząstek ≤ 0,075 mm < 15%;  
 zawartość cząstek ≤ 0,02 mm < 5%;  
 kapilarności biernej Hkb < 1,0 m;  
 wskaźniku piaskowym WP > 35;  
 wskaźniku różnoziarnistości Ud 60-10>5  
 współczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s. 

3.4. Wymagania dotyczące instalacji 

3.4.1. Kanalizacja deszczowa 

Na odcinku Łąkowej należy zaprojektować kanalizacje deszczową wraz z wylotem do rowu na którą należy 
uzyskać pozwolenia wodnoprawne. 

Program funkcjonalno - użytkowy przewiduje : 

Ilość odprowadzanych wód opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanej ulicy należy ustalić przy 
założeniu miarodajnego opadu deszczu q = 177 dm3/s*ha 

UWAGA: Powyższe założenia wielkości odpływu wód deszczowych zostaną zweryfikowane na etapie 

opracowywania projektu budowlanego. 

Odprowadzenie wód deszczowych z układu komunikacyjnego ul. Łakowej należy przewidzieć w sposób 
grawitacyjny do rowu przy ul. Łąkowej. Wody z ul. Wodnej kierować do projektowanej kanalizacji deszczowej w 
ul. Łąkowej w kierunku północnym. Przed wylotem do rowu należy przewidzieć urządzenia podczyszczające .Na 
powyższe należy uzyskać pozwolenie wodno – prawne. Średnica projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: 
Ø250mm ÷ Ø400mm – średnice zweryfikować na etapie opracowywania projektu budowlanego. Włazy do 
studni rewizyjnych należy lokalizować w osi pasa ruchu. 

3.4.1.1. Materiał sieci kanalizacji deszczowej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC klasy S (SDR34, SN8) o jednolitej strukturze ścianki, 
łączonych na kielichy z uszczelkami wargowymi. 

3.4.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. 

Uzbrojenie kanałów stanowić będą: 

 Studzienki rewizyjne Ø1000mm oraz Ø1200mm, wykonane z elementów prefabrykowanych betowych 
z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.Połączenia elementów prefabrykowanych należy wykonać poprzez 
uszczelki gumowe. Studzienki należy wyposażyć w kinetę wykonaną fabrycznie oraz w stopnie włazowe 
żeliwne w otulinie PE – wg wytycznych producenta. Studzienki przykryć włazami kanałowymi o 
średnicy600 mm klasy obciążenia dostosowanej do warunków terenowych – nie mniej niż C250. 

 Wpusty drogowe wykonać, jako żeliwne (z koszami na zanieczyszczenia stałe) o klasie min.C250. 
Studzienki wpustów ulicznych wykonać z osadnikiem z elementów prefabrykowanych betowych z 
betonu klasy C35/45 o w/c <0,45. 

 Odwodnienia liniowe wykonane z betonu włóknistego. Należy stosować kanały bez spadku o szerokości 
i długości dostosowanej do obciążenia hydraulicznego. Odwodnienia liniowe wyposażyć w skrzynki 
odpływowe (osadniki). Jako zwieńczenie kanałów liniowych należy stosować ruszty klasy obciążenia 
dostosowanej do warunków terenowych – nie mniej niż C250. 

3.4.1.3. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonać w wykopach ziemnych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, 
deskowanych i rozpartych o szerokości wynikającej z średnicy rurociągu. Rury należy montować na podsypce 
piaskowo-żwirowej gr. min. 15 cm (grubość podsypki dostosować do rodzaju gruntu – zgodnie z wytycznymi 
producenta rur) i obsypać obsypką piaskową o wysokości 20 cm nad wierzch rury. Przewody muszą być 
montowane w położeniu trzymającym linię i odpowiednie spadki liniowe. Montaż przewodów wykonać zgodnie z 
instrukcjami producenta wyrobów. 

Po obsypaniu przewodów i ich zagęszczeniu należy na obsypce ułożyć taśmę ostrzegawczą. Wykopy należy 
odpowiednio oznakować zaporami pomalowanymi jaskrawymi kolorami i zainstalować oświetlenie na porę 
nocną. Istniejąca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania siecipowinna być 
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odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem. Z uwagi na możliwość występowania wysokiego poziomu wód 
gruntowych, wykopy należy odwodnić tak by przewody i urządzenia były układane w odwodnionych i 
osuszonych wykopach. Zastosowanie odwodnień wykopów nastąpi w przypadku faktycznego występowania wód 
gruntowych, co będzie można stwierdzić tylko na budowie i zastosować wówczas odpowiedni sposób 
odwodnienia do panujących warunków. 

3.4.1.4. Próby. 

Instalacje zewnętrzną kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi należy oddać próbie wodnej 

ciśnieniowej i szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producenta użytych 

materiałów. 

Wszelkie prace związane z projektowaniem i budową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiału, z którego będą 

wykonane, tj. m.in.: 

 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 
późniejszymi zmianami. 

 PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka instalowania pod ziemią i nad 
ziemią. 

 PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne.- 
 PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z beton uzbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
 PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
 PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 
 PN-EN 752:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
 PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

3.4.2. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

Niweletę ul. Wodnej i Łąkowej projektować, tak żeby: przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od 
obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m, dla sieci 
kanalizacyjnej 0,8 m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków 
należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i 
projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.  

Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z włazami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami 
ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej. 

W trakcie prowadzenia prac włazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinających w węzłach 
wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni. 

W trakcie prowadzenia robót spełnić wymagani zawarte w otrzymanej opinii od gestora sieci tj.: 

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w  
Poznaniu, Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1, Koziegłowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem 
pracowników AQUANET S.A. przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia 
przewodów oraz ich uzbrojenia. 
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A.  
 
7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, które 
znajdą się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu 
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.  
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8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione 
zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w otrzymanej opinii. 
 

3.4.3. Sieć gazownicza 

W związku z brakiem możliwości zachowania normatywnych odległości sieci gazowniczej od projektowanej 
rzędnej dna konstrukcji drogi zakłada się przebudowę sieci gazowniczej DN100 i DN150 wraz z przyłączami  

3.4.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

Kolizje istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą Na obszarze inwestycji występuje miedziana sieć Orange 
Polska S.A. układana ziemnie i napowietrznie. Na etapie realizacji zadania należy zinwentaryzować i 
zidentyfikować gestora/gestorów kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 
należy usunąć zgodnie z warunkami  technicznymi wydanymi przez właściciela sieci, o które zobligowany  jest 
wystąpić Wykonawca, jeśli załączone są niewystarczające. Niedozwolone jest polepszanie parametrów 
przebudowywanej infrastruktury za wyjątkiem Art.32 p.4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r.z późniejszymi zmianami. 

3.4.5. Budowa kanału technologicznego 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 
2022 r. poz. 32, 655 z późniejszymi zmianami, należy zaprojektować i wybudować wzdłuż całego 
przeznaczonego do budowy odcinka ulicy kanał technologiczny o profilu podstawowym opisanym w 
Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
 
Kanał technologiczny należy budować dodatkowo z uwzględnieniem doprowadzania przyłączy do każdej 
nieruchomości. Należy w związku z tym, pod granicę każdej zabudowanej i niezabudowanej działki jeśli stanowi 
odrębną własność doprowadzić po jednej mikrorurce (abonenckiej), aby w przyszłości była możliwość 
wprowadzenia w nią kabla światłowodowego. Mikrorurki do nieruchomości wyprowadzać ze studni kablowych 
zabudowanych na ciągu kanału technologicznego lub z dodatkowych dedykowanych do tego celu studni typu 
SK-1 lub SKR-1. 
 

Profil podstawowy kanału technologicznego i mikrorurki abonenckie: 

 uliczny KTu 
o RO (rury osłonowe) – ø110mm 
o RS (rury światłowodowe) – 3x ø40mm 
o WMR (wiązki mikrorur) – 7x ø12/8mm (śr. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki) 

 przepustowy KTp 
o RO (rury osłonowe) – ø110mm + ø125mm (dla RS i WMR) 
o RS (rury światłowodowe) – 3x ø40mm 
o WMR (wiązki mikrorur) – 7x ø12/8mm (śr. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki) 

 mikrorurki abonenckie 
o 1x ø12/8mm (śr. zewn./wewn.) 

Profil KTp należy stosować do prowadzenia ciągów pod przeszkodami terenowymi (np.  
w poprzek jezdni, torowisk, cieków), rury światłowodowe oraz wiązkę mikrorur należy umieścić w dodatkowej 
rurze osłonowej zgodnie z przekrojem KTp.  
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Kanały technologiczne należy lokalizować po jednej stronie drogi i zakańczać studniami kablowymi.

Poszczególne rury światłowodowe w całym ciągu kanału technologicznego muszą mieć oznaczniki tych s
kolorów. 

Mikrorurki muszą mieć trwałe oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego określenia traktu kablowego na 
całej trasie. 

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny 
zachowywać ciągłość i wykazywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa.

Parametry studni kablowych: 

 rozmiar minimum SKO-2g,SKR
 zabezpieczenie antywłamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub kłódki) uniemożliwiające dostęp do 

wnętrza studni osobom nieuprawnionym powi
 wzór loga na pokrywie określony przez Inwestora,
 rama i pokrywa wykonane w technologii żeliwnej w klasie minimum B125,
 kołnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,
 wywietrznik metalowy, 
 konstrukcja studni wyposażona w ochronę przeciwwilgociową

Parametry rur: 

 RHDPE ø40 o ściankach grubości 3,7mm, rowkowane z wewnętrzną warstwą poślizgową,
 RHDPE ø110/5.5, proste, w odcinkach, jednościenne, gładkie z kielichami 

i uszczelnieniem, 
 RHDPE ø125/7.1, proste, w odcinkach, jednościenne, gładkie,
 Pakiet mikrorur powinien być prefabrykowany, zawierający 7 mikrorur 

o średnicy 12/8mm, 
 Pojedyncze mikrorurki o średnicy 12/8mm.

W przypadku wystąpienia  warunków opisanych w Rozporządzeniu Minis
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne załącznik nr1 I. Ciągi kanałów technologicznych p.3, tj., gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje 
kanalizacja kablowa lub linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uwzględniających 
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz plany z
danym obszarze, możliwe jest za zgodą Zamawiającego zastosowanie profilu minimalnego kanału 
technologicznego, tj. KTu składającego się z jednej rury osłonowej, jednej rury światłowodowej i jednej 
prefabrykowanej wiązki mikrorur i KTp składającego się z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich z 
jedną rurą światłowodową i jedną prefabrykowaną wiązką mikrorur.
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Kanały technologiczne należy lokalizować po jednej stronie drogi i zakańczać studniami kablowymi.

Poszczególne rury światłowodowe w całym ciągu kanału technologicznego muszą mieć oznaczniki tych s

Mikrorurki muszą mieć trwałe oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego określenia traktu kablowego na 

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny 
ywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa. 

2g,SKR-1, SK-1, 
zabezpieczenie antywłamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub kłódki) uniemożliwiające dostęp do 
wnętrza studni osobom nieuprawnionym powinno być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne 
wzór loga na pokrywie określony przez Inwestora, 
rama i pokrywa wykonane w technologii żeliwnej w klasie minimum B125, 
kołnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie, 

konstrukcja studni wyposażona w ochronę przeciwwilgociową 

E ø40 o ściankach grubości 3,7mm, rowkowane z wewnętrzną warstwą poślizgową,
RHDPE ø110/5.5, proste, w odcinkach, jednościenne, gładkie z kielichami 

RHDPE ø125/7.1, proste, w odcinkach, jednościenne, gładkie, 
Pakiet mikrorur powinien być prefabrykowany, zawierający 7 mikrorur 

Pojedyncze mikrorurki o średnicy 12/8mm. 

W przypadku wystąpienia  warunków opisanych w Rozporządzeniu Minis
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne załącznik nr1 I. Ciągi kanałów technologicznych p.3, tj., gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje 

b linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uwzględniających 
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego na 
danym obszarze, możliwe jest za zgodą Zamawiającego zastosowanie profilu minimalnego kanału 
technologicznego, tj. KTu składającego się z jednej rury osłonowej, jednej rury światłowodowej i jednej 

rorur i KTp składającego się z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich z 
jedną rurą światłowodową i jedną prefabrykowaną wiązką mikrorur. 
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Kanały technologiczne należy lokalizować po jednej stronie drogi i zakańczać studniami kablowymi. 

Poszczególne rury światłowodowe w całym ciągu kanału technologicznego muszą mieć oznaczniki tych samych 

Mikrorurki muszą mieć trwałe oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego określenia traktu kablowego na 

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny 

zabezpieczenie antywłamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub kłódki) uniemożliwiające dostęp do 
nno być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne  

E ø40 o ściankach grubości 3,7mm, rowkowane z wewnętrzną warstwą poślizgową, 
RHDPE ø110/5.5, proste, w odcinkach, jednościenne, gładkie z kielichami  

Pakiet mikrorur powinien być prefabrykowany, zawierający 7 mikrorur  

W przypadku wystąpienia  warunków opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji  
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne załącznik nr1 I. Ciągi kanałów technologicznych p.3, tj., gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje 

b linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uwzględniających 

agospodarowania przestrzennego na 
danym obszarze, możliwe jest za zgodą Zamawiającego zastosowanie profilu minimalnego kanału 
technologicznego, tj. KTu składającego się z jednej rury osłonowej, jednej rury światłowodowej i jednej 

rorur i KTp składającego się z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich z 
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3.4.6. Przebudowa sieci oświetlenia drogowego i likwidacja kolizji sieć elektroenergetycznej 

Podstawą opracowania jest: 

 mapa sytuacyjna wysokościowa w skali 1:500, 
 warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022  z dnia 30.05.2022r.  
 warunki techniczne usunięcia kolizji oświetlenia drogowego ENEA świetlenie/OP/R5/WEA22E 002738z 

dnia 09.06.2022r. 
 obowiązujące normy i przepisy: 
 Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia.   
 Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. Załącznik B 

(informacyjny).   
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.   
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach.   

 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r 

Stan istniejący 

Obecnie wzdłuż ulicy Wodnej i Łąkowej w Murowanej Goślinie prowadzona jest sieć niskiego napięcia 0,4kV 
należąca do ENEA Operator. Ulica doświetlona jest przez oprawy ENEA Oświetlenie, które znajdują się na 
słupach przesyłowych sieci nn 0,4kV.  

 

Zdjęcie nr 1 Widok słupa nn 0,4kV z oprawa oświetleniowa (Źródło zdjęcia: Google Maps)  

Istniejąca sieć niskiego napięcia oraz oświetleniowa koliduje z nowo projektowanym układem drogowym.  
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Stan projektowany 

Zgodnie z warunkami kolizji nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z nowym układem drogowym koliduje:  

 linia kablowa nn 0,4kV 4kV stacji nr 06-792 „Murowana Goślina – Mściszewska” – złącze kablowe ZK3 
nr SK-2; 

 linia napowietrzna nn 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-902 „Murowana Goślina – GS” obwód II 
stanowisko sł. nr II/8-II/11;  

 linia kablowa nn 0,4kV stanowisko słupowe nr II/III/4 – złącze kablowe II/4/1 (zasilana ze stacji na 
06-902 „Murowana Goślina – GS”); 

Wszystkie słupy betonowe linii napowietrznej w kolidującym odcinku inwestycji należy przebudować poza jej 
obszar. Przyłącza do nieruchomości na prywatnych działkach pozostają bez zmian.  

Słupy betonowe niskiego napięcia, przewody linii napowietrznej oraz wszystkie zdemontowane elementy sieci 
należy oddać właścicielowi, czyli ENEA Operator Sp. z o.o.. 

Zgodnie z warunkami kolizji wydanymi przez ENEA Oświetlenie nr OP/R5/WEA22E003083 zasilanie istniejącej 
sieci oświetleniowej nie ulegnie zmianie. Oprawy zasilane będą z szaf oświetleniowych nr 1-6-3021113-048 oraz 
1-6-3021113-066. Zasilanie oraz sterowanie szaf SO nie ulega zmianie. Ze względu na wzrost mocy należy 
zweryfikować czy istnieje konieczność wymiany zabezpieczeń przelicznikowych. Istniejące oprawy ściągnięte ze 
słupów linii nn 0,4kV należy wykorzystać.  Nowe słupy o wysokości min. 8m należy umieścić w odległościach co 
około 30m.  

Słupy z oprawami należy zlokalizować: 

 wzdłuż ulicy Wodnej oraz część ulicy Łąkowej (jezdnia+chodnik) – słupy należy zlokalizować 20cm od 
granicy działki w chodniku od północy; 

 wzdłuż ulicy Łąkowej (jezdnia+chodnik + droga rowerowa) – słupy należy zlokalizować 20cm od 
granicy działki w chodniku, słupy min. 8m doposażyć w odpowiedni wysięgnik; 

W przypadku, gdy projektowanych punktów oświetleniowych będzie więcej niż istniejących opraw należy 
zaproponować nowa oprawę oświetleniowa pasująca do istniejącego ciągu oświetleniowego. Należy 
doprojektować oświetlenie przejścia dla pieszych. Cały projekt oświetleniowy należy wykonać w oparciu o 
warunki ENEA Oświetlenie nr OP/R5/WEA22E003083, obliczenia natężenia oświetlenia oraz wytyczne z normy 
oświetlenia drogowego. 

Słupy betonowe niskiego napięcia, przewody linii napowietrznej oraz wszystkie zdemontowane elementy sieci 
należy oddać właścicielowi, czyli ENEA Operator Sp. zo.o.. 

W miejscach przejść linii kablowej przez drogę kable należy ułożyć w rurze ochronnej na gruncie i przykryć 
warstwą piasku minimum 0,7m.  

Trasę linii kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczęciem prac 
ziemnych, należy dokonać przekopów próbnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej 
linii kablowej.  Rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie łącznie z odbiorem skrzyżowań projektowanego kabla z 
innymi urządzeniami, jak również sposób zabezpieczenia kolidujących urządzeń należy uzgodnić z ich 
użytkownikami.  

Projektowany kabel należy układać w temperaturze nie mniejszej niż 0 oC w sposób uniemożliwiający jego 
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabla można go zginać 
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 
10×dzew. kabla.  

Linię kablową nn-0,4 kV należy ułożyć w ziemi na głębokości nie mniejszej niż: 

na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0m (odległość pomiędzy górną powierzchnią rur ochronnych, a 
istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych) 

w poboczu dróg – 1,0m (odległość pomiędzy górną powierzchnią rur ochronnych, a projektowaną docelową lub 
istniejącą rzędną pobocza dróg) 

na pozostałem terenie pasa drogowego – 1,0m (odległość pomiędzy górną powierzchnią rur ochronnych, a 
projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pozostałego terenu objętego pasem drogowym) 
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pod dnem rowu – 0,8m (odległość pomiędzy górną powierzchnią rur ochronnych, a projektowaną rzędną 
docelową dna rowu lub istniejącą rzędną) 

Kabel należy układać na 10 cm warstwie jasnego piasku linią falista (z zapasem 1-3 % dla skompensowania 
ewentualnych przesunięć gruntu ). Następnie należy kabel przysypać 10 cm warstwą jasnego piasku, 15 cm 
warstwą ziemi i przykryć folią koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być 
taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm.  

W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna 
głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,5m pod 
warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,2m poniżej projektowanej 
docelowej/istniejącej niwelety jezdni dróg ekspresowych i nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej 
docelowej/istniejącej niwelety jezdni innych dróg niższych klas. 

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza ścianek powinny 
być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Wymaga się stosowania na przepusty kablowe grubościennych rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu, o parametrach nie gorszych niż 
wskazano poniżej, a mianowicie: 

 RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu do 30 m; 
 RHDPEp 125/7,1 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu do 60m; 
 RHDPEp 160/9,1 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu powyżej 60m; 
 RHDPEp 160/9,1 – dla kabla średniego napięcia, o długości do 30 m; 
 RHDPEp 200/11,4 – dla kabla średniego napięcia, o długości do 60 m; 
 RHDPEp 225/12,8 – dla kabla średniego napięcia, o długości przepustu powyżej 60m. 

Należy stosować rury wykonane z polietylenu HDPE o gęstości ≥ 940 kg/m2 i o sztywności minimum 
SN≥8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu dróg oraz minimum SN≥4kN/m2 na pozostałym terenie. Rury 
muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010. 

Rury osłonowe przy prowadzeniu linii kablowych przez obiekt inżynierski muszą być trudnopalne i odporne na 
promieniowanie UV oraz być wyposażone w urządzenia tzw. kompensacyjne (niwelujące rozszerzanie i 
kurczenie się rur w zależności od temperatury otoczenia). 

Rur osłonowych, przy przejściu przez obiekt inżynierski nie należy umieszczać wewnątrz konstrukcji obiektu np. 
w kapach chodnikowych. Natomiast należy je podwiesić zewnętrznie (np. pod wspornikiem pochodnikowym na 
galeriach) w odległości nie mniejszej niż 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji, a wszystkie złączki i 
zawiesia należy zaprojektować w całości jako komplet ze wszystkimi elementami do wykonania ze stali 
nierdzewnej. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem 
sił mechanicznych. 

Kabel nn-0,4 kV ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe oznaczniki (opaski 
informacyjne OKi) umieszczone w odstępach nie większych niż 5 m oraz w miejscach charakterystycznych np. 
wprowadzenie do rur ochronnych zbliżeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach należy trwale umieścić 
napisy. 

Wymagania oświetleniowe 

Instalacja oświetlenia drogowego musi być wykonana tak, by średnia, eksploatacyjna luminacja powierzchni 
drogi wybranej klasy spełniała normę: PN-EN 13201:2016 „Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas 
oświetlenia”. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolowanie części czynnych. Jako 
uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porażeniem elektrycznym przez szybkie 
wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń 
elektrycznych. 

Skuteczność ochrony dla projektowanych linii zasilających i obwodów odbiorczych potwierdzić pomiarem. 
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3.5. Pozostałe urządzenia infrastruktury podziemnej 

Instalacje podziemne przechodzące kolidujące z przeprowadzaną w obszarze inwestycji należy zabezpieczyć 
bądź przebudować. 

3.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

3.6.1. Zieleń 

Odtworzeniu należy poddać wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone. 

3.6.2. Wycinka 

W celu realizacji inwestycji niezbędne jest wycinka 18 istniejących drzew, oznaczonych zgodnie z planem 
sytuacyjnym. 

3.6.3. Nasadzenia zastępcze  

W związku z wycinka należy przewidzieć nasadzenia kompensacyjne z takich gatunków jak: 

 lipa drobnolistna obwód 8-10 cm na wys. 100 cm; 
 Klon zwyczajny obwód pnia 8-10 cm na wys. 100 cm; 
 Lipa dronolistna obwód pnia 10-12 cm na wys. 100 cm; 
 Klon zwyczajny obwód pnia 10-12 cm na wys. 100 cm; 

 
3.7. Tymczasowa organizacja ruchu 

Organizację ruchu na czas budowy opracowuje we własnym zakresie wykonawca, uzgodni z zarządcą 
(Zamawiającym zabezpieczenie w związku z działającą placówką szpitala powiatowego), sugeruje się w miejscu 
prowadzenia prac ustawić ogrodzenia metalowe o wys. 1,8 m, a także ustawienie oznakowania pozwalającego 
na ruch pojazdów pieszych i kołowych. 

3.8. Stała organizacja ruchu 

Należy przewidzieć wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w mini lanym zakresie na całym odcinku 
drogi. Istniejące oznakowanie oraz należy przetransportować do Zamawiającego. 

Konstrukcje wsporcze lokalizować poza chodnikiem (w celu spełnienia wymagań odległościowych od krawędzi 
jezdni stosować np. słupki gięte lubkonstrukcje). 

a) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót 
budowlanych. 

b) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

c) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 
drogach" Załącznik do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015 r. 

d) Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D- 
6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji. 

e) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, dopuszcza 
się również oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne, zastosować kocie oczka w miejscach 
niebezpiecznych na łukach poziomych oraz przed wyspami. Wykonanie tego oznakowania winno 
być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015 
r.  

Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym 
odbiorem robót. 

W szczególności rozwiązania w zakresie struktury podłoża przed wejściem na przejście, chodników, 
oznakowania słupów i latarni. 
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4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla montowanych elementów 
oświetlenia. 

4.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1.1.  Wstęp 

Przedmiot  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Zakres stosowania  

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
b) obiekt małej architektury; 
 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
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dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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4.1.2. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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4.1.3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4.1.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.5.  Wykonanie robót 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3. projekt organizacji budowy, 
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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4.1.6.  Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
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jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową 
i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3.Polską Normą lub 
4.aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

4.1.7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
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4.1.8.  Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

4.1.9. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

  



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I ŁĄKOWEJ (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ) 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

 

43 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający: 

a) Badania geotechniczne 
b) Mapę zasadniczą w wersji elektronicznej 
c) Inwentaryzację dendrologiczną w wersji elektronicznej 
d) opinię Starosty Poznańskiego do geometrii drogi nr WD.7121.63.2022 r. z dnia 29.06.2022 r. 
e) opinię AQUANET nr IBM/80-9-1/594/2022 z dnia 10.06.2022 ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz 

wodociągowej; 
f) warunki techniczne PSG sp. z o. o. nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112034.22.GP.IZ z dnia 19.08.2022 r. na przebudowę i 

zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej  
g) warunki techniczne ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. nr OP/R5/WEA22E003083 z dnia 09.06.2022 r.  na przebudowę 

infrastruktury oświetlenia drogowego 
h) warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o. o. nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z dnia 30.05.2022 r. na przebudowę 

infrastruktury elektroenergetycznych 
i) warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU/ET.215-23898/22 z dnia 07.06.2022 r. na przebudowę 

infrastruktury telekomunikacyjnych 
j) wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu nr KZ.4123.4.00027.2022.OD z  dnia 24.05.2022 r. 
k) Zbiorcze zestawienie kosztów 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz  290.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zmian). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2016 r. poz. 191). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z późn. 
–             Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
               zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.). 
 
Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
   
W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie wypisanie w wykazie norm i 
przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowiązujących i wymaganych. 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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IV ZAŁĄCZNIKI 


