Zatacznik Nr 6 do SWZ

UMOWA - projekt

Zawarta w Nowym Zmigrodzie W dniu ...........ccceeeeeeeeeeerrvnsrvnerenn. pomiedzy:

Gming Nowy Zmigréd, z siedzibg : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd zwang dalej
»Zamawiajacym", reprezentowang przez: Pana Grzegorza Bare - Wéjta Gminy Nowy Zmigréd
przy kontrasygnacie : Elzbiety Piotrowskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Wykonawcg",

tacznie zwanymi ,,Stronami", a odrebnie ,,Strong".

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont drogi gminnej Skalnik — Desznica w
miejscowosci Skalnik na dziatkach nr ewid.515/1, 574/2, 115/6 w km 0+550 — 0+760 i w km 1+060 -
2+090”
Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem, w szczegolnosci:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- Umocnienie skarp i dna rowu odwadniajgcego prefabrykowanymi elementami betonowymi
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi
- Podbudowa z kruszywa tamanego
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca i scieralna
- Nawierzchnia poboczy z ttucznia kamiennego
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera SWZ, STWIORB, przedmiar robot. Podana
kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do
rozbieznosci w ich tresci.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wykonawca wykona caty przedmiot Umowy w terminie do 75 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do

- Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
piSmie zakonczenia robdt z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego Zamawiajgcego. Strony uzgadniajg, iz termin
zgtoszenia staje sie terminem wykonania umowy jezeli koncowy protokét odbioru robét bedzie
pozytywny.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
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§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: ..........ccceeueeurneee.
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérym bedzie: .......................
Strony umowy dopuszczajg nastepujace formy kontaktu:
Forma pisemna:
Adres do doreczen Zamawiajacego: ...............
Adres do doreczen Wykonawcy: ........cccccueen.e.
Forma e-mailowa:
Adres e-mail Zamawiajgcego: ......ccceueurnnne.
Adres e-mail Wykonawcy: .......cccceevvneeee.
Forma telefoniczna:
Telefon Zamawiajgcego: ......c.cceuuee..
Telefon Wykonawcy: ........ccceunenee.
Zmiana danych adresowych, e- mail’a, badz telefonu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony
i wywotuje skutek od momentu kiedy druga strona otrzymata pisemng informacje o zaistniatej
zmianie.
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, iz podwdjne awizowanie pisma wywotuje skutek rownoznaczny z
jego doreczeniem.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili jego protokolarnego

oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za

przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczagcym z prowadzonymi robotami.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i
ostrzegawcze,

2) zastosowac odpowiednie zabezpieczenia w formie oston umozliwiajgcych funkcjonowanie obiektéw
oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym porzadku.

3) strzec mienia, w tym wtasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i
zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za
przejety teren budowy w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z
zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wobec
Zamawiajgcego oraz osOb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatan
Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego,

4) prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,

5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

6) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do skladowanych materiatéw,

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

8) sporzadzi¢ dokumentacje odbiorows;

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy rowniez w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanymw §3
ust. 1;

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt i kierownika budowy
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

3) obowigzek scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie
w radach budowy;

4) przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony s$rodowiska, a takze odpowiedzialnos¢ za
zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie
prowadzonych robdt;

5) biezace porzadkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej

7) stosowanie materiatdw, wyrobéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajacych odpowiednie deklaracje zgodnosci lub atesty. Dokumenty wymagane
w tym zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane w komplecie
Zamawiajgcemu;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét oraz likwidacja zaplecza wiasnego
Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robét;

10) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad w
okresie gwarancji i rekojmi;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakosc robét lub termin zakonczenia robaét;

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

14) terminowe  wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowg zostaly wykonane zgodnie z jej
zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢;

15) ponoszenie  kosztow  ptatnych  przegladéw  gwarancyjnych  urzadzen oraz  préb i
sprawdzen przedmiotu umowy;

16) zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego;

17) przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, poswiadczonych
przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w §
17,

18) zgtaszanie Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakorczenia robét
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych terminach, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt i ryzyko.

4. Na kazde 7gdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej jednak
niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdow aktualne
dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.
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Nieprzedfozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu spowoduje brak mozliwosci ich wbudowania i moze
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

5. W przypadku wbudowania materiatu bez wczesniejszego przedtozenia wymaganych dokumentdw,
wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na wyréb spetniajacy
okreslone przez Zamawiajgcego wymagania, przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy.

7. Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robdt lub
materiatow i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujgc
obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét
jest niezgodne z umowag to koszty badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

9. Materiaty, urzadzenia i sprzet w ramach zadania mogg by¢ wyprodukowane lub zakupione zaréwno w
krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest aby zakupione urzadzenia, materiaty i
sprzet posiadaty wtasciwosci i cechy techniczne i jakosSciowe
z zachowaniem Polskich Norm przenoszagcych normy europejskie lub norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

PODWYKONAWCY
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Strony ustalaja, ze nastepujgce zakresy robdt beda wykonywane za pomocg podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2
w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug. Wykonawca
nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien  ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6
8. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej
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zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

10.

11.

12.

13.

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmiany rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

KOSZTORYSY
§6
W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys
szczegdtowy, sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej polegajgcej na obliczeniu ceny kosztorysowej
jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych
i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztéw materiatdw pomocniczych nieobjetych naktadami
rzeczowymi, kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug. Kosztorys ten
bedzie stuzy¢ do ewentualnych rozliczern pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

WYNAGRODZENIE

§7
Wynagrodzenie  ryczattowe  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z
ceng ofertowq ustala sie na tgczng kwote netto: ............. zt (stownie: ...........) powiekszong o podatek VAT
w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ............ ) co daje kwote brutto: ......... zt (stownie: ......... ),

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczajg, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepisow.
Obejmuje réwniez koszty materiatdw i wyrobdw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materialu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty nadzorow specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie
robot objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
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wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie
i/lub wymian istniejace] infrastruktury (istniejgcych sieci przytgczy, obiektéow, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujacej z zadaniem.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

PLATNOSCI
§8

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po zakorczeniu i
odebraniu, na podstawie stosownego protokotu odbioru robét :

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianej przez Wykonawce faktury VAT koncowej oraz wystawionych po ewentualnej waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy, badz w przypadku odstgpienia od umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie:

1) odnosnie koncowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokét odbioru koncowego, po zakoniczeniu catosci przedmiotu Umowy,

2) odnosnie faktur wystawionych po ewentualnej waloryzacji — aneks do umowy.

3) odnosnie ewentualnej faktury wystawianej w zwigzku z odstgpieniem od umowy — podpisany przez
Strony umowy protokét inwentaryzacji robdt w toku.

4. Faktur Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, beda ptatne przez Zamawiajgcego w
terminach :

1) faktura konicowa za realizacje przedmiotu umowy, do 30 dni liczagc od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

2) faktura wystawiona po ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do 30 dni
liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,

3) faktura wystawiona po ewentualnym odstgpieniu od umowy do 30 dni liczac od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,

5. Woykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajagcemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, jak rowniez protokotu inwentaryzacji robot w toku (w
przypadku odstgpienia od umowy) oraz aneksu (w przypadku waloryzacji wynagrodzenia).

6. Na fakturze powinny figurowaé dane: Zamawiajacego tj.: Gmina Nowy Zmigréd z siedzibg w
Nowym Zmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 38 — 230 Nowy Zmigréd, NIP : 685 16 51 551

7. W przypadku robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umodw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotdw
odbioru robdét od podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz dowodow ich zaptaty, w szczegdlnosci oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz wszelkie naleznosci podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, z tytutu wykonania robdt zrealizowanych w ramach uméw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowoddéw Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. W tym przypadku brak
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajagcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z
zastrzezeniem ust. 12i 13.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych  mowa w ust. 9, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ptatnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia
11.03.2004 r.

ZABEZPIECZENIE

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ........... ztotych (stownie ).

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie .......cccceeevevncieeceesinnnns

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrdcone lub  zwolnione w
nastepujacy sposoéb:

70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego i uznania robdt za nalezycie wykonane,

30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w

§ 2 wust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu
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jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
pod rygorem zapfaty kar umownych.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§10

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ........ - miesiecznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru
koncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktédrym wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien
zasiegnac opinii Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwaranc;ji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania napraw.
Niezaleznie od powyziszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi przez okres miesiecy od daty odbioru koricowego robdt. Okres rekojmi zréwnuje sie z
okresem gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze:
w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi;
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke okreslonych w §
12.

ODBIORY
§11
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakoriczone Etapy przedmiotu Umowy, zas
przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakornczony Etap Il przedmiotu Umowy oraz catosé

przedmiotu Umowy — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem termindw zakonczenia realizacji poszczegdlnych Etapéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego.

Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakornczone roboty
budowlane.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu 3 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru robét budowlanych.

W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty, o
ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 Umowy.

Z czynnosci odbiorow czesciowych robdét budowlanych i koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdot budowlanych stwierdzone zostang wady, to
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Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub
zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
— Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru wyznaczajagc wykonawcy odpowiedni termin do
usuniecia wad, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 6 miesiecy od
jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie sg istotne, a:

wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich usuniecia. Jezeli

Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, o
ktorych mowa w ust. 7 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

9. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

10. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktdrego gotowo$é Wykonawca zgtasza
wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia zgtoszenia o
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i potwierdzony Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z wpisem do
Dziennika budowy.

12. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§12
1. Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowang czes$¢ robét, za kazdy dzien
zwtoki,

2) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 i 6 w
terminach wskazanych w umowie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, odrebnie za kazdy dokument;

3) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru koicowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zadania
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
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7) za brak doreczenia faktury w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 10.000,00 zt,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z
regulacjag w § 5 ust. 13, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1,

12) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w & 9 ust. 6 w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

13) za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 5 ust. 3 — w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od
dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego
robét, na podstawie umowy o prace oséb, o ktéorych mowaw § 14 ust.1-w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepisow
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikdw - za kazdg osobe,

15) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajacemu dokumentdw, o
ktérych mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

16) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

17) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty

18) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedfozenie kosztorysu szczegétowego, w wysokosci 1000,00
ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy z pieciu kosztoryséw, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4.

19) za nieprzedtozenie Ilub nieterminowe przedtozenie kopii potwierdzonych za zgodnos$é z
oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1000,00
ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzié kazda ze stron niniejszej umowy

wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych.

Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 7

ust. 1 Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkdéw

wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w

umowie, a takze gdy:

Wykonawca ze swojej winy nie przystgpit do odbioru Terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach

okreslonych w umowie, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego

terminu rozpoczecia robét nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od
umowy;

Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z Dokumentami Zamowienia, wskazaniami i

poleceniami Zamawiajgcego lub trescia zawartej umowy, pomimo wczesniejszego wezwania

Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w razie

watpliwosci decydujaca jest ostatnia tres¢ wezwania pochodzgca od Zamawiajgcego;

bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy

niz 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego nie podjat ich

w okresie 10 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

ilos¢ pracownikdéw, maszyn, przyrzagdéw lub materiatéw zapewnianych przez Wykonawce jest na tyle

niewystarczajaca, ze terminy realizacji robdt nie bedg mogly by¢ dotrzymane, i nie ma mozliwosci

uzupetnienia tego braku w terminie pozwalajagcym na ukoriczenie robét zgodnie z Harmonogramem;
suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku

Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie zamdwienia zgodnie z

umowa.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w
terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy. Podstawg
rozliczen pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym w przypadku odstgpienia od umowy bedg kosztorysy, o
ktorych mowa w § 6 ust. 4.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ wykonanych
robot przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezagce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdziniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,
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4) najpdzniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia niestanowigce wtfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku/mienia Zamawiajgcemu. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do czynnosci, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, skutkowato bedzie zleceniem tych czynnosci przez Zamawiajacego,
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

5) zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecern Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robdt,

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy ma obowigzek:

dokonac¢ odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 14 dni roboczych od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszonego o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze;

przejecia od Wykonawcy Terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty

odstgpienia od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia

Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby S$wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci,
polegajgcych na wykonywaniu robot budowlanych. Osobami objetymi tym obowigzkiem sg pracownicy

fizyczni wykonujacy prace budowlane w zakresie robdt z branzy budowlanej, zgodnie z definicjg robot

budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w

szczegdlnosci operatorzy sprzetu budowlanego, pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujacy roboty
budowlane.

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz podpisania przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych
roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia a to imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika).

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;-

- oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

- poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujgcych roboty budowlane na
placu budowy

. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o
prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci pracownikdw wykonujgcych roboty
budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zaistnienia zmiany aktualnego oswiadczenia, o ktédrych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢, poswiadczone za zgodnos¢ kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete niniejszg umowa, zawierajgca
informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
Warunki zmian tresci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych:

1) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane

terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robdét Wykonawca zgtasza
pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych pod rygorem braku
mozliwosci powofania sie na tg przestanke zmiany terminu. Opdzinienia winny by¢
udokumentowane  stosownymi  protokotami  podpisanymi  przez =~ Wykonawce i
Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystgpienia
opo6znien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

b) wystgpienia sity wyzszej, w okolicznosci zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity
wyzszej, przez ktdra, na potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne
wobec f3czacej strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikngc¢ ani ktédremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktdrego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za site wyzszg warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie zdarzenie badz pofaczenie
zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktdre zasadniczo i
istotnie utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktérych
Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktéorym nie mogli zapobiec, ani ich
przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia ogdlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych (np. powodzie, huragany,
wykopaliska archeologiczne, a takze akty wtadzy publicznej itp.).

Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia o
tym fakcie drugiej strony w ciggu 5 dni roboczych, pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na klauzule sity wyziszej. Opdznienia winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz
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zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia opdznien strony ustalg
nowe terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w
Umowie,

zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w
pkt 2,

zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robdt zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajacych cene
przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowq. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg byc
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia i
ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona
wiasnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptyngé na
wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowaé wzrostu ceny za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania
kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie cen
jednostkowych przyjetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete ze Srednich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie
wyzsze niz przyjete w zeszytach SECOCENBUD),

rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami,
ktore pojawity sie w dokumentacji projektowej na skutek tzw. btedéw projektowych lub ktére
zostang wykonane na podstawie odrebnej umowy badZ porozumienia z innym podmiotem
(tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku
odstgpienia od czesci robdét z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce,
na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Kosztorys rdznicowy musi byc
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku:

a)

b)

wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty w
oparciu o warunki okreslone w pkt 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie
kosztdw wykonania zaméwienia, ktére nie jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegdtowego zestawienia
rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego,

zmiany (obnizenie lub podwyziszenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
dotyczacego przedmiotu Umowy, Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku oraz
zmiany podatku akcyzowego dla zakresu robdét wykonywanych po dniu wejscia w zycie
zmiany tej stawki,

zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen pracownikéw
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Wykonawcy  bezposrednio  wykonujgcych  zamdwienie do  wysokosci  aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien
przedstawic rozliczenie faktycznie wyptaconego wynagrodzenia pracownikéw Wykonawcy
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy z uwzglednieniem ich zaangazowania w
realizacje robét. Zmiane wynagrodzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowym minimalnym
wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas naleznym. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakonczeniu catosci robot
budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem
w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru
danego Etapu, majacych miejsce po dacie wejscia w zycie zmiany najnizszego wynagrodzenia,
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzglednienia zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne pracownikéw wykonawcy bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy. Wykonawca winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznego
wzrostu obcigzenia z powyiszych tytutéw. Zmiana obcigzenia ustala sie jako rdznice
pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajgcymi z wytgcznie z ustawowej zmiany tych obcigzen
a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakoriczeniu catosci robdt budowlanych zrealizowanych
w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majgcych
miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,

zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad

gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. Wykonawca winien
przedstawi¢ rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutdw. Zmiana
obciazenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajacymi wyfacznie z
ustawowego wzrostu tych obcigzen, a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy, po zakorczeniu
catosci robdt budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych
stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed
dokonaniem odbioru danego Etapu, majacych miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,
zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjag zamdwienia w catym okresie
obowigzywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

- przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie
sie odpowiednio wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
umowy,

- miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych ogfaszany w
kwartalnym komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Wykonawca i
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych ogtoszony w
ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcego
wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy — wzrosnie/spadnie o ponad 10% w
stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia umowy,

- okredla sie poczgtkowy termin uprawniajgcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od dnia po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy, przy czym
zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, ktére zostato zaptacone oraz
wynagrodzenia juz naleznego za Etapy wykonane i odebrane protokolarnie, ale nie
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zaptacone, zgodnie z warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w terminie do 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy). Whnioskowany kolejny okres o zmiane
wynagrodzenia nie moze rozpoczgé sie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od
dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie Wykonawcy,

- zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w oparciu o S$rednioroczny
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych za kwartat poprzedzajacy kwartat, w
ktorym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z
zastrzezeniem tiretu 5, o wzrost cen kazdego z materiatéw w ilosci niewbudowanej na
dzien ztozenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- podstawg zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
whiosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego poparty uzasadnieniem zawierajgcym doktadny
opis podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczegétowq kalkulacjg,

whiosek musi zawieraé¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen, przez ktorg
rozumie sie zaréwno wzrost jak i spadek cen materiatéw lub kosztéw, o ponad 10 % w
stosunku do cen lub kosztdw okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 4,
wptyneta na koszty wykonania przedmiotu umowy,

strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwrdéci¢ sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, aw
przypadku wezwania, o ktérym mowa powyzej, termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma
uzupetniajgcego, a jezeli Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do
uzupetnienia wniosku, termin ten liczy sie od uptywu terminu, o ktérym mowa powyzej,

stwierdzenie, ze zmiana cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy wptyneta na wysokos$¢ kosztéw wykonania umowy, uzasadnia zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajagcym z dowiedzionego wptywu zmiany
cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia na wysokos¢ kosztéw wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci,

- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajgcy, nie moze

przekroczy¢ tacznie 4% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w & 7 wust. 1

obowigzujgcego w dniu zawarcia Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE
ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU
8§16

Umowa musi zawiera¢ okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie  wystepuja  w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.
Umowa musi zawieraé wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Umowa nie moze zawiera¢ postanowiend ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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Zakres robdt wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu robét wynikajacych z
umowy miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw nie moze przekraczaé
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin wykonania roboét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé zgodny z
terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

Zasady i termin wudzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z
zasadami wynikajagcymi z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie przed
odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 15
dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi zostac
wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni
od dnia odbioru robdt od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa musi przewidywac¢ kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f) zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§17

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdéb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na czas obowigzywania Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umowy.
Koszt umowy, lub umdw o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamowien
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Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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