PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024

zawarta W dniu ....ceeeeeeeeceneeennen. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

1.

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.
§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciggu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”

Zadanie dofinansowane ze $rodkdw pochodzacych z Rezerwy Subwencji Ogdlnej na rok
2024

Zakres zadania obejmuje : przebudowe wraz z ochrong stanu zachowania elementéw
konstrukcji zabytkowego mostu drogowego nad rzekg Bziniczkg w ciggu drogi powiatowej
nr 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja.

Zakres robét - na zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ), Projekcie architektoniczno — budowlanym, Projekcie zagospodarowania
terenu, Zatacznikach do projektu budowalnego, Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) Operacie wodno — prawnym, Projekcie — docelowej organizacji ruchu,
zgodnie z warunkami Decyzji nr 1/2024 z dnia 17.01.2024 r. zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, zgodnie z warunkami Decyzji
GL.ZUZ.3.4210.109.2023.RG z dnia 08.008.2023 r. - Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze
zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr .......ccveenen.. Z2dNia e

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 1844 O Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja. Wedtug dokumentacji projektowe;.

Przedmiot zaméwienia okredlony w § 1 ust. 1 jest wspotfinansowany ze srodkéw budzetu
panstwa w ramach Rezerwy Subwencji Ogdlnej na rok 2024 Umowa nr

Zakres robét obejmuje m. in.:
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1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robaot,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowg :
a) demontaz wyposazenia drogi i mostu (w tym balustrad i nawierzchni jezdni),
b) usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,
c) przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych,
d) wytyczenie gtébwnych osi obiektu i punktéow charakterystycznych

fundamentoéw,
e) wykonanie palisady ostonowej z grodzic stalowych,
f) wykonanie wykopow i ewentualnego wzmocnienia podtoza,
g) czesciowa rozbidrka podpdr, naprawa pozostatej czesci,
h) wykonanie poszerzenia fundamentéw i podpdér mostu,
i) wykonanie zasypki inzynierskiej, formowanie skarp,
j)  wykonanie poszerzenia ustroju nosnego,
k) naprawa zachowanej czesci ustroju nosnego,
[) wykonanie izolacji, urzadzen dylatacyjnych, nawierzchni jezdni i chodnikdw,
m) montaz balustrad,
n) umocnienie skarp, wykonanie schodéw skarpowych, uporzadkowanie
terenu,
4) demontaz oznakowania tymczasowego.

Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom

* Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesSci zamOWIENIa ....ccceceeveeveceeveeerievennen, , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg cze$s¢ zamodwienia Wykonawca wykona osobiscie.
Wykonawca wykona osobiscie roboty zastrzezone w SWZ.
Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-
nawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia :

— Wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pra-
cy.

. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowia-
zany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce pod-
wykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno-
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Sci o ktérych mowa w ust. 2.
4. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamowienia.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktére wyko-
nywac bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane w
SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
min. 0,5 etatu.

llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosié min. 50% wszystkich oséb za pomocg kto-
rych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realiza-
cji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych takie za-
trudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracowni-
kami zatrudnionymi w miejsce pracownikdw, ktorych stosunek pracy ustat przed
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wyma-
gan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie swiadczony przez osoby wymienione w wy-
kazie pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni,
liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres realizacji przedmio-
tu zamodwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
b1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnio-
nego pracownika,
b4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pra-
ce i zakres obowigzkdw pracownika.

c¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie
zatrudnienia ww. 0sdb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wy-
nagrodzenia, przedktadat dowody odprowadzenia naleznych skfadek naliczo-
nych od wynagrodzen , przez caty okres realizacji zaméwienia.

6. Oprécz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajgcy z tytutu nie-
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spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnie-
nia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpié¢ i naliczy do-
datkowo kary umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub o0séb, innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamé-
wienia okre$lone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatoéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okre-
Slonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla za-
stosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfika-
ty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZ aprobatami technicznymi wraz z o$wiad-
czeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopusz-
czone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z roz-
bidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem
przepiséw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku pro-
wadzenia robdt, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obo-
wigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.z2020r., poz. 10).

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie be-
dzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, wskazanego w ust. 5.

. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od umownej da-

ty rozpoczecia robot okreslonej w ust. 5 oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie
tego terminu z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt wskazanego w ust. 5.
Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram realizacji
robét i uzgodni go z Zamawiajgcym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdétowy zakres
rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy, okresy tygodniowe i miesieczne wykonania
robot.
Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robét muszg
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym w formie pisemnej.
Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie :

1) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
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2) w terminie posrednim okreslonym jako 4 miesigce od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych

niemozliwoscig dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedfuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata konieczno$é zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnos$ci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzsza
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia. Na  powyzszg  okolicznos$¢
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosSci terminu
realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakornczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie, Zamawiajagcy ma prawo zgda¢, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zadac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1
ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..........oc.oe.... 28,
(StOWNIE ZIOLYCN e )
plus ....... % podatek VAT : ..ccoevvevvvrverrennnn zt,
(STOWNIE ZIOTYCN et )
co tgcznie stanowi kwote brutto : .......ccceevveeeeereenennn. 7t
(StOWNIE ZIOTYCN: e e )
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos¢ brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4

ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, odpowiada zakresom robét przedstawionych
w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt, jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow art. 632 Kodeksu Cywilnego i
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zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania o zakresie okreslonym w § 1
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej — w tym rdéwniez dokumentacji
projektowej, jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania, w szczegélnosci
koszty wszystkich innych robot, bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy nie bytaby
mozliwa.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdét wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z
zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we
wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych pewnych robét koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zawiera ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
oznakowanie robot, optata za sktadowanie odpadéw, obstuga geodezyjna powykonawcza,
zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robét, wykonania wszystkich wymaganych
badan, préb i pomiaréw, robdét przygotowawczych, robét tymczasowych, porzgdkowych,
odtworzeniowych oraz koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej optat za media a
takze wszystkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia bez ktorych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawity sie
okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia zakresu, rozmiaru i kosztéw prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z
zastrzezeniem
ust. 2.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie po zakoncze-
niu robét wykonanych w ramach realizacji Zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie
korncowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strze-
lecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robét objetych niniejszg umowa,
na rachunek bankowy WYKONGWCY NI .....cceccveereerieieeenee e e

Rozliczenie czesciowe za wykonanie zadania okre$lonegow § 1 ust.1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o
protokdt czesciowego odbioru robdt wykonanych w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia
umowy do dnia ......., oraz w nawigzaniu do przyjetego przez Strony Harnomogramu robot.
Protokdt odbioru potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy, upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilosci wykonanych robét i przyjetych cen
jednostkowych. tgczna wartos¢ wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury czesciowe;j
nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o pro-
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tokot konncowego odbioru robot. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje odbiorowa.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 4 zostanie ustalone wedtug wynagrodzenia ryczattowego
okre$lonego w § 4 ust. 1, po odjeciu czesci wynagrodzenia rozliczonej wedtug zasad
ustalonych w ust. 2 i ust. 3.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwyko-
nawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate faktury w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczerh podwykonawcéw do czasu
przedfozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia
cesji wymaganej naleznosci, lub dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia w trybie art. 143c Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
w ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno-
$ci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktéorym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla
ktérego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2023 r. poz. 2488 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Za dzien, od ktérego zaptata staje sie wymagalna, przyjmuje sie dzien przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komorki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fak-
turowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 PZP.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.
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§6
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robdt i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt or-
ganizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realiza-
cji robdt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslo-
nych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z2023r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikdéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w SST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesSciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakoniczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.
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§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kie-
rownictwa robdét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakofczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajagcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego;

§9
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............ccceeeennnes
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatoréw w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
0SODIE e e e e
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§10
Wykonaweca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci mostowej W 0SObI€ ........ccceeeeeeicciiiieeiceciiieeeee,
2) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych
W 0SODIE .o,

str. 9



PROJEKT

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§11
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze po-
wierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
647 ! ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem
o ktérym mowa w art. 647 *§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdza-
jacych wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawecy lub przypada po termi-
nie ptatnosci odpowiednie] faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypfate wynagrodzenia podwyko-
nawcy od dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamOwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art.
647 ' § 2 k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne posta-
nowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonaw-
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stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiad-
czong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 15.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zlecenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracow-
nikéw.

. Zapisy umowy dotyczace podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcéw.
13.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktdre stuzy do pokrycia ewentualnych rosz-
czen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zama-
wiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptfate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia
ustafa sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robot zleconych podwykonawcy
w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Po-
reczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 14, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o ja-
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ki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakorczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgle-
dem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).

16. Ptatnosci:

a.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz podwyko-
nawcéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja
jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy
zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawierac inne po-
stanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawia-
jacego, o dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez
Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér
fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapta-

ty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje

niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowodéw zaptaty wynagro-

dzenia naleznego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezpo-
Sredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie nalezno-
$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapta-
ty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 11
ust. 16 lit. e, Zamawiajgcy moze:

— nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zapta-
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ty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasad-
niczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

— dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
kaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto danego Zadania, okreslonego w
§ 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego Zadania,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 — w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4
ust.1, jezeli odstgpienie nastgpito przed przystgpieniem do prac i 10 % gdy odstapienie
nastgpito w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 7* — kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcoéw,
za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 25.000,00 zt (stownie:
dwadziescia piec tysiecy ztotych) —liczona odrebnie dla kazdej z umow,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw.
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10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1)

lit. b), c)id), wwysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych)

11)z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdéwienia ilosci os6b wymaganej przez Za-

N

mawiajgcego w § 1la ust. 4 pkt. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaga-
nej przez Zamawiajgcego.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jaka Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy

na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 25% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 4.
taczna maksymalna wysokos$é kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potracone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§13
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koricowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowie-
dzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakoriczeniu robdét i przyjecia wszystkich niezbednych
dokumentéw a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét zgodnie z zleco-
nym z zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koficowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie re-
kojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru kornicowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpo-
czynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 15.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
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. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kWote ......ccccoevevrinnnnns zt (stownie

ZIOtYCh: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .......cccceevveerenne.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakoniczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego danego
Zadania w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1, o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 16
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaja-
cy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, lub wystgpita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz roboét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozdér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.
b.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodze-
nia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).
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§17

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Umowa, o ktdérej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-
jacego, znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie
obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$¢ cywilng w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzo-
nych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu
budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
upadku statku powietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ra-
tunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotycza-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiaja-
cemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpo-
wiadac¢ co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczgcej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robét budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpie-
czeniowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§18
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nie-
Waznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
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podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umo-

wy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre-
Sci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpie-
nia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

f)

g)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budow-

lanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub

inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére
beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organédw administracji, w szcze-

gblnosci:

(@) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez or-
gany administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo-
len,

(c) zmiang przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te prze-
pisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz za-
ktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezin-

wentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geolo-

gicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi

niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zato-
zeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urza-

dzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany
szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonaw-
ca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwyko-
nawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na za-
sadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wy-
kazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selek-
cji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porédwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skréocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
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Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwna-
niu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére
zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;

zmiana oséb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te beda
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowie-
nia, jezeli Wykonawca nie zakfadat wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowla-

nych,
a)

b)

d)

e)

f)

g)

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikaja-
cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budow-
lanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicz-
nych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji tech-
nicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyste-
powania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozerh niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania nie-
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub in-
nych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgce-
g0 prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unik-
niecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1, polegajgca na przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty
rozpoczecia okreslonej w § 3 ust.5 pkt.1, daty zakoriczenia robdt okreslonej w
§ 3 ust.5 pkt. 1 oraz terminu posredniego okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 2, z za-
chowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni ka-
lendarzowych;

zmiana obowigzujgcej stawki VAT, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
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aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy;

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wy-
nagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Za-
mawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy pla-
nowanymi $wiadczeniami;

e) wprowadzenie robét dodatkowych;

f) zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktada-
no w opisie przedmiotu zamowienia;

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzerh wywotane przez wytadowa-
nia atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do prze-
widzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na tre$é zawartej umowy i ter-
min realizacji;

h) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo-
wy;

i) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. po-
woduje skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwie-
nia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawo-
wym, o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w
ramach zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogod-
no$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego i wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwie-
nia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nale-
zytg starannoscig nie moégt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4
ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu reali-

zacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym

ze dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b)

nalezy ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywa-

nia

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu w ra-

mach Rezerwy Subwencji Ogdlnej na rok 2024 ze zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji i finansowania ww. projektéw.
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§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentéw:

1) umowa + Projekt architektoniczno — budowalny + Projekt zagospodarowania terenu
+ Projekt docelowej organizacji ruchu,

2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Operat wodnoprawny + Ocena
geotechniczna + Uzgodnienia,

3) Oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o ktérym mowa w ust. 4 niemozliwosci,
niecelowosci lub bezprzedmiotowosci dalszego prowadzenia postepowania mediacyjnego,
ewentualne, nierozstrzygniete spory strony podajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
miejscowo wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§20

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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