UMOWA Nr IM.............. 2021 PROJEKT

zawarta w dniu ........... 2021r. pomiedzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziata
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum — Leszek Tabor
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

NIP: ... ,REGON: ................. C,KRS: oo
repreZeNtOWaANYM PIZEZ ...ovuvvvirnniiiinniieinnnieinnneernnneen

zwanym w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

W wyniku post¢gpowania o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu niecograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,,Przebudowa ulicy Nowowiejskiego przy Zakladzie Karnym w Sztumie wraz z infrastruktura
techniczna” zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Opis przedmiotu umowy:

Przedmiotem umowy sg roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa ulicy Nowowiejskiego przy Zakladzie
Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturg techniczng”

Zakres umowy obejmuje w szczego6lnosci:
1) Przebudowa drog i chodnikow w tym roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne, podbudowy,

nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe, roboty wykonczeniowe w tym humusowanie i
obsianie trawa,

2) Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

3) Budoweg sieci wodociagowej wraz z przetaczeniami istniejacych sieci i przylaczy,

4) Budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

5) Budowa os$wietlenia drogowego w tym linie kablowe, stupy os$wietleniowe i oprawy LED na
wysiggnikach,

6) Przestrzeganie warunkow uzgodnien branzowych i ponoszenie kosztow,

7) Oczyszczenie istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiego po realizacji robot
budowlanych,

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia
branzowe 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) opracowana
przez: HYDRO — TERM Biuro Projektowo — Inwestycyjne z Malborka, z ktorych trescia Wykonawca
o$wiadcza, iz si¢ zapoznat.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:
a) Realizacja przedmiotu zamoéwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje ze
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szczegolnym uwzglednieniem o0s6b niepetlnosprawnych. Teren budowy nalezy wygrodzic¢
zachowujac szczegolng staranno$¢, aby uniemozliwi¢ dostep 0oséb postronnych.

b) Zamawiajacy zlozyl wniosek o dofinansowanie ze sSrodkow Funduszu Drog Samorzadowych, w
zwiazku z czym, w przypadku otrzymania dofinansowania, strony oSwiadczaja, Ze sa
$Swiadome, iz w interesie Zamawiajacego jest terminowa realizacja zaméwienia. W przypadku
niedotrzymania terminu umownego okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiajacy
utraci dofinansowanie i powstanie w zwigzku z tym szkoda. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ finansowa za szkode Zamawiajacego w postaci utraty lub zmniejszenia
dofinansowania z powodu opdZnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w
wysokoSci utraconego dofinansowania.

§2
Wymogi materialowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczanych przez Wykonawcg.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okre§lonym

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne aprobaty techniczne lub

deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych
lub lepszych, co do jako$ci, parametrow technicznych i surowcow uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciaggu 3 dni obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Materiat rozbidrkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materialy z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 701 ze zm.).

Material z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Zostanie
przewieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odleglo$é do 10km.

. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdwienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej) wystepuja

odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
Termin rozpoczecia W dniu zawarcia niniejszej umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2021r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego

Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowg.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT w kwocie:
o] AU 1 (0 P zt
R 030 11
Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
NIP 579-22-11-352.



2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —
jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektows, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych
wystawionych przez Wykonawcge za wykonane czgsci przedmiotu umowy wymienione w
harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym.

4. Faktura czeSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zrealizowanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot,
jednakze nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

5. Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury cze$ciowe nie moze przekroczy¢é 90% wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie
zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

7. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci
uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Nalezno$¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ z wszystkimi
warunkami, ktoére sa niezbgdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosSci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

10. Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robdt przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku, gdy odbioér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

11. Zalacznikiem do faktury bedzie o§wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow potwierdzajace, ze
Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowat naleznos$ci z tytutu wykonanych i odebranych
robot.

12. Przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

13. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie ponizej 12 miesiecy.

14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wiasciwym dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.



3) Wyznaczenie daty odbiorow czgsciowych nie pozniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udziat w odbiorach czgsciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

6) Udziat w odbiorze koncowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udziat w odbiorze ostatecznym.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegolnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem oséb trzecich, doprowadzenie mediow dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $cickéw, ponoszenie kosztow zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzgdkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czg$ciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach Iub okolicznosciach mogacych wptyngé, na jako$é
robdt lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakoSci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-



finansowego,
— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robot, BIOZ oraz programu
zapewnienia jakoSci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na
whniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢ Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustgpu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z konieczno$ci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o
ktorych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17) Przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow, urzadzen i wyposazenia zobowiazuje si¢
przedstawi¢  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycj¢ materiatdow, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przyleglych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokoSci istniejacej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

24) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
i energii.

25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikow oraz drég ponosi
Wykonawca.

26) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére pon0si on odpowiedzialnos¢, w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

29) Koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy.



30) Przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

31) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnos$ci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

32) Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

33) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbiorow przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

34) Wykonanie  wszystkich ~ wymaganych  przepisami  prawa prob, badan, nadzorow
1 odbioréw z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

36) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

37) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajagcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokédt koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartos¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

C) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres rob6t oraz do wspotpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom;

38) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektows i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

39) Przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznosci 0
ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oceng ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowiazku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy osob wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych obj¢tych przedmiotem niniejszego zamdwienia na terenie
budowy oraz nadzor nad tymi pracami, za wyjatkiem o0sob peltnigcych samodzielne funkcje

w budownictwie.
2. Sposodb i okres wymaganego zatrudnienia 0sob realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci polegajace na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem 0sob petnigcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca i podwykonawca,
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przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach
konieczng do prawidtowego wykonania liczbe 0sob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastagpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spelnione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1) Woykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamowienia. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamdwienia czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajagcemu aktualne o$wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu
potwierdzajace zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na
dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte realizacja zamdwienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajacy W kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy (PIP).

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o
ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogo6w i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej W 0Sobie: .......oovvviriiiiiiiiiiininnnnn, ,
b) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych w osobie: ...........ccoovviiiiiininn... ,



c) Kierownika robot w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: . .

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 W trak01e reahzacp przedmlotu umowy, musi byc uzasadmona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do Kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

7. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza do niego W
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:

1) niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 30.000,00 zi.



11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, z wytaczeniem zaptaty na wniosek wykonawcy o ktorym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

20.Zatacznikiem do faktury bedg o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaplata naleznosci
7 tytulu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktory nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:



§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktdre Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspodlpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgéciowe dokonywane sa w celu czgsciowego rozliczania i stanowig podstawe do
wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robdt, wg protokétu odbioru robot wykonanych,
sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie,

2) odbior koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentdw,
o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbior ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych  zakryciu

w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo.
3. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do:
a) odbioru czesciowego - pisemnie na adres Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot,
w innym przypadku data wptywu zgloszenia uwazana bedzie za dat¢ zakonczenia robot,
b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okreSleniem daty zakonczenia robot, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go 0 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
C) przedstawiciel Zamawiajacego.
6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoty

zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robdt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
cztonkow Komisji.
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7.

10.

11.

W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletno$¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentow.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie Stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru, do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po zakonczeniu roboét lub
usuni¢ciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnos$ci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbioér koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego warto$¢ uzytkowg wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,

ktore nie nadaja si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w

czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia warto$ci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

13.
14.

15.

1.

a) dokumentacje¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamera TV kanalizacji deszczowej,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

g) kosztorys powykonawczy,

h) oswiadczenie kierownika budowy,

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajgcia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgodsg Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastgpczego.

Odbioér ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen
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z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogodlnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

niniejszej UMowie tj. veeeeeeeenrnniiiienen. zlotych.

a) Zabezpieczenie ZoStato WNIESIONE W eeurersessenssrsssnsssonssssessasnssssnssses przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caty okres realizacji zamoéwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpozniej w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowigzany be¢dzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ robot budowlanych,
ktorej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazany
jest podpisac kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla ciggtos¢ ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu niezwtocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, ktore przewyzszag sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktorych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezpo$rednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczal kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§ 15

Gwarancja i r¢kojmia

. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajacych z gwarancji na koszt i
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niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potragcenia kary umownej Zz
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uplywie .................. miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uplywem okresu rgkojmi.

4) Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuni¢cia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez
osobg trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi/gwarancji takze po uptywie terminow, o ktorych

mowa w ust. 1 12, jezeli zgtaszat wadg lub usterke przed uptywem tych terminow.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez konieczno$ci uprzedniego wezwania

Wykonawcey do usuni¢cia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje niemoznos¢ uzywania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub powoduje znaczne ograniczenie mozliwo$ci uzywania

catosci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i1 urzadzen przewidujg dtuzszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji W wymiarze rownym

okresowi gwarancji producenta.

. Okresy gwarancji lub r¢kojmi zostajg przedtuzone o czas trwania napraw.

. W przypadku wymiany elementu, stanowigcego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rgkojmi

na naprawiong czes$¢ przedmiotu umowy biegnie na NOwo.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rgkojmi, Zamawiajagcy moze zadaé

naprawienia szkody na zasadach ogolnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do pelnej wysokosci

poniesionej szkody.

§ 16

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto nalezhego wykonawcy lub
podwykonawcy,
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5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za niedostarczenie dokumentéw o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

8) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) kary umowne z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia,
o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia  brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 30% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy wartos$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

§17

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot budowlanych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajgcego do rozpoczgcia robot 1 jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz
5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

4) Wrykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynno$ci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opdznienia dtuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesSciowego wedtug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,
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8) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatlow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosSci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg$ci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny lub zaistniat stan zagrozenia niewyptacalno$ci w rozumieniu
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 243 i/lub ustawy Prawo upadto$ciowe t.j.
Dz.U. z 2020r., poz. 1228,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajgcego,
uniemozliwi prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany W terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstagpieniu przez Zamawiajgcego od
umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapié¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce W przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo sporzadzic¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokét przekazania terenu
budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na piSmie.

6. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy, 0 ile
Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne o§wiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy zlozone
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robdt wykonanych przez Wykonawce oraz wartosé¢
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

11.Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.
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12. Protokoét robot, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty

Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialdow, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci

Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie

wystapienia okoliczno$ci, ktére powodowatyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).

§18

Sila wyzsza

Strony nie beda ponosily Zzadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie sig¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1.

Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sity wyzsze;j.

. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pisSmie drugg strong

o wystapieniu sity wyzszej najp6zniej do 7 dni od jej zaistnienia.

. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na

wystapienie sity wyzsze;j.
Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§ 19
Zmiany w umowie

. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujgcym zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuni¢cia, w tym koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robo6t zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktore wplywaja na zmian¢ terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglgdnie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujagce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,
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2)

3)

4)

f) z powodu dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robdt. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadoéw, temperatura i
dlugos¢ trwania w wyniku, ktorych obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

J) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opo6znienia w dostawie z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robot.

Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,

b) z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej,

c) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umows.

Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.
Co do wysoko$ci wynagrodzenia:
a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub

drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) z powodu koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzyteczno$¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

e) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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f)

9)

h)

z powodu wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

w przypadku zmiany stawki od podatku od towarow i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, a takze zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli Wykonawca ztozy pisemny
wniosek w ktorym wykaze, bezposredni wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, zaréwno co do faktu jak i co do wysokosci, przedstawiajac na to wiarygodne
dowody — dotyczy umowy powyzej 12 miesigcy,

— zmiana wynagrodzenia o ktorej mowa w pkt. 4) lit. ,,i”’ niniejszego paragrafu nastepuje, o
ile zmiany przepisow prawa wskazane w pkt. 4) lit. ,,i” niniejszego paragrafu
spowodowaty wzrost kosztow wykonania zamowienia o wiecej niz 8 % w stosunku do
kosztow poniesionych w miesigcu poprzedzajacym t¢ zmiang. Zmiana wynagrodzenia
dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktora pozostala do zaptacenia przez
Zamawiajacego 1 nie moze przekroczy¢ tacznie 5% warto$ci wynagrodzenia pozostatego
do zaptacenia.

— kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepisow o ktorych
mowa w pkt. 4 lit. .,i”, niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia. Wzrost kosztow ustug wykonywanych przez
podwykonawcoéw bedzie brany pod uwage tylko w zakresie, w jakim zostaly one
zgloszone Zamawiajacemu.

5) Materialow/technologii wykonania robét budowlanych

a)

b)
c)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniaé si¢ do nieuzasadnionego
zwigkszenia parametréw inwestycji,

Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na

obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— konieczno$cig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatdéw / rozwigzan

technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatow / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

6) Udzialu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia

a)

skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zamowienia mimo, iz
w ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu roboét realizowanych w podwykonawstwie,
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c) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bgda z poszanowaniem obowiazkow
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad og6lnych rzadzacych ta ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
wnioskujgca o zmiane na podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na piSmie do drugie;j
strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie konieczno$ci i wplywu zmian na realizacj¢ zamoOwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robdt zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
§20
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwigzac¢ je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych spordéw, ktdrych Strony nie rozwigza
w sposob, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA

Sporzadzit: Sprawdzit:
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