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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353, reprezentowaną przez Dyrektora 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie Pełnomocnictwa  

Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………………………, 

 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., 

Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy 

spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

.................................................................. 

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: ............................ .. i NIP: .............................., 

PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... .......... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................... ......................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  

pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż 

adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym 

w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 

……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:  
................................................................. 

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), znak sprawy: …………., Strony zawierają 

umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcę na podstawie 

PFU oraz innych dokumentów i materiałów udostępnionych przez Zamawiającego 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zbiór dokumentów 

służących do realizacji robót budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy, 

obejmujący w szczególności: 

a. projekt budowlany, 

b. projekty wykonawcze, 

c. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB), 

e. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania 

robót budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzję o pozwoleniu na budowę, 

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanych opracowań 

projektowych. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczególnych etapów i 

rodzajów prac i robót objętych Przedmiotem umowy sporządzane przez 

Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez 

Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 
4) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 

ustawą PB. 

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 

z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

a w wypadku umowy na roboty budowlane - także umowę w formie pisemnej 
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pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

6) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – stanowiący integralną część 

niniejszej umowy jako załącznik nr 8 dokument sporządzony przez Zamawiającego 

na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujący opis zadania budowlanego, które ma 

zostać wykonane na podstawie niniejszej Umowy, służący do opisu Przedmiotu 

umowy, w tym określający przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz 

stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i 

funkcjonalne, stanowiący element dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia 

budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 

wymagań związanych z wykonywaną funkcją, w tym autor Dokumentacji 

projektowej; 

8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 
9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych. 

10)  Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane 

użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 

jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej 

zdefiniowanej powyżej, to przedstawiciel Zamawiającego zaświadczy, że wykonanie 

Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak 

szybko jak to możliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 

świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 

których Wykonawca był zobowiązany. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część 

Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 

osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
12) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 

w Dokumentacji projektowej. 
13)  Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a 

potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
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o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 
15) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane -  także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej. 
17) Wykonawca - jest to określona w niniejszej Umowie Strona, która podjęła się 

wykonania Przedmiotu umowy. 
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze, 

w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 
2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej Umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

KC - Kodeks cywilny 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego 

KRS - Krajowy rejestr sądowy 

PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 

PZJ - Plan zapewnienia jakości 

Pzp - Prawo zamówień publicznych 

SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

R  - robocizna 

M  - cena materiałów 

S  - koszty pracy sprzętu 

Ko  - koszty ogólne 

Z -  zysk 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji  Warunków 

Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, o 

którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” (dalej: Przedmiot Umowy)” zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową, w zakresie 

umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Zakres umowy obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji 
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zadania, o którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja projektowa”), 
2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

robót budowlanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1) 

(uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych), na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, osobie wskazanej przez 

Wykonawcę), 
3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Umowy określony jest w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy jako jej załącznik 

nr 8. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w 

porozumieniu z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz Terenem budowy oraz, że nie wnosi 

do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem 

i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 

uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w 

stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieją 

pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy Stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty : 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 

2) Umowę wraz z załącznikami, 

3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

4) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SWZ. 

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczególności: 
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1)  koszty wykonania robót wynikających z PFU oraz udzielonych przez 

Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy. W 

przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich 

wymienionych robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów, 

Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 

późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania 

na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy, 

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopów, ewentualnego 

pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, 

odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z 

odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z 

niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi 

Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace projektowe. 

11. Wykonawca oświadcza, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w 

szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym używanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 10 %. 

Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy oraz na 

każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty 

pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów 

ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia 

identyfikacji pojazdów spełniających wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zamawiający ma prawo żądać 

przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie potwierdzającym 

wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co 

Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownych dokumentów lub oświadczeń w 

terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego w tym zakresie. 

Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 

w niniejszym ustępie, jak również niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

drugim niniejszego ustępu, może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako 

niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz stanowi 

nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez 

Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania 
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przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym ustępie i wystąpienia z tego 

powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa (w szczególności 

wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi względem 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę. W takim wypadku przyjmuje się, że 

umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy 

 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), załącznikiem graficznym, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej 

optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej 

z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 

spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym 

w szczególności: 

1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 

rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk 

i numerów uprawnień projektowych, 

2) umożliwiającej wykonanie przyłączy mediów, 

3) umożliwiającego skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz w razie 

potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

4) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na 

jej podstawie, 

5) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym w szczególności 

uwzględniającej wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 

sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 

ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej 

zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty budowlane 

dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy, 

6) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej, 

stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac; 
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2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu umowy; 

3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów 

uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także 

pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z 

przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania niniejszej 

Umowy. 

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania 

prac projektowych – do 15-go dnia danego miesiąca kalendarzowego, 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 -  przedstawiania Zamawiającemu 

informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych 

z realizacją Przedmiotu umowy, 

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 

nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania 

wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych 

zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący 

postępowanie, 

5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji na 

temat toczących się postępowań.   

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 

przepisami Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od właściwego 

organu. 

10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 

wynikających z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez 

Projektanta w szczególności następujących czynności: 

a. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 

powstałymi w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

b. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich 

podstawie, 

c. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiającego, 

d. udziału w przekazaniu Terenu budowy oraz udziału w odbiorze inwestycji od 

wykonawcy robót budowlanych, 

e. pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

f. udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżącego wyjaśnienia 

wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

g. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywania stosownych zmian. 
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11. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 

których mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 

których mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 

12. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji 

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których konieczność 

dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do 

dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje 

formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu 

uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach, 

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 
6) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do 

złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża / 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
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5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz koniecznością 

zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania 

niniejszej Umowy, a także te, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

Umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 

będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw 

autorskich oraz ich dóbr osobistych; 
2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 

realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  

ust. 1 – ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać 

będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie 

roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie 

w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego 

z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej Umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

 

§ 5 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) polisę ubezpieczeniową w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych 

dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 

potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spełniającego w/w warunki. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia Terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 

wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  

branżowych; 

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 

znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych 

i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 

i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 

chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na Terenie budowy 

obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 

podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 

awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 

doprowadzenia do należytego stanu Terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 

położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy – 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z  dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
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standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD; 

12) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwłocznego dokonania 

jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz 

ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem 

przedstawiciela Zamawiającego, 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 

bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu rozliczenia powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe, ze 

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 

lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 

możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 

środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. e) Umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w 

odniesieniu do właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy 

organ egzekucyjny, a w szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania 

organowi egzekucyjnemu; 

19) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane 

przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, 

instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach powstałe na 

Terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia Terenu 

budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 

organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 

i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 
9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których przedstawiciel 

Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na własny koszt 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku 

możliwości odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe 

miejsce. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy potwierdzenie przyjęcia geodezyjnej 

dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 

osnowy do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 

wykonywane. 

12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

13. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy 

wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów 

kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót 

budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 

od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność. 

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi Teren i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc


32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

  14 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy, 

5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 

budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania Terenu budowy, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 

wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, 

specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiającego dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 

i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 

materiału na własny koszt. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 

Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji  o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 według projektu 

przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 

przekazania Terenu budowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów 

nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych 

dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia 

urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej  

informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy 

i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 

Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej 

zakończenia. 

26. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności Wykonawca 

umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 27.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 

czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. W takim wypadku 

Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. l) i 

lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy. 

 

 

§ 6 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych 

objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej nastąpi  

w terminie pięciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 
2) przekazanie Terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji  projektowej, 

3) rozpoczęcie realizacji Robót budowlanych nie później niż do 7 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy Terenu budowy 

4) termin realizacji Etapu II, tj. wykonanie Robót budowlanych w terminie dwóch 

miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej. 
Przez zakończenie Robót budowlanych Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 

3. Oddanie Terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

 

§ 7 

Odbiór 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) Odbiór Dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy,  jeśli ust. 2 pkt 3) tak stanowi; 

4) odbiór techniczny (branżowy); 

5) odbiór końcowy; 

6) odbiór gwarancyjny; 

7) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentację projektową 
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uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzją o pozwoleniu na budowę, z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: 

zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na budowę, wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, stanowią integralną część Dokumentacji projektowej. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek 

niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt a) zdanie 

pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiający naliczy kary 

umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c) niniejszej Umowy. 

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

e)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół 

odbioru Dokumentacji projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest 

wolna od wad. 

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji Robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy. 

 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

przedstawiciela Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 

etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
 

3)  W odniesieniu do odbioru częściowego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych w 

następujący sposób: 



32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

  18 

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 

potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia 

zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza 

Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia 

zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

b) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przedstawia  dokumenty, o których mowa w  § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) poniżej. 

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i jest on przeprowadzany 

przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 

7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 

budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 

wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część Przedmiotu 

umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do 

jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

usunięcie stwierdzonych wad. 

d) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 

sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego 
Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w 

miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 
 

4) W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu  robót  oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 

udziale  przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 

danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
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nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób. 

d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie 

stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

 

5) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego; 
b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 28 dni od daty zgłoszenia wykonania całości 

robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane 

umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i 

budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu  wykonanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz rozliczenie powykonawcze wraz 

z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające 

przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w wersji elektronicznej 

sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie 

współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 

wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) 

lub MicroStation (dgn). 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi 
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decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i rozliczenie powykonawcze 

sporządzone na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni od 

daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia 

dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 

do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 

z dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 

tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 

nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 

wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

i) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 

i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt 

e), uwzględniającą wszystkie zmiany  dokonane w toku budowy. 

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

 

6) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości. 

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 

i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane również po dokonaniu 

corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 

umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 

roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 
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później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 

później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. 

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz 

z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 

postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą 

oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych 

robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych 

w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 

przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 

wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 12 niniejszej Umowy. 

 

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W wypadku nie usunięcia wad 

stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w okresie 

rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie ………………………………….……………….złotych brutto (słownie złotych: 

……………………………………………………………………..), w tym: 
a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ................................…)  

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o 

braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub 

stosownej decyzji administracyjnej umożliwiającej prowadzenie robót 

budowlanych, 

b) .................................. złotych brutto (słownie złotych: ....................................…) 

za wykonanie Robót budowlanych. 

1a. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, opłat, opłat za usunięcie drzew lub 

krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień, w tym także wydawanych na 

Zamawiającego, koszty dzierżaw, niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty 
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wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, 

porządkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami 

wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, 

odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie 

gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wystawi faktury VAT: 

a) fakturę obejmującą wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji projektowej, na 

podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony 

Umowy, który stanowi załącznik do tej faktury, 

b) faktury obejmujące wynagrodzenie z tytuły wykonania Robót budowlanych na 

podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego), podpisanego przez obie Strony 

Umowy, który stanowi załącznik do faktury. Zamawiający dopuszcza fakturowanie 

częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac określony w protokole odbioru 

częściowego. 
3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 

z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (Dokumentacji 

projektowej, częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy 

zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze VAT. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 
5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (częściowej, końcowej) wystawionej przez 

Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 

tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 
a)  nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług 

lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub 

dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub 

dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 
b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach  składanej faktury. 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy, jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz 
3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 

potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 
4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 
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kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez 

tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 

składanej faktury. 
Każdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej, winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie 

wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 

wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie 

o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których 

dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 

z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 

zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury. 

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy 

na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, 

wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, 

o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez 

Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu 

podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 

podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 
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Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

NIP: 676 101 37 17 

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 

– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej Umowy załączniki do faktury, winny 

być przesłane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

11.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 

na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu 

umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 

Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest 

wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, 

przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona) 

15. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

16. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 
 

 

 

§ 8a 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 

spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie 

z poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja”). 

2. Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie niewykonanej części 

Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie 

miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków. 
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3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

z zastrzeżeniem, że: 

a) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od zawarcia 

Umowy i będzie wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a także pod 

warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%, 

b) każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 miesięcy 

w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za okres 

następujący po poprzedniej waloryzacji, a jeżeli nie została ona zastosowana – 

względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie 

wskaźnik ten przekroczy 5%. 

4. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1, co oznacza, że suma wszystkich zmian wynagrodzenia 

wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj. 

maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego 

progu. 

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 

zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego 

8. Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie 6 miesięcy daty zawarcia umowy, a następnie 

każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zmianie wysokości wskaźnika opisanego w ust. 2 

oraz zgłosić roszczenie o waloryzację wynagrodzenia. 

Uchybienie  przez  Wykonawcę  przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że Wykonawca 

zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia 

9. W piśmie, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest wykazać za pomocą 

stosownych dokumentów wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

przedmiotu umowy.  

10. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, 

zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi 

do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. W 

szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 

11. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego 

paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich 

umów o podwykonawstwo. 
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§ 9 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………………………………………………. 

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 

ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 
 

lub (w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 

własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub 

zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu). 

1a*. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego 

– podwykonawcy ), na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował 

Przedmiot umowy w zakresie następującej części 

zamówienia…………………….…………….. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 

dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe –Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i 

ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej 

wykonywania robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 

przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w Załączniku nr 3 do 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty budowlane 

z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą 

przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie spełnienia wymogów dla 

umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie tabeli, której wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 i ust. 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w niniejszej Umowie, w szczególności w Załączniku nr 3, 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub  

roboty budowlanej ; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 

Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca lub – w wypadku gdy 

dokument przedłożył Podwykonawca – Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 

Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo 

osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciągania 

zobowiązań w imieniu podmiotu którą reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo,), 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

(Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od 

dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
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wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy Podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie Podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. 
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 4 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, Strony zmienią 

załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 
18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 

podwykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, która nie została 

wskazana w ofercie , stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 

do Umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 11 ust. 11. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

 

§ 10 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
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o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, 

dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do 

innych okoliczności mających  wpływ na te wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 

uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujące je faktury 

VAT lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu 

od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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11. Zamawiający informuje pisemnie podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz 

Wykonawcę o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Osoby nadzorujące 

1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 

uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 

siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to 

dokumenty stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do niniejszej Umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, 

co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 

obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  

oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w 

ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy. 
4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  do 

koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 

koordynację i odbiór Dokumentacji projektowej. 

6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiązki pełnić będzie osoba 

wyznaczona przez …………………………………………………. 

7. Zamawiający ustanawia ………………………….. jako przedstawiciela ZDMK 

nadzorującego wykonanie robót budowlanych. 

8. W przypadku nieobecności wyżej osoby wymienionej w ust. 7, jej obowiązki pełnić będzie 

osoba wyznaczona przez ………………………… Zamawiającego. 

9. Wykonawca ustanawia ........................................ kierownikiem budowy, uprawnionym do 

bieżącej koordynacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 

który będzie pełniony przez …………………………………… . 

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 12,  będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie, 

telefaksem lub drogą elektroniczną  na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 



32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

  31 

12. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy 

też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na 

adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli 

w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 

należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

13. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego, 

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 

do umowy, protokołów. 

 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat 

licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w 

szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 

…. miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie 

wady przedmiotu objętego gwarancją/rękojmią, Zamawiający uprawniony jest do 

zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") pocztą elektroniczną, faksem 

lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na 

piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku 

wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, 

gazowej itp. (w szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod 
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napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od 

nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie później niż w terminie do 7 dni od 

chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. W 

uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie 

wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub 

odmówił usunięcia wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto 

Zamawiający może samodzielnie lub przez osoby trzecie usunąć wady bez wzywania 

Wykonawcy do ich usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umożliwi to 

niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie rozmiarów 

szkody. 

6.  Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

a) Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, 

zostanie stwierdzone wystąpienie wady przedmiotu objętego rękojmią lub 

gwarancją, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji 

(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres…………… 

lub faxem na numer .................................................................., wyznaczając 

jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

b) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 

pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin 

od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej 

otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu 

tego terminu. 

c) Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin 

na ich usunięcie zgodny z Umową. 

d) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

e) Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa lit. 

a) powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - 

wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

f) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające 

stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu umowy w sposób pełny 

korzystać. 

10. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od 

wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego 

ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego 

gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

11. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 
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wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 

skutków tego odbioru. 

12. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 

za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z 

wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

13. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 

czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca 

oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw 

zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez 

Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie 

stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu 

gwarancji. 
 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

 1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego –  w wysokości 10% łącznej kwoty określonej § 8 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

 2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy, 

b) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazało 

się fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 

4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

d) zwłoki w zakończeniu Robót budowlanych – 0,2% wynagrodzenia określonego w 

§ 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy, 

e) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% łącznej kwoty 

określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy, 

f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w 

wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego 
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Podwykonawcom  licząc od upływu terminu określonego w umowie zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

g) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 2,5 % 

łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 

h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 9 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 

1 niniejszej Umowy, 
i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 9 ust. 7 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej 

w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 
j) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 9 ust. 12 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 

ust. 1 niniejszej Umowy, 
k)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 

l) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, o których mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokości 5 000 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej Umowy, 

m) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i wskazane w pkt 10) tabeli 

zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których Zamawiający wymaga, 

aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę - w 

wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek 

niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę.   

n) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 29 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 5 ust. 27 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 5% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 
o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o 

której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit e) w  terminie 14 dni od daty zakończenia Robót 

budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – 

dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

p) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność  Projektanta na spotkaniu, o którym 

mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 

złotych), 

q) zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 - w wysokości 

500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy  nie może 

przekroczyć 50 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. W wypadku, gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace  

termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 

księgowej lub wezwania do zapłaty. 
 

 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 

wykonane. 
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dłuższej niż 30 

dni licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku 

zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót budowlanych dłuższej niż 30 dni licząc od upływu 

terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od 

zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu 

budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych należnych od Wykonawcy wyniesie 30%  kwoty 

wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy 

taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, 

jeżeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia przysługuje 

w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do 

podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 

robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia 

robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na 

wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia Terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na Terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych 

robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny 

obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

drugą Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 

Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiającego części 

Przedmiotu umowy obejmującej roboty budowlane stosuje się zasady dotyczące  odbiorów 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i 7 Umowy oraz dotyczące 

rękojmi i gwarancji  wskazane w § 12 Umowy.   

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie opracowywania 

Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 

Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę do 

dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca 

się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie 

ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego Dokumentację projektową lub 

jej część. 

13. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę 

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Dokumentacji projektowej  przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

Dokumentacji projektowej. 

14. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej wykonanej 

i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej części 

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy. 

Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez 

Zamawiającego części Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

zarówno własność nośników, na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa 

majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących dodatkowych polach eksploatacji: 
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1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot  

umowy, 
2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom   

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, 

przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

15. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 4  niniejszej umowy. 

 

§  14a 

Rozwiązania zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji konieczności 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji, 

gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych jest 

możliwe w szczególności jeśli: 

- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie; 

- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU, SWZ, co 

Wykonawca musi udowodnić. 

2. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest możliwe ponadto w przypadku:   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku 

z  stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Przedmiotu umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego rozwiązania zamienne, 

które winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający okoliczności 

faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, a 

także wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania rozwiązań 

zamiennych nie będą wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z 
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zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, 

niezbędne jest wykonanie „rozwiązań zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, 

Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 

6. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości rozwiązań 

przewidzianych w PFU, które nie będą wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, 

gdyby ta metodyka wyliczeń okazała się niedokładna, dopuszcza się także możliwość 

przygotowania przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w oparciu o odpowiednie 

KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, 

zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość rozwiązań 

zamiennych będzie niższa niż robót przewidzianych w PFU, wysokość Wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością rozwiązań zamiennych, 

a wartością rozwiązań przewidzianych w PFU. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys różnicowy (ust. 6), Strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane 

przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu 

pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych. 

9. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym 

mowa w ust. 4 do momentu zawarcia przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwłoki 

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy  przewidzianych w PFU (roboty zaniechane)  w sytuacji, gdy okaże 

się, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie 

możliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych 

części należy rozumieć jako uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od części 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części 

Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy w takiej 

sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w 

dalszej części Umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający 

przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół konieczności, 

zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany, 

to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały 

spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 10 oraz musi zawierać informację na temat 

kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych 

sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6). 



32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

  39 

12. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 11 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten będzie 

miał charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części Umowy będzie 

skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

 

 

§ 15 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 
1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust. 1 pkt 3 

Pzp ustala się następujące poniżej opisane zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej 

umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez 

Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w tym zakresie. 
3. Podstawą do zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego i zatwierdzony przez 

Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół 

konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać  uzasadnienie 

wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), udzielanych na 

podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia 

przedmiotowych robót. 
5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys 

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego. 

Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu. Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane 

na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 

powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych 

cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5  powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w 

oparciu o następujące  założenia: 

1) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa w ust. 5) powyżej zastosowane będą średnie 

ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 

sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytów 

Sekocenbud. 



32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

  40 

3) Dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

 

 

§ 16 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie 

wykonywania prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia 

terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

2) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w 

szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 

3) przedłużającego się postępowania prowadzonego przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu 

Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, na której 

przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudności w uzyskaniu prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości, na 

których jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego 

nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedłużającej 

się procedury związanej z zatwierdzeniem projektów podziału działek. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

4) opóźnień w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadziło do opóźnienia w uzyskaniu 

uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu – protokołu z Narady 

Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UMK. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak 

nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym 

5) przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 

opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na 

budowę. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym; 

6) braku odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie projektowanej 

inwestycji na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym. 
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7) konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze 

strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

8) nieuregulowanego stanu prawnego działek wchodzących w skład inwestycji. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

9) wystąpienia opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym; 

10) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 

wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie dało się ich 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym. 

1a. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac 

projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji 

publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwą Wykonawcę do jego uzupełnienia, co będzie 

oznaczało  wykonanie prac dodatkowych, wykraczających poza PFU, stanowiący załącznik nr 

8 do umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiającego, 

jej wpływie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni 

od zaistnienia takiej sytuacji, przedkładając jednocześnie: 

a.      pisemne uzasadnienie wniosku opisujące szczegółowo okoliczności faktyczne, 

wraz ze wskazaniem na podstawę prawną zmiany umowy; 

b.      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających okoliczności faktyczne wskazane przez Wykonawcę we wniosku – 

Zamawiający może zażądać okazania przez Wykonawcę 

oryginałów powyższych dokumentów; 

c.       wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementów 

stanowiących roszczenie Wykonawcy; 

d.      kosztorysy/wyceny dla żądanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy 

podstawowej z uwzględnieniem poszczególnych składników cenotwórczych; 

W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego w powyższym terminie, 

Wykonawca traci prawo do zwiększenia należnego mu wynagrodzenia 

z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na własne 

ryzyko i nie może z tego tytułu rościć sobie względem Zamawiającego żadnych praw o 

rozszerzenie wartości umowy, chyba że nie ponosi winy w uchybieniu 

terminu.  Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska wobec powiadomienia 



32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

  42 

Wnioskodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty 

jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiającego za uzasadnione 

wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych, o których mowa w powiadomieniu, 

Strony zawrą stosowny aneks do umowy uwzględniający zmianę terminu realizacji 

Przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia.   Rozpoczęcie wykonywania prac 

dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie 

wykonywania Robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy Terenu budowy w terminie określonym 

w Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania niniejszej Umowy o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 

umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez Wykonawcę na 

przekazanie przez Zamawiającego Terenu budowy; 

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym 

samym uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót 

w określonym terminie zalicza się w szczególności: długotrwałe lub intensywne 

opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na 1m², niskie 

temperatury poniżej 0 0C lub temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót 

zgodnie z technologią, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 

15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w 

ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie 

Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 
3) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytków 

wstrzyma roboty. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak 

nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym 

4) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania rozwiązań 

zamiennych, Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas poświęcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 

14a ust. 4 do czasu zawarcia przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod 

warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania rozwiązań 

zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania 

wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone 

wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego, 

5) w przypadku zawarcia przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w związku 

z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp   

i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
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wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

7) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 

świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności mogą 

postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 

przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

8) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w Dokumentacji 

projektowej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

Robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez 

Projektanta / konserwatora zabytków zmianami. 

9) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 

budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy zgodnie z założonym harmonogramem. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy. 
10) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usunięcie 

wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 

projektowej. 

11) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (Projektanta, osób 

odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony 

Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). W takim przypadku Strony 

mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy na etapie 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w odniesieniu do osób, 

pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zmiana takich 

osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę 

dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie spełniała warunki i 

wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
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12) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 

działań mających na celu usunięcie  (przełożenie) infrastruktury podziemnej  

kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

13) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W 

przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystąpią na 

etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju. 

3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 - ust. 2 przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy. 

6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o 

sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 

uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o 

sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 

okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę 

Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych 

osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 

szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 
1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację Umowy ze strony Wykonawcy, 

2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 

(np. kierownik budowy), 

3. osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
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4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, które 

Wykonawca  wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 
2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje 

się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  

stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. 
3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7  do 

Umowy. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 

zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 

organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 

przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO. 

W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 

osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych 

w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 
 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy; 
2) załącznik nr 2 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 

4) załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 

5) załącznik nr 5 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, 

6) załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

7) załącznik nr 7 – wzór  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

8) załącznik nr 8 – program funkcjonalno – użytkowy (PFU). 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2. 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 
 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres 

robót wykonanych 

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę 

Data 

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy 

przez Inwestora 

Numer 

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym 

podwykonawcą 

Całkowita 

wysokość wynagrodzenia 

określona w umowie 

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę 

Całkowita 

wysokość wynagrodzenia 

wypłaconego 

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj 

wynagrodzenia 

(wynagrodzenie 

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub  

roboty budowlanej, 

  

2. zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może 

zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

8. wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 

umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę/, będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12a. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie 

spełniania przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) 

powyżej czynności i 

dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na 

miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 
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13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

  

14. oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy; 

  

15. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o 

pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

  

16. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

  

17. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 

wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

  

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
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działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  

lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 

określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 2207 ze zm.) 

19.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia 

takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  

jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami; 

  

20. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 

  

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 

polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 

dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 

powinien być sąd polski.       
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Załącznik nr 8 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

 

Zarządem Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadającym NIP 

6792597429: reprezentowanym przez …………………..…………………..……………………… 

 

zwanym dalej Administratorem danych,  

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ...................................................................................................................................................................

.z siedzibą w …………………., ………………………….. [adres] 

 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ……………………………, adres ………..…………………..……………………. 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą …………………………, adres ………..…………………..……………………. posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., 

, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą …………………………… adres …………….……………….………………………… 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,    

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 

nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod 

adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny 

niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

/w przypadku spółki cywilnej podpis pod umową musi być zgodny zasadami reprezentacji wynikającymi 

z umowy spółki cywilnej/ 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
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nazwą …………………………., adres ………………………………, posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika  na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym Dane. 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”).  

2. Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę  

i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych 

niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że są mu 

znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w RODO oraz 

określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego Dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik A do niniejszej 

Umowy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego Dane odbywa się w ramach wynagrodzenia 

określonego w ……………………………… (Umowa Podstawowa). 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej 

Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, których dane 

dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu Dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający Dane zobowiązany jest 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, 

niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem 

takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych 

Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii 
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Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych 

względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający Dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 

dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 

Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.  

W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający Dane poinformuje 

Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 

jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy RODO lub 

inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach 

należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający Dane stwierdzi, że polecenie 

Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 

obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub 

położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający Dane jest 

uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator 

danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, 

Przetwarzający Dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego Dane  

1. Przetwarzający Dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

2. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy Podstawowej. Przetwarzający Dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 

w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych  

w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich 

u Przetwarzającego Dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 

mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa,  

które Przetwarzający Dane zapewnia ujęty zostaje  w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający Dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający Dane, uwzględniając 

charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych 

wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający Dane zobowiązuje się do 

zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni 

powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach udostępnienia 

danych osobowych.  

8. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni 

powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych 
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bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi 

na ten wniosek. Przetwarzający Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania 

jakichkolwiek informacji osobie w związku ze złożonym żądaniem. 

9. Przetwarzający Dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 

danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 5 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego Dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego Dane, w tym przepisów RODO lub innych przepisów o 

ochronie danych, Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później 

niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 

naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 

okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji  

i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający Dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności  

w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego Dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 

zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 

Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Zgłoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych  

sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik C do Umowy.  

 

§ 6 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 

2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający Dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

 

§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
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1. Przetwarzający Dane przekazuje zgodnie z załącznikiem D wykaz podmiotów 

(podwykonawców), z którymi  współpracuje bądź będzie współpracował w ramach realizacji 

niniejszej umowy.  

2. Przetwarzający Dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na 

piśmie. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług 

innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

3. W przypadku, gdy Przetwarzający Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 

przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 

spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej  

o swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym  

lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej 

Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający Dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 

poinformowania Przetwarzającego Dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 

godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora 

danych, Przetwarzającego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych  

z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym 

udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru 

sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

lub świadczonych usług. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego Dane 

1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego Dane danych osobowych określonych  

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Przetwarzającego Dane, a także o wszelkich planowanych,  

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania  

u Przetwarzającego Dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający odpowiada wobec osób trzecich, jak również wobec Podmiotu 

powierzającego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposób 

naruszający przepisy RODO, ustawę o ochronie danych osobowych, inne powszechnie 

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,  

a także jeśli działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzającego lub wbrew 

tym instrukcjom.  

3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników  

i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie  

i zaniechanie.  

4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie  

w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

5. Przetwarzający Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi  

i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów  

lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 
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nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego 

Dane określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej 

lub organu nadzoru, w której Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. W przedmiotowym przypadku 

Przetwarzający Dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie 

kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych  

w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 

Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron  

w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

2. Przetwarzający Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwróci Administratorowi wszelkie dane 

osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejące kopie ze swoich zasobów oraz potwierdzi 

wykonanie tych czynności stosownym oświadczeniem. 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 

danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający Dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

3) nie zapewnił możliwość skorzystania z prawa kontroli;  

4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

2. W związku z tym, iż niniejsza Umowa zawierana jest w związku z zawartą Umową podstawową, 

rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwiązanie 

niniejszej Umowy.  

 

 

§ 11 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych  

z realizacją niniejszej Umowy: ………………. nr tel. ………………, e-

mail ……………………….. 

2. Przetwarzający Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy: ……………… nr tel. …………… , e-mail ………………. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: 12-616-74-17 

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl  

      - dla Przetwarzającego Dane: 

Faks: ………………….. 

Email:  
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4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub 

odpowiednio ze strony Przetwarzającego Dane, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub,  

za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane 

w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci 

elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy 

kierować na następujące adresy: 

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl  

b) dla Przetwarzającego Dane ……………………..( e – mail). 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy 

Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego 

Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel 

przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik B – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 

Przetwarzającego Dane; 

3) Załącznik C - Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych 

4) Załącznik D 

6. Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - ……..egzemplarze dla Administratora danych, 

  - …… egzemplarze dla Przetwarzającego Dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH    PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik A 

Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych. 

 

Przetwarzanie danych  odbywa się w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy] 

 

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych) 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. …………………. 

d. …………………. 

e. …………………. 

f. …………………. 

g. …………………. 

h. …………………. 

i. …………………. 

 

2. Kategorie osób, których dane dotyczą: 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. …………………. 

d. …………………. 

e. …………………. 

 

3. Rodzaj danych osobowych 

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane przez Przetwarzającego dane w imieniu 

Administratora danych dotyczą poniższych kategorii danych: 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. …………………. 

d. …………………. 

e. …………………. 
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Załącznik B  

Wykaz organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych stosowanych 

przez Przetwarzającego Dane.  

 

I. Środki organizacyjne ochrony danych 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(polityki i procedury, upoważnienia do przetwarzania danych, powołanie osób odpowiadających za ochronę danych osobowych, 

stosowane środki fizyczne, itp. ) 

 

II. Środki techniczne ochrony danych 

 

……………………………….……………………………………………………………………. 
(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urządzenia ochrony systemów informatycznych, itp. ) 
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Załącznik nr C  

Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. 
Data zgłoszenia:   
Charakter naruszenia:   
Data naruszenia:   
Czas trwania naruszenia:  
Miejsce zaistnienia naruszenia:   
Data stwierdzenia naruszenia:   
Kategorie osób, których dane dotyczą  

i których dotyczy naruszenie:  
 

Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą  

i których dotyczy naruszenie:  
 

 
Kategorie danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie:  
 

 
Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których 

dotyczy naruszenie:  
 

 
System informatyczny, w którym nastąpiło naruszenie 

(jeśli dotyczy):  
 

 
Opis możliwych konsekwencji naruszenia,  

w tym konsekwencji dla osób, których dane dotyczą i 

których dotyczy naruszenie:  

 

 

Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez 

Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu, w 

tym w stosownych przypadkach środków w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków:  

 

Przewidywany czas niezbędny do usunięcia 

konsekwencji naruszenia:  
 

Inne istotne informacje dotyczące naruszenia:   
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Załącznik D  

Wykaz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracować będzie Przetwarzający Dane 

przy realizacji niniejszej umowy.  

 

Nazwa i adres  Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych 

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:……………  

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

 

 

 

 

………….. (miejscowość), ……………(data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32/24 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa 

oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej” 

63 

Oświadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego 

Niniejszym oświadczamy, że usługi/dostawy towarów udokumentowane fakturą 

nr……………………………………….. dotyczą/nie dotyczą 1  infrastruktury publicznego 

transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego. 

Wartość usług/towarów przypadająca na infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego i/lub tramwajowego wynosi ………. % wynagrodzenia wynikającego z 

powyższej faktury /…………..……….zł brutto z kwoty powyższej faktury1. 

Dla potrzeb niniejszego oświadczenia przyjęto, że usługi/towary dotyczące infrastruktury 

publicznego transportu zbiorowego, to taka część wykonywanych usług/dostarczanych 

towarów, którą można przypisać wyłącznie celom związanym z funkcjonowaniem 

publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczególności: 

• usługi/towary dotyczące torowisk tramwajowych, obiektów inżynieryjnych lub innych 

obiektów i urządzeń związanych funkcjonalnie z transportem 

tramwajowym/autobusowym;  

• usługi/towary dotyczące systemów służących sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu 

tramwajowego/autobusowego;  

• usługi/towary dotyczące dworców autobusowych, przystanków, zatok autobusowych, 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych, pętli autobusowych; punktów sprzedaży 

biletów, punktów informacji pasażerskiej; 

• usługi/towary dotyczące parkingów P+R; 

• usługi/dostawy towarów niedotyczące bezpośrednio lub wyłącznie infrastruktury 

publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w związku z koniecznością 

wynikającą z inwestycji, której celem jest infrastruktura publicznego transportu 

zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej 

ciągu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa dróg w związku koniecznością 

włączenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejącego układu drogowego). 

Dla potrzeb niniejszego oświadczenia usługami/towarami dotyczącymi infrastruktury 

publicznego transportu drogowego nie są, w szczególności, usługi/towary dotyczące dróg 

publicznych w zakresie, w jakim służą one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym 

ruchowi pojazdów prywatnych (także tzw. buspasy), a ich świadczenie/dostawa nie jest 

efektem konieczności wynikającej z inwestycji, której celem jest infrastruktura publicznego 

transportu zbiorowego. 

UWAGI:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

 

 

 
1 niepotrzebne skreślić 
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