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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywanej
z rur PE100RC, rurociagu tlocznego z rur PE i jednej przepompowni §ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na budowe sieci wod-kan i przepompowni §ciekéw w Krutyni, gmina Piecki, powiat
mragowski.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na budowe sieci wod- kan jak wyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci wod-kan z rur PE100RC, rurociagu ttocznego z rur PE i jednej przepompowni §ciekow.
Szczegotowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robot i dokumentacji projektowe;.

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje miejscowos¢ Krutyn.
Trasa projektowanych przytaczy przebiega nastepujace dzialki Nr dz. nr geod. 41/1, 3083/8 w obrgbie
KRUTYN gm. Piecki

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowych-gospodarczych
1.5.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow
1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.5.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.5.3.5. Studzienka tworzywowa - studzienki wykonane z PP i PE, moga by¢ stosowane na przytgczyach
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogdlnosptawnej. Sg dogodnym rozwigzaniem dostepu do kanatow
$ciekowych.
1.5.3.6. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.5.3.7. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.5.3.8. Przepompownia $ciekéw - obickt budowlany wyposazony w zespoty pompowe przeznaczone do
przepompowywania $ciekéw. Praca przepompowni w pelni zautomatyzowana.
1.5.4. Elementy studzienek i komor
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyn

1.5.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obshugi do komory robocze;j.

1.5.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.4.4. Wlaz kanalowy - clement Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
robocze;j.

1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki.

1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej przytaczy.
1.5.6. Przecisk (przepych) - zabudowa rury stalowej w podtozu gruntowym przeszkody poprzez wcisk za
pomocg maszyny do wiercen poziomych.

1.5.7.Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.

1.5.8. Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewngtrzna ochrona dla rury przewodowe;j,
stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych.

1.5.9 Rura przeciskowa (przepychowa) - rura stalowa dla wykonania przejscia.

1.5.10 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla ustawienia maszyny
przewiertowe;.

1.5.11 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych §cianach, dla kontroli parametrow
koncowych przecisku.

1.5.12. Horyzontalny przewiert sterowany - sterowany system ukladania po tagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

1.5.13. Kat wej$cia / wyjscia - w przewiertach sterowanych, kat pod ktorym wchodza lub wychodzg z
gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

1.5.14. Rura oslonowa - rura zabezpieczajaca przewiert. Z reguly nie jest rurg przewodowa, a jedynie
ochrona dla nie;j.

1.5.15. Podloze naturalne - podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.5.16. Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.5.17. Podloze wzmocnione - podtoZe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 1.5.18.
Podsypka - material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.5.19. Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

1.5.20. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.5.21. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5.22. Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodoéw 1 studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnos$ci.

1.5.23. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

1.5.24. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.25. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.26. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
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1.5.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.28. Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.31. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.5.32. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.33. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych
do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.34. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.5.35. Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5.36. Wodociag - sie¢ wodociggowa zewngtrzna przeznaczona do doprowadzenia wody

1.5.37. Hydrant — hydrant przeznaczony do zasilania wodg, stuzaca do zwalczania pozaru, podczas
wszystkich faz pozaru

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, rodzaj stosowanych materiatow
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstgpstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe¢ do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktoérych prowadzone beda prace.
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1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciagu ktérego prowadzone bgda roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j,
5) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.
1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
1 wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do zakonczenia i
ostatecznego odbioru robot.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci oraz zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu
kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw
1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy ich na wlasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu przed ich
rozpoczgciem, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
1.6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu Iub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw
72001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Praw ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi stosowac si¢ do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)
z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktorg Wykonawca, migdzy innymi, ma
obowigzek przedltozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania
tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczgciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie) stosowaé
si¢ do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o
wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy wykonywaé pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej si¢ pielegnacjg terendéw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2002r. — Dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktore powinny byé
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg by¢ spelnione przy ich
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wykorzystaniu) uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy
1.6.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wiascicielami instalacji 1 urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, w przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, ktére majg by¢ wykonane w celu przetozenia tych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow. Jezeli przewiduje to zawarta umowy, to dopuszczalne jest
korzystanie przez Wykonawce z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych

Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz.
1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty —,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
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1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz.
110)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanomontazowych i
rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126
z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktore uzgadniajac dokumentacje postawity
taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.
1.6.14. Organizacja ruchu

Nie dotyczy

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng majacy
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych zalgcznikiem do rozporzadzenia
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— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat os$wiadczenie wskazujace ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot. Catos$¢ dostarczanych materialow
1 wyrobow zgodnie z dokumentacjg budowlang.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskiwanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac nastgpujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(opisem techmcznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materialéw, m.in.:
rury PE100RC do wody taczone przez zgrzewanie doczotowo
— rury PE100RC do kanalizacji zewngetrznej tlocznej
— studnia wodomierzowa,
— hydrant nadziemny,
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— przepompownia (ttocznia) kompletna

— piasek/zwir, pospotka

— thuczen/kruszywo

— mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego
— drewno iglaste - budowlane

— materialy pomocnicze i inne.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury PE 100 RC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur z PE nie nalezy nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzenie.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wysokos$¢ stosu sktadowania do 1,5m. Rury powinny by¢ podparte na calej dtugosci.
Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Wigzki rur Iub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami.
2.6.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa
2.6.3. Prefabrykaty betonowe
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15cm.
W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
2.6.4. Rury tloczne
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych w
temperaturze nie wyzszej niz 40°C.
Rur z PE nie nalezy nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzenie.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wysoko$¢ stosu uktadania rur do 1,5m; wyzsze uktadanie moze powodowac nacisk na kielichy
i powodujac ich deformacje. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup,
wielkos$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych
stosow lub pojedynczych rur.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowaniu prefabrykatow nalezy prze-prowadza¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.
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3. SPRZET
3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych przytaczy zewnetrznych powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparka,

— koparko-spycharka,

— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze,

— samochod skrzyniowy,

— walec statyczny samojezdny,

— zaggszezarka wibracyjna,

— pita do cigcia nawierzchni,

— samochod beczkow6z

3.3. Sprzet do wykonania przytgczy kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych przytaczy zewnetrznych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— samochod dostawczy,

— samochody skrzyniowe,

— zgrzewarka do rur,

— zuraw samochodowy,

— pompa glebinowa,

— spawarka, sprezarka powietrzna, — drobny sprzet podrgczny, — elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania 1 wbudowania gruntu (materialu). Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materiatéw i urzadzen

Rury, musza by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny przy uzyciu wozka
widltowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o $rednicy do 250mm.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu rura nie moze wystawaé wigcej niz 1m.

Roztadunki urzadzen i materiatéw do 100kg recznie, do 250kg sprzetem mechanicznym r¢cznym, powyzej
250kg sprzgtem typu dzwig samochodowy.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport studni betonowych

Transport studni betonowych lub zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywac si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie studni
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdbw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Szczegbétowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka robét

Budowa projektowanej przytaczy kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe kanalizacji grawitacyjno-

tlocznej 1 przepompowni PS. Teren inwestycji jest zroznicowany wysoko$ciowo. Rzedne terenu na trasie

projektowanej przytaczy wahajg si¢ od 135,60 do 14170 mnpm. Teren inwestycji prowadzony bedzie w

poboczu gruntowym, w drodze gruntowej oraz drodze nieurzgdzonej. W drodze utozone sg podziemne

przytaczy uzbrojenia terenu:, sie¢ wodociggowa.

Projektowana kanalizacja grawitacyjno-ttoczna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze do

istniejgcej kanalizacji a stagd, poprzez istniejgcg infrastrukture kanalizacyjng, do oczyszczalni Sciekow.

Przewiduje si¢ wybudowanie jednej (PS) przepompowni $ciekéw. Teren inwestycji jest ogrodzony siatka

mocowang na metalowych stupkach.

Projektuje si¢ zasilanie przepompowni $ciekow do granicy ogrodzenia przepompowni na dzialce 14/1.

W pierwszym kroku nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczyé w terenie przebieg projektowanych studni

wodomierzowej i przepompowni oraz rurociagébw a nastepnie przystapi¢ do wykonywania wykopow.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych i wykonaniu odpowiednich odbioréw nalezy zasypa¢ wykopy,

uzupetni¢ ubytki w nawierzchniach ulic, odtworzy¢ ich konstrukcje.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze

Inspektorowi.

5.2.2. Roboty ziemne

Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robot wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru

dokona bezposrednio na placu budowy uwzgledniajgc rzeczywiste warunki techniczne i hydrogeologiczne.

Roboty montazowe rurociggéw powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie

w wykopach odwodnionych.

Mozna stosowac trzy metody odwodnienia:

1. metoda powierzchniowa

2. metoda ulozenia pod strefa kanatowg drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem
wody do studzienek zbiorczych

3. wykonanie studni depresyjnych lub zastosowanie igtofiltrow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy ciagte, waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z obudowa.

Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. PN-68/B06050.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢

obustronnie 0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian

15



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyn

nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.
Szerokos¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odlegtosci miedzy krawedzia
studni a obudowa wykopu 0,6m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.
5.2.3. Odwodnienie wykopéw
Przy wykonywaniu przytaczy kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki i dochodzi
do 0,6 m ppt. przewiduje si¢ odwodnienie wykopdéw za pomocg iglofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3 /h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywac na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
uktadania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Dla pozostatej przytaczy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada
si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych
2600 o glgbokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za
pomocy iglofiltrow .
Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych umocnionych. Z
uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy w dnie wykopu zastosowac zbiorcze studzienki z
pompami do odwadniania wykopow oraz igtofiltry wptukiwane na glgbokos¢ do 5m, na dlugosci czterech
bokéw wykopu przepompowni w rozstawie igiet co 1,0 m .Wody odprowadzi¢ do pobliskiego rowu.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inng technologi¢ odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
5.2.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm
Uzyty material do zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rur PE po wykonaniu proby
szczelno$ci mozna obsypac¢ gruntem rodzimym

Zageszczenie podloza powinno wynosi¢ 0,94 w terenie zielonym 1,0 w poboczu drogi.
5.2.5. Roboty montazowe
Montaz rurociggow wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj. rodzaj materiatu spadki i gtebokosSci
posadowienia
Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanatow
mozna przystgpi¢ po czgsciowym technicznym odbiorze wykopow i podtoza pod przewody.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735
Materiaty uzyte musza by¢ zgodne z projektem budowlanym
Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu.
5.2.6. Rury z PE100RC
Rury typu PVC uklada si¢ zgodnie z instrukcjg projektowania i budowy przewodoéw z rur PE100RC
Taczone za pomocg zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni taczonych
elementow w styku z ptyta grzewcza, rozgrzang do wymaganej temperatury, a nast¢pnie po odsunieciu od
plyty — wzajemnym potaczeniu ich ze sobg przy odpowiedniej sile docisku. Chtodzenie ztgcza powinno
odbywac si¢ w sposob naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez np. polewanie woda,
wentylowanie itp. Metode zgrzewania doczotowego stosuje si¢ do tgczenia rur i ksztattek polietylenowych
o takiej samej $rednicy i grubosci $cianki na koncach faczonych elementow
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonych
rur przed zamuleniem.
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5.2.7. Sie¢ kanalizacji ttocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wykona¢ z rur PE (SDR-17) 1,0 MPa taczonych za pomoca
zgrzewania czolowego. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale 200-220°C. Przed
zgrzewaniem konce taczonych rur nalezy poddac jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina pomiedzy
powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wigksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury
powinna powsta¢ podwojna wyptywka.

Ukladanie przylaczy powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne.
Rurociggéw nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Rurociag uktadany w
ziemi nalezy wykona¢ w sposob nast¢pujacy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyréwnac, oczyscic z
gruzu i kamieni i podsypaé¢ warstwg piasku grub. 10 cm, nast¢pnie wykonaé tzw. nadsypke z warstwy
piasku o grubosci 30 cm. Zasypywanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu prob wodociagu z
pozytywnym ich wynikiem, odbiorze przytaczy, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.
5.2.8. Studnia wodomierzowa PE DN1000

Montaz studzienki nalezy zacza¢ od nawiercenia otworow wlotowych w studni, w miejscu uzaleznionym
od rzednej rur przyltgcza. Nawiercenia dokonac nalezy za pomoca wiertta koronowego, a nastgpnie oczyscic
otwér i zamontowaé uszczelke. Pod studzienke nalezy zastosowa¢ min 15 cm podsypke piaskowag
zageszczong 1 wypoziomowang. Wokot studni nalezy zastosowa¢ min 50 cm rOwnomiernie zaggszczang
obsypke piaskowg. Ostateczng wysoko$¢ studzienki ustali¢ nalezy poprzez odciecie komina
ztazowego na zadang dtugos¢. Wodomierz w studzience zamontowany by¢ moze luzno na przewodach
nad dnem Iub na specjalnej belce wzmacniajacej, do ktorej przymocowany moze by¢ zestaw
wodomierzowy. Dokona¢ koniecznego odtworzenia nawierzchni wokot studni zaleznie od miejsca.
Zamontowa¢ wodomierz i konieczng armature

5.2.9. Hydrant nadziemny

Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajacym zabudowa¢ armaturg zaporowa (zasuwe) min 0,8 m od
hydrantu. Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane¢ czgsci hydrantu bez przerywania zasilania w
wode pozostatej czesci sieci. Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchni¢
posadowienia hydrantu i zwroci¢ uwage na jego gltebokos$¢ zabudowy. Przy hydrancie zabezpieczonym w
przypadku ztamania (typ C) miejsce famania powinno znajdowac si¢ 6 - 10 cm ponad poziomem terenu.
Montaz przeprowadza si¢ najczesciej na tuku kolnierzowym ze stopka o srednicy odpowiedniej do $rednicy
hydrantu, ktory zapewnia prawidlowe ustawienie hydrantu. Kolano ze stopka powinno by¢ mocno
zakotwione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ idealnie pozioma aby hydrant zostal zabudowany pionowo.
Do potaczenia kotierza hydrantu z tukiem kohlierzowym nalezy stosowac $ruby zabezpieczone przed
korozjg, ktore powinno si¢ przykreca¢ rOwnomiernie na krzyz. Nastepnie hydrant nalezy odpowiednio
podeprze¢ i wykona¢ jego odwodnienie. Konieczne, samoczynne oproznienie kolumny hydrantu,
zapewniajace zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem zalezy od prawidlowego systemu
odprowadzenia wody z odwodnienia.

Wykonanie podsypki odsaczajacej jest sensowne w przypadku gdy:

— lezgce ponizej warstwy gruntu przepuszczaja wodg,

— najwyzszy poziom wody gruntowej lezy ponizej podsypki odsgczajacej,

— nie moze wystgpi¢ zamulenie lub zaro$ni¢cie saczka.

Podsypka odsaczajaca sktada si¢ z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materialu umieszczonego przed i pod
otworem spustowym (zwir, tluczen). Powyzej ze wzglgdu na niebezpieczenstwo zamarznigcia gruntu
nalezy umie$ci¢ material pozbawiony kamieni, zwiru i gliny. Zatozenie saczka jest takze konieczne przy
zastosowaniu kamieni przesaczajacych i pozwala szybko i bez przeszkod odprowadzi¢ wodg z obszaru
hydrantu lub przewodu.

5.2.10. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Rurociagi przylaczy nalezy uktada¢ na warstwie zageszczonej podsypki o gr. minimalnej 20cm z materiatu
ziarnistego. W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia w/w warunki rurociagi przylaczy po wyréwnaniu
poziomu mogg by¢ uktadane bezposrednio na nim. W warstwie gruntu na ktérym uktadane sg rurociagi
nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 z zaprojektowanym spadkiem. W celu
zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji napr¢zen miejscowych natychmiast po wykonaniu
inspekcji posadowienia rurociggéw przytaczy nalezy dokonac ich obsypki z odkrytymi jedynie do czasu
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przeprowadzenia niezbednych prob szczelnosci miejscami ztacz montazowych. Materiat do wykonania
obsypki powinien mie¢ wlasciwosci materiatu do podsypki. Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci 1/3
srednicy z jednoczesnym ich zaggszczaniem az do wysokosci 0,3m powyzej gornej powierzchni rur. Nalezy
zachowac szczegblng ostrozno$¢ przy zaggszczeniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikng¢ unoszenia sig
rurociggow.

Po wykonaniu catosci robdt ziemnych nalezy przywrdcic istniejacy stan terenu.

5.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

e (Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” czg¢s¢ 11 Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz zasadami sztuki budowlane;

e Przed przystgpieniem do robot szczegdlowo zapoznaé si¢ z treScig wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowac

e Uzyska¢ zgodg whasciwego urzedu na wejScie w pas drogowy

e Scisle przestrzega¢ przepisow BHP oraz p.poz. obowiazujacych w czasie realizacji inwestycji

e Podczas wykonywania robot w poblizu stupow energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ich
skrzyzowan z rurociggami — zachowac¢ szczegolng ostroznosé i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem

e Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzacego.
Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie
stwierdzenia niezgodno$ci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze
wzgledu na pozniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora
opracowania.

e W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je
zabezpieczyC, a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

e Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot

e Po zakonczeniu robdt, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor nadzoru zarzgdzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlna opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

18



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyn

— BHP,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czes$¢ szczegotowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw 1 wykonywania

poszczegdlnych elementow robot, — sposob postgpowania z materialami 1 robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoScia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bgdzie mial nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych materialtdw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i1 robot z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot .
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6.5. Badania i pomiary

6.5.1. Badania i pomiary szczegélowe
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1cm
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
e Dbadanie odchylenia osi rurociggu
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego sprawdzenie prawidtowosci utozenia
przewodow
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbdlnych warstw zasypu
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
e proba szczelnosci.
6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + Scm,
e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + Scm,
e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,
e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zZroédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po uprzednie;j
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow
i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania proébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

21



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyn

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie wyniki badan 1 dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Do istotnych
dokumentow budowy zalicza si¢:

Dziennik budowy — jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy muszg by¢ czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postgp robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Rejestr obmiaréw robot — jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot winny by¢ czynione na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy

e pozwolenie na budowe

e protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

e umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

e instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
e protokoty odbioru robot

e opinie ekspertow i konsultantow

e korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem

robot:
e rysunki robocze
e aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania
e dokumentacja powykonawcza
o instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

7.3. Jednostka obmiarowa

e rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

proba w metrach biezgcych mb]

podktadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej
— w metrach kwadratowych [m?]

e wywiezienie ziemi w metrach szegciennych [m’]
e pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen , roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy roboét

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru

Odbioér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehliajace lub zamienne) -
recepty 1 ustalenia technologiczne
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materialdéw zgodnie z
projektem budowlanym i ST
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i przyltaczy uzbrojenia terenu
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -
instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cale zadanie

Cena ryczaltowa winna obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztgczonego
przedmiaru robdt i specyfikacji. Podstawe platnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczattowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegélnych rodzajow robot lub cena
ryczaltowa winna obejmowaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem danej jednostki Iub catego
zadania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne wydane zarowno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dost¢pie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatlywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
poOzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
72004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okres$lenia szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

8. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29)

10.2. Wybrane normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne

PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC

PN-85/C-89203 Ksztaltki PCV do rurociagow

PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)

N hA L=
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8. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych
9. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
11. PN-92/B-10735 Kanalizacja badania przy odbiorze
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.3. Inne dokumenty

15. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

16. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

18. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PVC.

19. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.
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