Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWiORB)

WWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogodlne dla Robét odnosza sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z
zamierzeniem budowlanym pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157E w Zgierzu — ulice Musierowicza i
Gatczynskiego”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okre$lajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych okreslonych w punkcie 1.1,
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w
nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy traktowac jako minimailne.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszym WWiORB dotyczg zasad prowadzenia robét i obejmujg wymagania ogodine.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga, obiekt mostowy)

albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Ciag komunikacyjny — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych, stuzgcy do

notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i

Projektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. Pod pojeciem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumie sig

réwniez upowazniony personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (inspektorow odpowiedniej branzy).

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca uprawnienia budowlane, wykonawcze

danej specjalnosci.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni majgcy na celu przeniesienie obcigzen z

nawierzchni na podtoze.

1.4.8. Korpus — nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona wymiarami ciggu komunikacyjnego.

1.4.9. Koryto — element uformowany w korpusie w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Karty obmiaréw — przekazane/akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego karty stuzgce do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikéw. Wpisy w kartach obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.11. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng wtasciwosci materiatdw oraz robot.

1.4.12. Materiaty — wszystkie wyroby budowlane i materiaty zastosowane do wykonania robét.

1.4.13. Nawierzchnia — warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudows, zapewniajgca
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

— warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona konstrukcji nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
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— warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

— warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni
1.4.14. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi ciggu
komunikacyjnego.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi normowo (lub zwyczajowo,
jezeli brak tolerancji w normach przedmiotowych) dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.17. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasyp, stanowigcy podtoze pod konstrukcje nawierzchni.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu osiggnigcia wymaganych parametréw.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej, posiadajgca
uprawnienia projektowe w danej specjalnosci.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym lub zmiana parametréw uzytkowych
istniejgcego potgczenia.

1.4.22. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, pod droga, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.23. Przeszkoda naturalna — element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego,

1.4.24. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.4.28. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ ciggu komunikacyjnego (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu,

1.4.29. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.30. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego w celu wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie.

1.4.31. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.32. Zamawiajacy: Spedycja Polska — SPEDCONT Sp. z 0.0., ul. Tomaszowska 60; 93-235 t.6dz

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard i jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i
STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
Projektu.

Koszty spetnienia przez Wykonawce przedsiewzie¢ okreslonych w niniejszych WWIORB nie podlegajg odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowg brutto).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszag zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska
budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytdw i dymow,

- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementéw w rejonie prowadzonych robdét,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
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1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi
projektu polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobra¢ z
wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PKP). Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
harmonogram robat, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

1.5.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca powiadomi wtasciwe jednostki PKP w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych na
poczatku i na koncu zakresu robot, ktorych tres¢ bedzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miare mozliwosci ogrodzony przed dostepem oséb trzecich.

1.5.1.3. Organizacja robét budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robét budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu  wplywaé na
utrudnienia ruchu na terenie Inwestora, zaréwno dla pojazdéw, jak i pieszych. Pojazdy wyjezdzajace z budowy na
drogi publiczne powinny mie¢ myte kota, a ewentualne zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezaco usuwane.
1.5.1.4. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatéw, parkowania samochodéw (ewentualnie ich przeglgdow
i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla pracownikéw (szatni, toalet, stotowek) jest
obowigzkiem Wykonawcy.

1.5.1.6. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien sie odbywaé na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu po jej
komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowego ciggu komunikacyjnego na terenie budowy powinny by¢
wykonane tymczasowe drogi, na ktérych w miare potrzeby powinna by¢ wdrozona tymczasowa organizacja ruchu
i ustawione znaki drogowe. Na drogach tymczasowych obowigzujg ogdlne zasady ruchu drogowego oraz
wewnetrzny regulamin Spedcont.

1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i zminimalizowania utrudnien.

Harmonogram robét budowlanych musi byé dostosowany do biezacej pracy terminalu oraz uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek utrzymania ciggtej pracy terminalu oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu budowy. W przypadku koniecznosci wykonania operaciji
terminalowych, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje robét Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o tym fakcie,
czego wynikiem bedzie wstrzymanie robot budowlanych na czas wykonania prac zwigzanych z dziatalnoscig
statutowg Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot i bezpieczenstwa uzytkownikéw i pracownikow.
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W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb zgodny z projektem organizacji ruchu uzgodnionym i
zatwierdzonym.

Wymaga sie, aby na odcinkach ciggu komunikacyjnego dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni uskokéw poprzecznych i podtuznych, moggcych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa
ruchu lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

1.5.1.8. Zabezpieczenie ciaggow komunikacyjnych

W czasie wykonywania robot Wykonawca zadba o czysto$¢ i biezgce utrzymanie ciggdw komunikacyjnych,
znajdujgcych sie na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbiérek istniejgcych ciggow
komunikacyjnych Wykonawca wyznaczy lub przygotuje ciggi tymczasowe o utwardzonej i wyréwnane;j
nawierzchni. Projekt ciggéow tymczasowych podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu,
lokalizacji i konstrukcji oraz akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce, bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny byé wykonywane
przez osoby uprawnione.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu i
zatwierdzona. Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w ceng kontraktowa.

Do obomazkow Wykonawcy bedzie nalezec¢:
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zloZzenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych,
— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
—  sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony s$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowania muszag by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét, chyba, ze ustalono inaczej. Opdznienia w
powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrang
technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Opracowania te muszg byé przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym terminem
rozpoczecia robdt, za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie kontraktowej
i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacija powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w dwdch egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka
robot/obiektu, ktéry bedzie przekazany do uzycia, zgodnie z zapisami z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczyc¢
wprowadzone w czasie budowy zmiany. Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i
podpisane. Opodznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w
terminowym wykonaniu robaét.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz ze
wszystkimi zatgcznikami i ujg¢é w cenie kontraktowej wszystkie wynikajgce z nich wymagania i roboty. Brak
wyszczegolnienia w p.9 WWIORB wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach dokumentacji projektowej nie
moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust 1 pkt. 4) i
bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska
Inwestora, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w
dokumentacji powykonawczej.

1.5.4. Zgodnosé robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i WWiORB

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, WWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz WWIORB bedg uwazane za wytyczne do
opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym STWIORB. Opracowane przez Wykonawce
STWIORB winny by¢ zgodne z WWIORB lub zawiera¢ wymagania nie nizsze niz podano w WWiORB.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Programie funkcjonalno-uzytkowym lub WWiORB,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika Projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Braki i opuszczenia nie mogg byé
podstawg roszczen finansowych.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, WWIiORB i opracowanymi przez Wykonawce STWiORB.

Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w PFU,
WWIORB oraz opracowanymi przez Wykonawce STWIORB. Rozrzuty wynikéw badan tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapozna¢ sie ze wszystkimi dokumentami kontraktowymi i
ujg¢ wszystkie wynikajgce z nich wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji. Brak
wyszczegolnienia w p.9 odpowiedniej WWIORB nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c.zniszczeniami srodowiska majgcymi wptyw na znajdujgca sie na danym terenie faune,
d. mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w czasie realizacji robot. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska, okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach charakterystyki wg REACH.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich
parametrow technicznych i lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapg do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ochrona interesu os6b trzecich
Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oséb trzecich a ewentualne
ograniczenia byty zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do niezbednego minimum.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw przejdg szkolenie ogélne BHP, a kazdy
pracownik odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu
budowy, Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ zalecen dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagglty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw. Powotania niedatowane norm i wytycznych
dotyczg zawsze ostatniego wydania normy lub wytycznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowa) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu
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do zatwierdzenia odpowiednie $wiadectwa badan oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatéw do
wbudowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji szczegétowych.

Zatwierdzenie partii materialébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty i wszystkie
partie materiatu z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania WWIORB i STWIORB w czasie realizacji robot.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza byé prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporzadzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy [14] lub Ustawy o ocenie zgodnosci [7] i innych dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przediozy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz na betony cementowe
zaakceptowane przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu prébnego, najpézniej na 14 dni przed
przystapieniem do wbudowania, chyba ze zostanie ustalone inacze;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatdw ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzgcych ze zrddet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot oraz rekultywacja
terenu po zakonczeniu robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Sktadowanie materialéw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami ich producentéw,
szczegolnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach.

Sktadowanie urzgdzen powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacjg i kradziezg.

2.6. Wytwérnie i Laboratoria
2.6.1. Wytwornie
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem, jak i w trakcie robét przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc

Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
B. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:
1) Wytwodrnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),
2) Betoniarnie, dostarczajgce betony konstrukcyjne.

Wytwoérnie powinny posiadaé aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie z odpowiednimi
normami europejskimi.
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2.6.2. Laboratorium Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcy na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu powinno
przedstawi¢ dokumenty Laboratorium kontrolnego:
— wykaz badan, ktdére laboratorium bedzie wykonywalo wraz z podaniem norm/procedur badania i
ewentualnie posiadanych akredytacji,
— posiadanie sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak okreslono wyzej), wraz
ze Swiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidaciji,
— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),
—  kompetencje personelu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostang odpowiednie
wiasciwosci tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.7. Materialy z rozbiérek i materiaty odpadowe

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne
Zamawiajgcemu stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu
wskazanego przez Zamawiajgcego w umowie.

Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania, tj. zbrojenia, kruszywo nalezy zesktadowac¢ w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie terminalu). Gruz betonowy pochodzacy z rozbidrki
nawierzchni oraz podbudowy nalezy dodatkowo przekruszy¢ i wbudowac zagospodarowac¢ w sposob i w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie terminalu. Koszt zwigzany z rozbiérka, przekruszeniem w/w
materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych
Pozostate materiaty z rozbiérek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko usuniete.

Koszt zwigzany z rozbidrkg, transportem, utylizacjg odpadéw w/w materiatdéw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady postepowania z odpadami powinny by¢
zgodne z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnierh z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wlasny na odlegtos¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca
wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;.

Materialy zawierajgce azbest. Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz
wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpaddw zawierajgcych azbest w szczegétowy sposédb
okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.2010.162.1089).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB i STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. W przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, WWIORB, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wykonywane roboty i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, WWIORB, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Rodzaj srodkéw transportu powinien byé dostosowany do przewozonych materiatow, zabezpieczac je przed
utratg ich wiasciwosci, degradacjg wskutek warunkéw atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur,
opadow deszczu i $niegu. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnieciem i/lub
wypadnieciem z pojazdéw, tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw nie moga by¢ uzyte do realizacji robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie
wtasciwosci zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami WWIORB, STWIiORB, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
Kolejno$¢ robét przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejgcymi i
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Decyzje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WWIiORB,
STWIORB, a takze w normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa, STWIORB, projekty technologii i
organizacji robét, programy zapewnienia jakosci i projekty uzupetniajgce z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie koszty z tego tytutu sg zawarte w cenie kontraktowe;j.
Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dziatkach objetych zgtoszeniem / pozwoleniem na
budowe. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich, przylegtych, nieobjetych zgtoszeniem /
pozwoleniem na budowe, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z
wihascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki
techniczne minimalizujgce ucigzliwos$¢ dziatan dla otoczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od wiasciwego
osrodka dokumentacji zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia robot, zostang odtworzone
lub przeniesione na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy, ztozy¢ operat z pomiaru wykonanego do osrodka dokumentacji. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Obs’ruga geodezyjna obejmuje w szczegdlnosci:
zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej (PKP),

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacii,

— 0znaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktow gtdwnych trasy i obiektéw budowlanych,

— biezacg obstuge geodezyjng budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

— inwentaryzacje powykonawczg,
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nieprzesunietym punktéw geodezyjnych, podlegajgcych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich zgodnos¢ z dokumentacjg.
Wykonawca jest obowigzany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejgcymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami na kazdym etapie budowy.
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Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu identyfikaciji
uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego witascicielem. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Wykonawca powinien sie zapozna¢ z dokumentacjg projektowg i ustali¢ miejsca kolizyjne oraz opracowac
szczegoly przejs¢ infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci fundamentéw i czesci pali oraz gruzu.
Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedlug przyjetej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikiem dokumentacji projektowej oraz projektu technologii. Opracuje konieczne i
wymagane specyfikacjami szczegétowymi projekty i opracowania.

Przed przystgpieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestorow sieci (energetycznych,
teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych robotach. Zastosowany do tych robét sprzet,
materiaty i roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

5.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. Zaktada sie, ze wartos¢ tych robot
zostata przez Wykonawce wliczona w cene kontraktowg. Roboty tymczasowe sg to wszelkie roboty niezbedne do
wykonania zamowienia podstawowego. Zaktada sig, ze wartos¢ tych robét zostata przez Wykonawce wliczona w
cene kontraktowg.

5.3. Tyczenie robot
Wykonawca wyznaczy wspoétrzedne X" i ,y” dla potrzebnych elementéw, a dla wspétrzednych ,z” obowigzuje
nastepujgca zasada:
— dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspotrzedng ,z” elementu jest nowe ,z” terenu
istniejgcego,
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy, itp.) wspoétrzedna
elementu ,z” jest nowe ,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogolnych.

5.4. Roboty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostaty wykonane nieprawidtowo, a fakt
ten bedzie potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca na wtasny koszt roboty wadliwe poprawi, a
jezeli nie bedzie to mozliwe to usunie i wykona ponownie i prawidtowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci - PZJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci dla catosci zadania i poszczegdlnych
asortymentow robét, jezeli sg wymagane. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, WWIORB, STWIORB oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
a) czesc ogding opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu,
b) czes¢ szczegodtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
2. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
3. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
4. sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robot, wraz z wymaganymi poziomami wiasciwosci zgodnie
ze specyfikacja,
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5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie potwierdzenie osiggnigcie zatozonych parametréw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze badania sg prowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét z czestotliwo$cig zapewniajacg
zgodng z zapisami specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostang okre$lone w STWiIORB opracowanych
przez Wykonawce na podstawie STWIORB, norm i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i bedg zgodne z wymaganiami norm na
badania. Wykonawca umozliwi pobranie probek przez jednostke wyznaczong przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Probki beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich wlasciwosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w specyfikacjach.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu.

6.5. Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu kopie raportéw
(sprawozdan) z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug norm przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatléw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu, dokonujagc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami WWIORB i
STWIORB na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, ale w jego obecnosci, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjag projektowg, WWIiORB i STWIORB.
Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W takim wypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i badania
potwierdzajgce kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca a w przeciwnym przypadku Zamawiajgcy.

6.7. Dokumenty materiatéw i badan

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg
prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniajg uzyskanie wymaganych standardéw i jakosci, czyli
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materialy zgodne z WWIORB i STWIORB. Kopie wynikéw badan w ramach kontroli jakosci bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego /Kierownikowi projektu i bedg podstawg (wraz z
dokumentami materiatowymi i protokotami odbioréw) podstawg ptatnosci.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, miedzy innymi: temperatura, sita wiatru,
opady,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robdét.

(2) Karta obmiarow

Karta obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do karty obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét, winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

1. zezwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie/pozwolenie na budowe),

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

. dzienniki montazu.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego/Kierownika projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Nooghkwh

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢ wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
WWIORB i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiaréw
bedg sporzadzane na podstawie obmiaréw geodezyjnych i pomiaréw liniowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
WWIORB, STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym celu okreslonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli STWIORB, opracowane na podstawie WWIORB, wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone w m?® beda wynikiem pomnozenia dtugosci przez Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢
okreslone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom WWIiORB i
STWIORB. Wykonawca bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét lub elementéw robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzgdzajac
szkice z podaniem niezbednych wymiardéw.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu/zanikajgcych przeprowadza sie po ich wykonaniu przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryt bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do karty
obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do
obmiaru obliczenia bedg prowadzone w sposob zrozumialy i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione szkicami,
ktéorych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu, oraz z
dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposdéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu jej wykonania i
obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i dokumentacjg fotograficzng zostang kazdorazowo
dotgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robét, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB i STWIORB, roboty i elementy robét podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbiorow:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej roboty lub elementu robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, lub najpézniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i przediozonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje robot zanikajgcych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
WWIORB, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych czesciowo robét.
Gotowos¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie lub najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Prawidtowo$¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z wymaganiami i ilos¢ stwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i sprawdzen
oraz przedtozonych dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji dotyczgcych odbieranej
czesciowo czesci robdt i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
WWIORB, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, zgodnosci
z wymaganiami i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw wymienionych
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru ostatecznego
robot, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robot, dokona ich oceny wizualnej oraz oceny ich zgodnosci z
wymaganiami WWIORB i STWIORB oraz dokumentacjg projektowg na podstawie przedtozonych dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg, WWIORB i STWiIORB z uwzglednieniem tolerancji
i ze stwierdzone odchytki nie majg wiekszego wplywu na wiasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie potrgcen, oceniajgc na podstawie dokumentéw odbiorowych pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami (i podpisem Projektanta
poswiadczajgcym, ze zmiany sa nieistotne) oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy (robét),
recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rozliczenie koncowe (oryginaty),
wyniki pomiaréow kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
wymaganiami WWIORB i STWIORB oraz zapisami PZJ,

5. prosby o zatwierdzenie materiatu akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu wraz z dokumentami materiatéw potwierdzajgcymi ich prawidtowe dopuszczenie do obrotu i
stosowania, a wiec:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobéw znakowanych znakiem budowlanym,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,

c. oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg projektowa, w trybie art. 10
Ustawy [6].

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WWIORB, STWIORB i PZJ, potwierdzajgcg zastosowanie
materiatéw prawidtowo dopuszczonych do obrotu i stosowania, o wymaganych wiasciwosciach
uzytkowych i uzyskanie odpowiednich parametréow ich wbudowania (na podstawie badan okreslonych w
WWIORB i STWIORB w ilosci wynikajgcej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych badan i
obmiaru robot).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
(gestorom) tych urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz ze szkicami,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

PN
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10. oswiadczenie Kierownika budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest:

e cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

e warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wzig¢é pod uwage podziat kwoty
ryczattowej proponowany przez Wykonawce.

Ptatnosci bedg podlegaty wykonane ilosci robdt, wynikajagcych z dokumentaciji projektowej, potwierdzone
obmiarami robat.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WWIORB, STWIORB i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

—  porzadkowanie terenu,

—  koszty wynikajgce z opiséw podanych w p. 1.5,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inwentaryzacja robo6t zanikajgcych.

Ceny jednostkowe nalezy podawac¢ w wartosci netto zaokragglone do 1 grosza.

W skiad kosztow posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
budowa drég dojazdowych, itp., koszty oznakowania robdt, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty
uzyczenia gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty projektéw
uzupetniajgcych i uzgodnien, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie technicznym, koszty
wynikajgce z korzystania z terendw PKP, koszty zapewnienia komunikacji zastepczej na czas roboét i zamkniec
torowych, koszty porzadkowania terenu PKP, ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robot, koszty nadzoru
gestoréw sieci nad ich przebudowg i usuwaniem kolizji, koszty ochrony przyrody i zabytkéw na czas prowadzenia
robot, koszty ubezpieczen i wynagrodzenia zarzaddéw przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacii
budowlanej i powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w okresie
realizacji robot i okresie gwarancyjnym.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektow objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii tych projektow Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— utrzymanie i naprawa objazdow i przejazdow.

A
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— uzyskanie protokotéw zdawczo-odbiorczego .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.
4.

© o~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.2004.19.177. z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.198.2041 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989.30.163 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92. 881 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy

Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.166.1360 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0021 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.199.43.430 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.200.63.735 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.151.987 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
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