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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj" i stanowi podstawe do sporzgadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
wszelkich robot budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu.

Inwestycja polega na montazu kamer monitoringu miejskiego wraz z wykonaniem
przytaczy teletechnicznych i elektrycznych oraz przystosowaniem istniejgce;j
infrastruktury do nowych warunkow pracy i budowg wydzielonego oswietlenia kablowego
na terenie Przedszkola Samorzgdowego nr 5 w Kielcach.

1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
b) opracowanie projektu technicznego,

c) zakup i dostawa materiatow i licencji, wykonanie rob6t budowlanych, montazowych
i pomiarowych wraz z uruchomieniem i konfiguracja.

1.2.W ramach przedmiotowych prac nalezy zrealizowac:

A. Lokalizacja 1 - ul. Pitsudskiego 42

a) Montaz kamery obrotowej na istniejgcym stupie oswietleniowym wraz z
konstrukcjami, przewodami, osprzetem sieciowym i zasilajgcym,

b) Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w
rurze @40mm o dtugosci okoto 50m wraz z odtworzeniem terenéw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Ilub przeciskdw i
przytagczeniem do istniejgcej sieci Swiattowodowej,

c) Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze
@40mm o dlugosci okoto 190m wraz z odtworzeniem terendéw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Iub przeciskow i
przytaczeniem do istniejgcej sieci zasilajgcej (proponowane zasilanie z
budynku Szkoty Podstawowej nr 33),

B. Lokalizacja 2 - ul. Orlgt Lwowskich 41

a) Montaz kamery obrotowej na stupie wraz z konstrukcjami, przewodami,
osprzetem sieciowym i zasilajgcym,

b) Montaz stupa stalowego o wysokosci do 6m dla kamery monitoringu,

c) Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w
rurze @340mm o dtugosci okoto 150m wraz z odtworzeniem terendw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Iub przeciskdéw i
przytagczeniem do istniejgcej sieci swiattowodowej,

d) Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze
@40mm o dlugosci okoto 100m wraz z odtworzeniem terendw zielonych,
chodnikdw, wykonaniem niezbednych przewiertow Iub przeciskéw i



przytaczeniem do istniejgcej sieci zasilajgcej (proponowane zasilanie z
istniejgcej szafy oswielteniowe;j).

C. Lokalizacja 3 - ul. Orlat Lwowskich 50B

a) Montaz kamery stacjonarnej na istniejgcym stupie oswietleniowym wraz z
konstrukcjami, przewodami, osprzetem sieciowym i zasilajgcym,

b) Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w
rurze @40mm o diugosci okoto 40m wraz z odtworzeniem terendw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Ilub przeciskéw i
przytgczeniem do istniejgcej sieci swiattowodowej,

c) Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze
@40mm o dlugosci okoto 110m wraz z odtworzeniem terendw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Iub przeciskéw i
przytaczeniem do istniejgcej sieci zasilajgcej (proponowane zasilanie z
istniejgcej szafy oswielteniowej).

D. Lokalizacja 4 - ul. Przedszkole Samorzgdowe nr 5

d) Montaz kamery panoramicznej na stupie oswietleniowym wraz z konstrukcjami,
przewodami, osprzetem sieciowym i zasilajgcym,

e) Montaz 3 kompletnych latarni oswietleniowych o wysokosci 5,0m wraz z
montazem fundamentow prefabrykowanych, opraw o$wietleniowy parkowych,
przewodow i ztgcz kablowych. Demontaz istniejgcych stupéw parkowych.

f) Budowa przytgcza Swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w
rurze @40mm o dtugosci okoto 80m wraz z odtworzeniem terenéw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Ilub przeciskéw i
przytgczeniem do istniejgcej sieci swiattowodowej,

g) Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze
@40mm o diugosci okoto 80m wraz z odtworzeniem terenéw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Iub przeciskéw i
przytgczeniem do istniejgcej sieci zasilajgcej,

h) Budowa instalacji elektrycznej ziemnej zasilajgcej oswietlenie przewodem YDY
4xmin.10mm2 (YAKXs 4x min.25mm2) w rurze @75mm o dtugosci okoto 140m
wraz z utozeniem bednarki FeZn 25x4mm, odtworzeniem terenéw zielonych,
chodnikéw, wykonaniem niezbednych przewiertow Ilub przeciskdéw i
przytgczeniem do istniejgcej sieci zasilajgcej,

i) Montaz szafki zasilania i sterowania oswietleniem zewnetrznym i monitoringu.

E. Wyposazenie szaf teletechnicznych w niezbedng infrastrukture sieciowg zgodnie
z warunkami i uzgodnieniami CUM wraz z uruchomieniem i konfiguracjg.

1.3.Wykonanie roboét

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z
obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi, Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, Warunkami Odtworzenia Elementow Pasa Drogowego



dostepnymi na stronie internetowej MZD w Kielcach
(https://iwww.mzd.kielce.pl/index.php?option=com content&task=view&id=2852&Itemid
=37).

2. WYMAGANIA OGOLNE

Projekt, wykonanie robot i zakonczone roboty muszg by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami
dot. budowy i ochrony srodowiska majgcymi zastosowanie do niniejszych robét.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczego6towe ustalenia, ktére zapewnig
najbardziej poprawne wykonanie petnego zakresu dostaw i robot odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien
na pismie zgtosic takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i scisle przestrzegac jego zalecen.

2.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i
montazowymi oraz poprawnosc¢ dziatania poszczegdlnych urzadzen,

e spdjnos¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajgcg catkowitg kompatybilnos¢
sprzetu i robot, zarébwno na poziomie poszczegolnych czesci jak i catych systemow;

e kompletnosc¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,

e zgodno$c¢ procesu wykonywania opracowan projektowych oraz robét budowlanych z
wymaganiami Umowy, Harmonogramem roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie  przez  Zamawiajgcego  projektu  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt.

Wartos¢ oferty winna obejmowac¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania,
podtgczenia, uruchomienia zabudowanych rzgdzen urzadzenh oraz odtworzenie terenu
wraz z dostarczeniem materiatéw i sprzetu. W tym celu wykonawca sktadajgcy oferte,
zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia wraz z
wizjg lokalng w terenie.

Prowadzenie Robot

Z uwagi na to, ze ulice i ciggi piesze bedg normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia
roboét, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciggdéw pieszych i dostepnosci do niej winny
by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezgco z Zamawiajgcym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek (po uzgodnieniu z zarzgdca drogi) opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i zgodnie z nim
prowadzi¢ prace. Projekt nalezy uzgodni¢ z jednostkami terytorialnymi Policji oraz
organem zarzgdzania ruchem.
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Wykonawca winien, projektujgc, zastosowa¢ sie do obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa, wymogow dla dojazdéw i prowadzenia prac na obiekcie.

Wykonawca  wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgodag
i uzgodnieniem gestoréw sieci poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Koszty ubezpieczenia Robot bedg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie konieczne srodki ostroznosci, majgce na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukciji, drog dojazdowych
itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi 2z wykonywaniem przez niego robot.
W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwtocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi
z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac
atesty i certyfikaty. W przypadku zastoniecia opraw przez konary i gatezie, Wykonawca
winien wikasnym kosztem i staraniem dokonac podcinki gatezi w sposob zapewniajgcy
witasciwy rozsyt strumienia sSwietlnego. Prace nalezy prowadzi¢ nie dopuszczajgc
do wytgczanie oswietlenia catych ciggéw ulic. Materiat z demontazu nalezy przekazac¢ do
magazynu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od rejonu prowadzonych
prac.

2.2. Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci
i przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wszystkie roboty budowlane w poblizu drzew i krzewéw Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z obowigzujgcym opracowaniem Urzedu Miasta Kielce ,Ochrona drzew
i krzewdw na placu budowy”

2.3. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

2.4. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktory winien zawieraC w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
e) organizacji pracy na budowie,
f) sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5. Materialy

Pozyskiwanie i préby materiatéw

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien przedstawié
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy wykaz materiatdw, ktoérych zamierza
uzy¢, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan, certyfikatami lub deklaracjami.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn materiatow, przedstawiania
Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania umowy
W czasie postepu robaot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajgcym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajgca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien
dostawca wyrobdw, na ktérym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona
wytgcznie na jego odpowiedzialnos¢, potwierdzajgca zgodnos¢ danego wyrobu
znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone
na zyczenie Zamawiajgcego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).
Skladowanie materiatéw

Wykonawca Zzapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do <czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosC i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego skfadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Place skiadowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatéw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogolnymi zasadami skfadowania tych
materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wiasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen.

2.6. Sprzet

Wykonawca na wtasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robot przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spetniaC wszystkie przepisy i wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
i sposobu jego uzywania.

Postugiwac¢ sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie
robét nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania waznych swiadectw i atestéw
rébwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde Zzadanie
Inspektora okaza¢ sSwiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub
nieaktualnosc¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia
z palcu budowy. Sprzet lub narzedzia mogg zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy
beda wtasnos$cig lub w wytgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

2.7. Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane
do przewozenia materiatdbw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Nie mogg one wptywac niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.



2.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Przechowywanie dokumentéw

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Okres rekojmi
Okres Rekojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych
urzgdzen zapewniajgcy reakcje w czasie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu
otrzymania informacji o awarii.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot;

b) Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;

C) Harmonogram robot;

d) Dokumenty zapewnienia jakosci;

e) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

f) Protokoty Odbioréw Robdt;

2.9. Odbiory

Obowiazki wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Wykonawca (kierownik) robot elektrycznych zobowigzany jest:
e Zgtaszac do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.
¢ \Wykonania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami



e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg
by¢ zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.

e Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

e Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbiorow czesciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktore ulegajg zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usuniecia. Dokonaé wpis w dzienniku budowy.

Odbioér konncowy

Odbidr koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja sktadajgca sie ze specjalistdow, przedstawicieli inwestora
i odpowiednich instytucji.

Odbior koncowy potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalaciji
do uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru kohcowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robot oraz inne niezbedne
dokumenty.

Podczas odbioru korncowego sprawdza sie m. in.:
¢ przedstawiong dokumentacje powykonawczg
e zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
e skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
e protokoty prob i pomiaréw wykonanej instalaciji
e komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

e uzytkownik obiektu

e projektant
Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie, ze prace nie zostalty ukonhczone,
wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z umowa,
dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie odpowiedni protokot zawierajgcy:
o tytut, date nazwe i adres obiektu



e imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

¢ date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobdéw oraz urzgdzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e oswiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

e uwagi i zalecenia komisji

¢ podpisy cztonkow komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréw instalacji
elektrycznych.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbior koncowy robot.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

Odbiér koncowy robét

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz catosci robot bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajgcego
na podstawie oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych
w okresie rekojmi i gwaranciji.

Pomiary

Po wykonaniu robot Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje wszystkie niezbedne
pomiary budowanej lub przebudowanej sieci teletechnicznej i elektrycznej. Zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacii
powykonawczej.
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W s

ktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

— dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstaltymi w trakcie

prowadzonych prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru

— uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng

dokumentacjg fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzgdzen

— protokoty pomiarow,
— karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.

3.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne

do:

a)

b)
3.1.

a)

uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie i prowadzenie
robot budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robét
budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy/wykonania
robét budowlanych uznaje sie zgtoszenie do ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez ten organ,

realizacji inwestyciji.

Wymagania ogolne

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

— zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami

Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego,

— jakosc¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnos¢ i

ekonomicznosc¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,

— btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych.

b)

d)

f)

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz Polskie normy.

Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng
przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub
poszczegoblnych etapdw tych prac).

Wykonawca ma za zadanie przygotowaC komplet dokumentow niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamowienia, wydawanych przez wiasciwe organy lub dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zgody od wiascicieli/zarzgdcéw
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami sieci $wiattowodowej (CUM), monitoringu
miejskiego (Straz Miejska), sieci oswietleniowej (MZD) oraz z zarzgdcami terenu i

11



budynkéw szczegbétowe rozwigzania techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia,

g) Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

h) Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych lub mapach do celow projektowych sporzgdzonych w wersji
numerycznej (mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;j.

i) Opracowanie projektowe nalezy wykonac technikg komputerows.

) Wykonawca w przypadku wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkow itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajgcemu
do wiadomosci kopie wniosku.

k) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

— uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wifasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami,
koniecznych do zgtoszenia budowy/wykonania robot budowlanych lub wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujgcych przepisow oraz
opracowanie materiatdbw zwigzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem
wszystkich kosztéw,

— uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

— uzyskania zgody / warunkow zasilania ,

— ustosunkowania sie na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i
uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajgcego w trakcie uzgodnien i
odbioru dokumentacji projektowej,

— informowania Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych w trakcie prac
projektowych okolicznosciach majgcych wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

— przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajgcym
zawartych ~w  opracowaniu  projektowym  rozwigzah  materiatowych,
technologicznych i standardu wykonczenia.

— sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

— konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z wiascicielami nieruchomosci.

3.2. Sktad dokumentacji projektowej
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Projekt budowlany
Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢c wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
— art. 34,
b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
i zawiera¢ w szczegolnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowq i czesS¢ rysunkowg oraz by¢ sporzgdzony na
aktualnej mapie do celéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:

— okreslenie granic dziatki lub terenu,

— usytuowanie, obrys i ukfady istniejgcej i projektowanej sieci oswietleniowej,

— informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzgdzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogdéw administracyjnych dotyczgcych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robaot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektéw budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

— opinie geotechniczng oraz informacje o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostepnosci dla osob niepetnosprawnych,

— postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekt zieleni nalezy wykonaé w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ustug Komunalnych

i Srodowiska UM Kielce pt.: ,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, ,Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,Standardy urzgadzania i pielegnowania
terendw zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce -
http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystgpi¢ i
uzyskaé pozytywna opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta
Kielce.
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C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonac¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujgc szczegoétowe rozwigzania m.in.: materiatowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny
powinien zawieraC rozszerzenia ww. opracowania 0 zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb wykonawstwa robdt budowlanych, a takze w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzagdzenia przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego.
Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podziatem przyjetym w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajacej na rozpoczecie i
prowadzenie robot w tym m. in.

— Protokét z narady koordynacyjnej

Czynno$ci uzgadniania dokonuje zespét na Naradzie Koordynacyjnej. Materiaty
do uzgodnienia powinny spetniaC m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspoéfdziatania w tym zakresie oraz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujgcej narady koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdt na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy uzgodni¢ w MZD koncepcje projektowa lub projekt
zagospodarowania terenu.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z materiatami projektowymi do ich uzyskania)
m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescic:

e Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzgdcow sieci infrastruktury technicznej;
e Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzgd Drég w Kielcach.

llo$¢ egzemplarzy:

Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim w nastepujgcych

ilosciach egzemplarzy:

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 1 kpl. w
wersji papierowej,

e Projekt techniczny - 2 kpl. w wersji papierowej

14



e Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl

e Wersja elektroniczna na nosniku CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentac;ji
przekazanej w wersji papierowej (w tym zawiera¢ podpisy Projektantéw) i zawieraé
pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg
papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegodlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé
nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢ opisowg i czes¢ rysunkowa.
Pliki muszg byc¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowac¢ nazwy skrocone.

W niektérych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umie$ci¢ wiecej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikbw z obliczeniami. Na nosniku danych
nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdline
czesdci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub
toméw. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie
obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikaciji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkéw sktadajgcych sie na jedng catos¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegolnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikdw
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycja.

Trasa projektowanego oswietlenia w ,DWG” musi by¢ w obowigzujgcym uktadzie
wspoétrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.
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4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji  robot
oraz aby opisaly eksploatacje ukohczonych robét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dokonywacC przegladow Dokumentéw Wykonawcy i dokonywacC inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzgdzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

¢ Projekt budowlany

e Szczegobtowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczegotowe Harmonogramy realizacji robot,

e Dokumentacja powykonawcza;

e Instrukcje obstugi i konserwaciji;

¢ \Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone
przez osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Przestrzeganie wytycznych opracowania jak rowniez obowigzujgcych w Polsce
przepiséw budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajgcych z umowy, nawet
w przypadku, gdy catos¢ =zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona
W opracowaniu.

6. ZALACZNIKI NR:

1. Lokalizacja inwestycji

2. SST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

3. SST 0-00.01 Budowa oswietlenia zewnetrznego
4. SST T-00.02 Budowa monitoringu miejskiego

5. SST GG 00.12.01 Roboty geodezyjne

6. Warunki udostepnienia sieci CUM

Opracowat:
Sylwester Jop
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