Wzor projektowanych postanowienn UMOWY - Zalgcznik nr 6

UMOWANR ......ccevvvnnunnen
zawarta w Kielcach, dnia .............. 2024 r., pomigdzy

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325
zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

zwanymi dalej takze tgcznie Stronami, z osobna za$ Strona.
ZWazywszy, 7e:

I. W zwiagzku z dokonanym przez Zamawiajacego wyborem oferty Wykonawcy na
podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamdwien publicznych zwanej dalej ustawa PZP , Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Bezpieczny Stok i Swietokrzyskie (B.O.)”

Il.  Wykonawca przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich gotow jest wykona¢ roboty
budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz zapewnit o dysponowaniu stosownym do$wiadczeniem,
wiedza, infrastruktura techniczng oraz zapleczem finansowym
1 gwarancjami, niezbednymi do podjgcia prac projektowych oraz robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajgcego.

Ill.  Strony zamierzaja uregulowaé niniejszg umowag wzajemne prawa 1 obowigzki
w zakresie zwigzanym z udzielonym Wykonawcy zamoéwieniem, zaroOwno w okresie
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jak i okresie po zakonczeniu inwestycji.

Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robot



budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Bezpieczny Stok i Swietokrzyskie (B.0.)”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy”’ lub ,,Robotami’).

Przedmiot umowy, w tym jego szczegotowy zakres i sposéb wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z nast¢gpujacymi dokumentami stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy (Zatacznik nr 1),

2) Formularz ofertowy Wykonawcy (Oferta) wraz z pomocniczym kosztorysem
ofertowym (Zatagcznik nr 2),

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatgcznik nr 3),

4) Gwarancja jakosci (Zatacznik nr 4),

5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zatacznik nr 5),

6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6).

W razie zaistnienia sprzeczno$ci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w szczeg6lnosci zgodnie
Z niniejszg umowa, Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU), oraz zgodnie z innymi
specyfikacjami technicznymi, formularzem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujagcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ z terenem
budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezb¢dne dane mogace mie¢ wptyw na
terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej umowy
nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego ani do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu wykonania prac projektowych, terminu zakonczenia
robot budowlanych badz terminu zakonczenia poszczegdlnych etapow wykonywanych
prac/robot, badz dodatkowymi porozumieniami.

W razie ustalenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt zamiennych,
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu w tym przedmiocie wniosek wraz z uzasadnieniem
| wycena, dokonang zgodnie z zasadami okre§lonymi niniejsza umowa. Po podpisaniu przez
Nadzor Inwestorski protokotu koniecznosci wykonania robot zamiennych, Wykonawca
otrzymuje od Zamawiajacego zlecenie wykonania tych robodt, okreslajace jednoczes$nie
warunki ich wykonania oraz sposob ptatno$ci, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
umowie.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikajgce
Z niniejszej umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o tym fakcie. Nadzor Inwestorski
bedzie pelnit obowiazki na niego przeniesione i bedzie korzystal z uprawnien na niego
delegowanych przez Zamawiajacego.

§2
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje projektowa w sposob kompletny
I wzajemnie skoordynowany technicznie, majgc na uwadze cel, jakiemu ta dokumentacja
ma shuzyc¢.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami oraz
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przepisami prawa obowigzujagcymi w dniu przekazania jej Zamawiajagcemu.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci pozwolenie na budowg
badz decyzji o realizacji inwestycji drogowej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodni¢ w formie pisemnej z Zamawiajacym zawarte
w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe, technologiczne i standard
wykonczenia. Wszystkie przyjete w dokumentacji projektowej cechy materiatow
I urzadzen, w tym ich parametry, muszg odpowiada¢ wiasciwym normom polskimi bgdz
europejskimi (lub innym normom obowigzujacym w miejscu wykonania umowy), PFU,
warunkom technicznym i obowigzujacym przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
w ilosci i formie okreslonej w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

§3
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania w ramach
udzielonego zamoéwienia okresla niniejsza umowa, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
sporzadzony przez Wykonawce dokumentacja projektowej wykonana zgodnie
z warunkami niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego I inne opracowania
stanowigce uzupetnienie dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie robdt 1 innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.1
powyzej, obejmuje roéwniez dostawy 1 wyladunek wszelkich materiatow, maszyn
i urzadzen wraz z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem
| sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robot wyraznie
nie stanowi inaczej.

§4
TERMINY

. Ustala si¢ nastgpujacy termin umowny w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
O o .

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa ust. 1 powyzej, uznaje si¢ dzien
odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej réwniez
,Harmonogramem?).

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢ postgp robot
w okresie jesienno-zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢g¢ drogowych,
torowych itp.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty przedlozenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego  do zatwierdzenia zglosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi
Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

w szczegblnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy,

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, do przedtozenia

poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego. W przypadku nie

przedstawienia Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego, zostang

naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego niewptywajaca na koncowy termin

wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

1) faktyczny postep prac bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakonczenia
prac lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub  zasobdw

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot

w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robdt lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci:

1) za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnos$ci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, =zlecenia robdt zamiennych Iub
dodatkowych,

2) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhtuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t lub

etapow robot w zakresie w jakim powyzsze okoliczno$ci miaty lub moglty mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminow wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

W okolicznos$ciach, o ktorym mowa ust. 11, przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz

termindOw zakonczenia etapéw robot nastagpi w trybie zmiany umowy na podstawie

postanowien § 21 niniejszej umowy oraz przepisOw ustawy PZP.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastepstwem okolicznosci

za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do

zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot lub otrzymania

dodatkowego wynagrodzenia.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany niniejszej umowy nie uprawnia

Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstgpienia

od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajgcego

zmiany Umowy =zaktualizowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku niedostarczenia Harmonogramu

uwzgledniajgcego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie § 20 niniejszej

umowy.

Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania



17.

18.

przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznos$ci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego
0 zmiang niniejszej UMowy.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapéw okresla Harmonogram
rzeczowo-finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.
W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji rob6t w porozumieniu
Z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienia do zaakceptowania przez
Zamawiajacego nowego Harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

§5
WSPOLDZIALANIE

Strony zobowigzane s3 do wspotdziatania przy wykonywaniu Prac Projektowych oraz Robodt
Budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w celu ich wykonania zgodnie
Z warunkami niniejszej umowy, w sposob nalezyty i terminowy.

1.

§6
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialdw 1 urzadzen wiasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej umowy badz z jej zatgcznikow. Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy 1 urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz list¢ proponowanych dostawcow 1 producentow
glownych materialow. Do akceptacji Zamawiajacego nalezy takze przedstawi¢ material do
ewentualnych nasadzen zieleni. Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa powyzej,
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania
niewlasciwych  materiatéw, niespelniajacych ~ wymogéw  jakichkolwiek  norm
obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé
niezb¢dne badania i1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach kontraktowych, tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska normg (lub inng norma obowigzujacag w
miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych
do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane
przez Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce normy prawne.

Zastosowane przez Wykonawc¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wiasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujaCymi przepisami, CO powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.



W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§7
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udatoby si¢ unikngé nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzia¢ pod uwagge podczas
zawierania umowy nie bgdzie uznawany za okoliczno$ci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej uniemozliwiajagce wykonywanie przedmiotu umowy trwaja
dluzej niz trzy miesigce — Strony podejma decyzje, co do mozliwosci dalszej realizacji
przedmiotu umowy, w tym mozliwosci rozwigzania Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub cze§ciowego zniszczenia
rob6t objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem cz¢sciowym lub koncowym przez
Zamawiajacego, Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zaptate wynagrodzenia za te
cz¢$¢ lub calo$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

§8
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajagcy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach

majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcg w wykonywaniu przez

niego Prac Projektowych polegajacego na:

1) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentéw i opracowan bedagcych w posiadaniu
Zamawiajacego,

2) pisemnym uzgadnianiu poszczegélnych opracowan projektowych lub ich czesci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac ich poprawienia, uzupeinienia lub zmiany.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od

daty odbioru dokumentacji projektowej potwierdzonej przez Zamawiajacego Protokotem

odbioru

Zamawiajacy zapewnia Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie inspektorow nadzoru

inwestorskiego. Zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu
przekazania terenu budowy i dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy

Wykonawcy. Obowigzki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego okreslaja

przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci terminowosci wykonania robot,

jakosci ich wykonywania oraz wlasciwosci i jako$ci uzytych materialow i urzadzen, w tym
poprzez zadanie sprawdzenia jako$ci materialow na warunkach okre$lonych niniejsza
umowsg, oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w PFU, specyfikacji



technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami
I innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni sg takze pracownicy wiasciwych
organdéw administracji, ktory dodatkowo bedg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
czegsciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i1 krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenéw zielonych oraz wykonywania nasadzen.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonywania odbioréw poszczegolnych rodzajow robot,
w tym robot podlegajacych zakryciu, w terminach i trybie ustalonym w niniejszej umowie.

§9
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

A. PRACE PROJEKTOWE

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowione Prace Projektowe z najwyzsza
staranno$cig, zgodnie z zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnoscia
rozwigzan technologicznych 1 budowlanych, obowigzujagcymi normami, obowigzujacymi
przepisami, wytycznymi i wymogami, oraz zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi majac na uwadze cel, ktoremu
opracowywana dokumentacja ma stuzyc.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na witasne ryzyko zapewnia dobor odpowiednich

projektantow posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci.

Lista wszystkich projektantow i1 konsultantow zaangazowanych przez Wykonawce do

projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu umowy,

wraz z opisem ich uprawnien, adreséw e-mail i korespondencyjnych, telefonow

kontaktowych, o§wiadczen o podjeciu si¢ obowigzkoéw projektanta zostanie przedtozona w

terminie 7 dni od otrzymania (w tym droga mailowa) zadania Zamawiajacego

wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

1) przygotowania materiatdw do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celow
projektowych i1 warunkami technicznymi do projektowania od wlasciwych zarzadcow
terenu i sieci,

2) uzyskania niezbednych opinii i uzgodnien Opracowan Projektowych, w tym uzgodnien
z Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, z wlascicielami sieci podziemnych oraz z
wlasciwymi Wydziatami i jednostkami Urzedu Miasta Kielce, w tym uzyskania
uzgodnien w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce co
do czesci dokumentacji obejmujacej plan wycinki oraz projekt realizacyjny branzy
zieleni,

3) uzyskania uzgodnien w formie decyzji, postanowien lub opinii wydanych przez
wlasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczegdlnymi konieczne do
wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objetych przedmiotem
zamoOwienia, wedlug obowigzujacych przepisow oraz opracowanie materialéw
zwigzanych z ich uzyskaniem,

4) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji w zakresie dostgpnym
w ewidencji gruntow,

5) opracowania spisu opracowan i dokumentacji skladajacych si¢ na komplet
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dokumentacji projektowej,

6) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnoSci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajagca uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

7) przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych do ztozenia kompletnego wniosku
0 uzyskanie decyzji administracyjnych objetych przedmiotem zamoéwienia,
wydawanych przez wlasciwe organy, oraz ztozenia w imieniu Zamawiajagcego ww.
wniosku. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przekazane
zostanie na wniosek Wykonawcy,

8) uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy / robot
budowlanych) polegajacego m.in. na: udzielaniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu
uzupetnien oraz korekt do dokumentacji i materiatow do wniosku wynikajacych z uwag
organu wydajacego decyzje oraz odwotan stron. Pelnomocnictwo do wystepowania
W imieniu Zamawiajacego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy,

9) przekazania Zamawiajagcemu opracowanej, kompletnej dokumentacji projektowej
w ilosci egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych

organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidtowosci

wykonywania przedmiot umowy, realizacji wytycznych Zamawiajgcego, przestrzegania

Harmonogramu i stanu zaawansowania Prac Projektowych oraz terminowosci realizacji

Prac Projektowych, a takze zgodno$ci realizowanych Prac Projektowych z wiedzg

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami 1 innymi obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postgpow w wykonywaniu Prac Projektowych podczas

kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania

zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatah w celu nadrobienia opdznien.

Wykonawca obowigzkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajacego, dostarczy

Zamawiajacemu sprawozdanie z postepu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia

otrzymania ww. wezwania.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu, W ramach miesi¢cznych

sprawozdan z realizacji przedmiotu umowy, pisemnej kopii sktadanych w czasie prac

projektowych wnioskow, uzyskiwanych warunkéw, uzgodnien, postanowien i decyzji
administracyjnych oraz informowania Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych
wplyw na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie

realizacji robot budowlanych, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo Budowlane (Prawo Budowlane).

B. ROBOTY BUDOWLANE

W ramach powierzonego wykonania rob6t budowlanych do obowiazkéw Wykonawcy

nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, Programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja projektowa, Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

normami 1 innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych;

wykonanie na swdj koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedlozyc
Zamawiajgcemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢ uwagi
przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robot tymczasowych, pozostajac nadal
odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajagcego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wladzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej] umowy. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na
terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiajagcego. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien
utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie. Winien on
w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich
stanu pierwotnego, z uwzglgdnieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa
do zadania od Zamawiajacego zaplaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy
wykonanej z jego wlasnej inicjatywy;

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleh zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

zorganizowanie we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegllnosci energii elektrycznej 1 wody, jesSli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawcg istniejacych zrodet medidw, w tym wody
1 energii elektrycznej, winien on zastosowaé¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow siecCi oraz wiasciwych organéw wiladzy publicznej oraz uiscié
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbgdnej zwtoki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach 1 brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z uwagi na
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;

zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny
koszt i wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
W zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

10) wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci

na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przyleglych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezb¢dne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizacji. Nie pozniej



niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu
i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i1 zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i utozenia drég tymczasowych zgodnie z tym
projektem i utrzymania ich na witasny koszt przez caty okres realizacji robot, a takze do
ich demontazu po robotach. Nie pdzniej niz 7 dni przed przystapieniem do
wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejgcej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okre$lonymi przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i zgtosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot;

11) wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badZz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

12) uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materialow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrOw sprzgtu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej;

13) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim shluzbom 1 wlasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przekazania
przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

14) biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposob nalezyty, w tym konserwacja
wszelkich oznakowan i zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie powyzszego
upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na
koszt Wykonawcy;

15) przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajgtych czasowo
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkdd powstalych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujagcych. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawceg, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo
potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos$¢ i koszt winien podjac
wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra praktyke budowlang oraz
panujace okolicznos$ci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed nadmiernym
obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikow sgsiadujacych
nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen
wniesionych przez wlascicieli lub uzytkownikéw sasiadujacych nieruchomosci,

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
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1 prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudni¢
wystarczajaca liczbe personelu i1 robotnikow, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajace
wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pismie podajagcym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osob,

17) koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa;

18) pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajgcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 2 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

19) zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce;

20) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, droég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce¢ Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze obowiazki
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

21) zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementow
juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcéw celem uniknigcia
uszkodzen i zniszczen. W przypadku powstania szkod w razie nienalezytego wykonania
powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztem usunigcia
szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

22) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy,
a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy;

23) dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
Z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postgpowania
Z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

24) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robot. Niezwtocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczeciem robot, Wykonawca poinformuje wilasciwy wydziat
Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
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zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu przy sktadaniu faktury do zaptaty

dokumentow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow;

25) prowadzenie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
,,schematem organizacyjnym budowy”. W terminie do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu schemat organizacyjny dziatania
shuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
Zz opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajacemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrot kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wode, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile
z takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego,

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy;

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynikac bedzie z Harmonogramu
robot;

31) obowiazek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

— Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych 0séb uprawnionych
do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
I rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna byto
na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy do Dziennika
budowy, w miar¢ postepu robot, winy by¢ podpisywane rdéwniez przez
Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu,

— Ksiegi obmiaréw, ktéra bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna
dla Zamawiajacego i innych osdb uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robot, ustug i dostaw, ktére nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu,
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11.

12.
13.

14.

15.

33) zapewnienic na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach 1 we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy,

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego,

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot,

37)w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw 1 opiece nad
zabytkami,

38)do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w Ww. terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczgcia robot. Zwtloka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zaméwienia uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu 1 warunkéw odbioru
Z zarzgdcami sieci 1 Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejagcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczgciu robdt drogowych
1 branzowych;

40) Wykonywania innych czynnos$ci nie wymienionych w PFU, ktore beda konieczne do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

41) Wykonawca zobowiazuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca  zobowigzany jest do zlozenia oswiadczenia w formie pisemnej
o spehlieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetlnienia ww. wymogu w
sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania
dokumentéw dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce

dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 25) i 26). Opdznienie z tego tytulu bedzie

traktowane jako zaistniale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdt Budowlanych.

Wykonawca powierza funkcje Kierownika Budowy: ....cccovviiieiiiniiiiiiiiniiiiiiiniennen

Osoba wskazana w ust. 12 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych.

Materiaty, o ktérych mowa powyzej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

W przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci.

Wykonawca wykona roboty nie obj¢te umowa tylko wtedy, gdy beda one niezbedne ze
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16.

17.

wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Podstawe podj¢cia tych robot
stanowi¢ bedzie wpis do dziennika budowy, oraz wzajemnie uzgodniony
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét koniecznosci lub uzasadnienie
koniecznos$ci wykonania zamdwienia uzupetniajacego wraz z wyceng tych prac.

W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiorkowe, materiaty i przedmioty pozyskane
podczas tych robot, ktore nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia lub
wbudowania stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt usunie z placu
budowy gruz i inne materialy rozbiorkowe oraz $mieci i odpady. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca zawarl w przedstawionej wycenie wszystkie koszty zwigzane
z transportem, recyklingiem i sktadowaniem: gruzu, urzadzen i materialdéw z rozbiorki,
$mieci 1 innych odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeSci umowy osobom  trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i zaniechania

kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i1 ich przedstawicieli lub pracownikow,

tak jakby byly to dziatania lub uchybieniai zaniechania Wykonawcy. W przypadku
realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy

z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum

opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg nastepujacych postanowien:

1) umowa ta nie moze przewidywac, iz ptatnosci wynagrodzenia za wykonane w danym
okresie rozliczeniowym prace beda dokonywane w innym niz nastepujacym
bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zlozy
odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy fakture za wykonane roboty
w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pdzniej niz
w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu odbioru cze$ciowego lub koncowego;
Termin platnosci faktur wystawionych przez podwykonawce Wykonawcy lub
dalszego podwykonawce podwykonawcy nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia
doreczenia faktury Wykonawcy;
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3) przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, ustug 1 dostaw, ktore s$cisSle odpowiadajg czeSci zamoOwienia
okreslonego niniejsza umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, ustugi lub dostawy bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone przynajmniej na
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
zawartym w Programie funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

6) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie z podwykonawca, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zalagczy¢ do umowy z Podwykonawca oswiadczenie Wykonawcy
0 jego petnej odpowiedzialnosci za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcy, w tym
odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi jako$ci wykonanych robot;

7) Wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. Sposoby doreczania faktur:

— osobiscie — dorgczenie bezposrednie,
— doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) dotyczacych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy
w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych;

10)dotyczacych  wymogu  zatrudnienia  przez  podwykonawce 1  dalszych
podwykonawcdw pracownikdw na podstawie umowy o prace w takim zakresie w jakim
sam Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

rownoczesnie Zamawiajacemu 1 Nadzorowi Inwestorskiemu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot zgodnym z pozycjami pomocniczo zatagczonego przedmiaru i kosztorysu ofertowego

Wykonawcy i ich wyceng oraz ze wskazaniem cz¢$ci dokumentacji projektowej, ktore maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz 30 dni przed jej

zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nalezy roéwniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ust. 4, 5, 6;

2) niezalaczenia do projektu zestawien dokumentdéw, o ktoérych mowa w ust. 6.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgltosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia (wraz z wszelkimi zatacznikami i danymi oraz cz¢écig dokumentacji dotyczaca
wykonywania robodt) oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 17. Powyzsze znajduje
odpowiednie zastosowanie roéwniez do wszelkich podzniejszych zmian, aneksow
I uzupetien takiej umowy.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania, uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.
W  przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawea, a Podwykonawca lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila
przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5% wartosci umowy lub
50.000 zt.
Przepisy ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w ust. 4 lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4, jesli po takiej akceptacji dokona
w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek zmian polegajacych w szczego6lnosci na
podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu w czasie terminéw wykonania.
Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowa¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawcg  o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wptlaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.
Wraz z umowa, o ktérej mowa w ust 9, Wykonawca sktada o§wiadczenia, w ktérych on
i Podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia powstania zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia przystugujacego danemu
Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
takiej zaleglos$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie rownej powyzszej zaleglosci 1 niezwlocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie
Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej).
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji  praw
i obowigzkow z umoéw z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja
bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w op6znieniu ze swoimi ptatno§ciami na rzecz
podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez
Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub usthugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, moze on:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci  kwote — wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania
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26.

27.

28.

29.

bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptacone;j
przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokos$ci oraz poniesione przez Zamawiajacego
ewentualne koszty postepowan sadowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku
z nimi (chyba, ze zostang poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wyplacie wynagrodzenia lub
poniesienia kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznos$ci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez
strony.

Liste o0sob reprezentujacych Podwykonawcow oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po  zawarciu  umowy
z Podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajagcym a Wykonawca.

§ 11
PRACOWNICY WYKONAWCY

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujace prace fizyczne, wtym operatorOw maszyn i urzadzen oraz innych
pracownikow, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie budowy i przebudowy Sciezek
rowerowych, chodnikdéw, elementow odwodnienia, urzadzen elektroenergetycznych
i budowy kanalow technologicznych jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy.

W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zméwienia, ktdrych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych prace fizyczne
w trakcie realizacji zamowienia, znajdujg si¢ W specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robo6t oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
sg do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) Zadania o$wiadczen (w tym oswiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresu, numeru PESEL
pracownikow). Imie 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce¢ kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych

przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

§ 12
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to
za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — koszty
zabezpieczenia roboOt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca;

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktéore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robot poniosa obie strony po polowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedluzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1) 1 3).
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4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach
0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) lub nie zabezpieczenia przez niego robot
grozacych awaria, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze
wykona¢ roboty zabezpieczajgce we wilasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej
osobie na koszt Wykonawcy.

§13
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie catkowite

(ryczaltowe) brutto W WySOKOSCI: veeerereenrensenrensscnscnssnsescsases (stownie: .............. )
W tym cena Netto: ........cooiviiiiiiii i, (stownie: ............. )
przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego...................... (stownie: ............. )

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 — poza przypadkami okres§lonymi w niniejszej
Umowie i PFU — obejmuje naleznos$¢ za wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. uzyskanie
wszystkich uzgodnien, opinii, decyzji, odbiory, atesty, proby, oplaty urzedowe, optaty za
media, wywo6z odpadéw w tym gruzu, zabezpieczenie rob6t do odbioru koncowego,
doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru koncowego, a takze innych
czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

3. W ramach rozliczenia Prac Projektowych podstawa wystawienia faktury czeSciowej bedzie
protokot odbioru czesciowego opracowania projektowego.

4. W przypadku robdt dodatkowych, ktoérych wykonanie bedzie niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy — rozliczenie kosztow tych robot nastapi w
oparciu o warto$ci wskazane przez Wykonawce w pomocniczym kosztorysie ofertowym i
rzeczywiste iloéci robot wykonane zgodnie z PFU i potwierdzone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawceg.

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 1
wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze Stron w celu
dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej Strony.

7. Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dofaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o§wiadczenie o braku zaleglo$ci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W
przypadku zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planéw kapitalowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.
Lista, 0 ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy osoéb zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 7, rbwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5
bedzie uznana za zaakceptowang przez drugg Strong jezeli w terminie 30 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga Strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.
Strony zglosza w terminie okre§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnoS$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa W ust. 6 nie wptyna na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omylki i bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalne;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wpltyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, w zwiazku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6, a
takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 16 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust.
6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokos$ci brutto. Faktury korygujace VAT do wysoko$ci rdznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
zwrotu nienaleznego $wiadczenia.
Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robot dtuzszy niz 6 miesigcy ustala sie:
1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10%,
2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiac po uptywie 6
miesi¢cy obowigzywania umowy,
3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosSci
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

wynagrodzenia: 8% wartosci przedmiotu Umowy brutto.
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie czeSciej niz raz na 6
miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego.

W przypadku, gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie

spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku o waloryzacje

Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajacemu wyliczenia wskazujace na wysoko$¢ zmiany

wynagrodzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.

Przez zmiane¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesi¢cznego

wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa

Gltoéwnego Urzedu Statystycznego, jak i1 jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia

limitu, o ktorym mowa powyze;j.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nast¢puje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 16-21, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy;

3) przez zmiang ceny materialtdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio
miesi¢gcznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez
Prezesa Gltownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen
przyjetych w dniu podpisania umowy podwykonawczej.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 i 16 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

§ 14
WARUNKI ROZLICZEN

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bgdzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych po odbiorze kolejnych elementéw prac okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy protokét odbioru
wykonanych robo6t podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem nie
przyjecia faktury.

Do momentu koncowego odbioru przedmiotu zamodwienia, suma faktur nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwot¢ ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
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10.

11.

poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.
W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastgpujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,

25-395 Kielce

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawca nastgpi na zasadach okreslonych
niniejszym paragrafem z uwzglednieniem postanowien § 10 i § 13 niniejszej umowy.
Termin ptatnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia doreczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski wraz z protokotem odbioru i innymi
dokumentami odbiorowymi.
Do faktur cze¢sciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Warunkiem zaplaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiajacego faktury
VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokotem odbioru czeSciowego, oraz
w przypadku drugiej 1 nastepnych czesci zaptaty wraz o§wiadczeniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy, stwierdzajace,
ze Wykonawca uregulowal im wszystkie nalezno$ci dotyczace realizacji zadania bedacego
przedmiotem niniejszej umowy.
W razie nieterminowe]j zaplaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy
odsetki ustawowe za opodZznienie.
Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczyc¢ jako
zatacznik dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres

2

rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

— nazwe¢ podmiotu,

— zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

— warto$¢ w zlotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogolna warto$¢ $rodkdw finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢
rowna warto$ci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale 1 podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo
1 przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umoéw i otrzymali cato§¢ naleznego im wynagrodzenia, sktadali
oswiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.
Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej
przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym mowa w ust 10, zatagczone beda:
1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcoéw, za
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13.

14.

15.

16.

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 11);

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy,
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce¢ zaplaty podwykonawcom, naleznoS$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegélnionych w pkt 1) — 3) powyzej bedzie podstawg do

wstrzymania platno$ci faktury, o okres jaki nastapi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a

dniem przedtozenia przez Wykonawce dokumentdw, o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czegsciowej dla Wykonawcy nastapi po przedlozeniu

dowodow =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce.

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu, najpdzniej przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajacym, -

najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o$wiadczenia Wykonawcy z

fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego

faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia. Brak o§wiadczen
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej nastapi po przedtozeniu

Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawcow, ze

dokonatl w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata naleznosci za fakture czeSciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace

nUMeru UMowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé

przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek

cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

§15
ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Przekazanie do odbioru opracowania projektowego nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego 1
zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu przekazania.

Do protokotu przekazania Wykonawca =zalacza wykaz opracowan wraz ze
szczegotowymi spisami ich zawartosci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Protokot przekazania wraz
Z os$wiadczeniem, o ktorym mowa powyzej oraz poswiadczonym przez pracownika
Zamawiajacego wykazem opracowan i szczegotowymi spisami ich zawartos$ci nalezy
ztozy¢ za pismem przewodnim w biurze podawczym Zamawiajacego.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokot przekazania wraz z wykazem opracowan
stanowi potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie stanowi akceptacji
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11.
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13.

przez Zamawiajacego kompletnosci i jakosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru przekazanego opracowania

projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ przedluzenia terminu odbioru do 60 dni w przypadku opracowan
skomplikowanych lub wielobranzowych.

Termin o jakim mowa w ust. 4 nie rozpoczyna biegu, a rozpoczety ulega zawieszeniu,

jezeli okaze si¢, ze w przedlozonym przez Wykonawce opracowaniu projektowym brak

jest jego wersji elektronicznej opisanej w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

O stwierdzonym braku Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce wzywajac do

dostarczenia wersji elektronicznej.

Odbior przez Zamawiajacego wykonanego i1 przekazanego opracowania projektowego

nastapi w jego siedzibie.

Przekazane przez Wykonawceg opracowanie projektowe lub jego cze$¢, stanowiace

przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:

1) zaakceptowaé przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisa¢ Protokot
Odbioru;

2) warunkowo zaakceptowal przekazane opracowanie projektowe z uwagami,
wskaza¢ nieprawidtowosci oraz termin i forme ich usunigcia i podpisaé¢ protokot
odbioru warunkowy, a po wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie
zaakceptowac 1 podpisa¢ Protokot Odbioru;

3) nie zaakceptowaé przekazanego opracowania  projektowego,  wskazac
nieprawidlowosci i termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest po usunigciu
nieprawidlowosci do ponownego przekazania opracowania projektowego
protokotem przekazania.

W sytuacji okreslonej w ust. 7 pkt 2) odbiér opracowania projektowego uwaza si¢

za dokonany z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym

w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datg¢ zakonczenia realizacji

opracowania projektowego lub jego czesci uznana begdzie data przekazania opracowania

projektowego.

W  sytuacji okreslonej w ust. 7 pkt 3) odbior opracowania projektowego uwaza si¢

za dokonany z chwilg ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej sytuacji

za dat¢ zakonczenia realizacji opracowania projektowego lub jego czesci uznana bedzie
data ponownego przekazania opracowania projektowego.

Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidtowos$ci

poszczegbdlnych rozwigzan projektowych, co nie wyklucza uprawnienia do zgtoszenia

roszczen z zakresu rekojmi lub gwarancji (w zaleznosci od wybory Zamawiajacego) na
wypadek gdyby wady dokumentacji co do poszczegdlnych rozwigzan projektowych

ujawnily si¢ na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia na realizacje robot badz w

trakcie ich realizacji

Opracowanie projektowe lub jego cze$¢ bedaca podstawa do wydania decyzji

administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez

wlasciwe organy. W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ wad opracowania
projektowego Wykonawca bedzie obowigzany je usungé w ramach rekojmi lub gwarancji

w zaleznos$ci od wyboru Zamawiajacego.

W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czesci stwierdzonych przez

wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii, postanowien lub dokonanych

zgtoszen Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czgsé

w terminie wskazanym przez ten organ.

Podpisany Protokét Odbioru opracowania projektowego stanowigcej] umowiony
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14.

przedmiot odbioru bedzie podstawa do wystawienia faktury za to opracowanie
projektowe.

O zauwazonych wadach dokumentacji w kazdym czasie Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.

§ 16
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorego odbior dotyczy, a w szczegdlnosci dokumentow
rozliczeniowych, protokotéw technicznych, swiadectw kontroli jakosci, atestow, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczen robot oraz powykonawczych operatow geodezyjnych
poszczegblnych elementow etapow robdt z potwierdzeniem przyjecia do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza umowa oraz Program funkcjonalno—

uzytkowy.

Odbior koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejsza umowa. Odbior robot nastepuje wytacznie w drodze pisemnego

potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu Zamawiajacego Nadzor

Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot, ktory okresla w szczegolnosci

stan robot i jest podpisywany przez obie Strony.

Odbioér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika
budowy 1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajgcia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentow o ktérych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzj¢ o powolaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowag zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedlozyt komplet dokumentow o ktérych mowa w ust. 1.

4) Czynno$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6).

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robo6t z Programem funkcjonalno—uzytkowym, Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng.

6) Komisja moze odméwic odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacja techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badZ innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
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okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza

si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci
robot, list¢ wad oraz ustalony przez strony termin ich usuni¢cia (protokot wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbiér robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okre§lonym przez Komisj¢ w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woOwczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jakg ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robo6t lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawcg po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad; Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuniecia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robdt zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokolu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczgcia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréow czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace

odbioru koncowego i zasady okreslone ponizej. Odbidr czg$ciowy moze nastapi¢ w

odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -

finansowym. Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciaggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiér czesciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czgSciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw prawnych (za

wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czgsciowych ptatnosci), a w

szczegolnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek termindw gwarancyjnych

lub z tytulu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z powyzszych
tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czesciowe poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczeni nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5 % catkowitej ceny wynagrodzenia (ryczattowego) brutto
. zt (stownie: ... ) w formie:
Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujagca zgodne z umowa wykonanie
przedmiotu umowy zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie
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30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.
Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w wysokosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin wykonania zadania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedluzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia zadania.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu wygasniecia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
niniejszej umowy réwniez w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu wykonania zadania
bedacego przedmiotem niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub przedluzajacego sie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢
whniesione z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie z ust. 4 i 5 w okre§lonym tam terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary oraz potracenia z kolejnych faktur
wystawionych po bezskutecznym uptywie terminu, brakujgcego zabezpieczenia.
Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszej umowy, jezeli ten ostatni narusza
istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pozniejsze
przedluzanie.

Ubezpieczenie powinno obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajacg z dziatalnosci
zawodowej w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajacemu
jakichkolwiek strat.

Wykonawca obowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci do
terminowego regulowania skladek na to ubezpieczenie. Brak ciggltosci umowy
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ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe do

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Z chwilg przystgpienia do wykonywania robot budowlanych Wykonawca w imieniu

wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa pokrywajacg si¢ z okresem od daty przekazania

placu budowy do odbioru koncowego robot, ktéra obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu

uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, oraz

bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawO

wstrzymacé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych

dokumentéw o ktérych mowa powyzej, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czeSci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajace; wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
W zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisa ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszcza si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym Ww szczegOlno$ci uwierzytelniong przez

Wykonawce kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasni¢ciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§19
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonana dokumentacja badz roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub
uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada rowniez za wady robdt budowalnych wyniklych ze
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zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazéwek udzielonych podczas
realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody
wynikte z niewtasciwej koordynacji Prac Projektowych.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonywang dokumentacje i roboty
stanowigce przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w
dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy w dacie odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dhluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatéw lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy przewiduja
konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wiasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwréci¢ te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady 1 jednoczesnie podajac miejsce 1 termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce W
wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nicusuniecia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usung¢ stwierdzone wady przy udziale osob trzecich na
koszt Wykonawcy zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar
umownych i odszkodowan uzupetniajacych.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje
we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego.
Niezaleznie od tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunig¢cia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ustepie powyzszym nastgpuje w
takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w calosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania jego zwrotu w takiej czgéci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi na
istnienie wad.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy ..... lat gwarancji jakosci za
wady przedmiotu umowy oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatdéw 1 urzadzen z wylaczeniem gwarancji na wykonanie trawnikéw, ktora wynosi
12 miesiecy od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

Na dokumentacj¢ i roboty obj¢te niniejsza umowa obowigzuje okres rgkojmi zgodny
z okresem gwarancji jakosci. Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi za wady, o
ktérych mowa powyzej bedzie liczony od daty odbioru koncowego calosci przedmiotu
umowy.

§ 20
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony moga
nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okre§lonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potraci¢
kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania i1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §13 ust.1 w razie odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w
wysokosci 1 000,00 zl za kazdy dzien zwtoki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w §18.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 1 000,00 zi za
zwloke¢ w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki liczac
od dnia wygasnigcia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §13 ust.1 za kazdy dzien
zwloki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym z niniejszej umowy
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §13 ust.1 za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy
szczegdlowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §13 ust.1 za kazdy dzien zwloki z tytutu:
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1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP;
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosSci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP;
6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w
§ 11 ust. 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsa
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg) -
dotyczy rowniez osOb zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow, o
ktérych mowa w § 11 ust. 4 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzania
si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 11 ust. 4).
Za nieprzedtozenie o$wiadczenia lub dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 10 pkt 42,
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.
L.aczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie postanowien niniejszej Umowy
nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg strat Zamawiajacego Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajgce ustalone na zasadach ogoélnych.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie ujawnionych wad
wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt
1 ryzyko Wykonawcy innemu przedsigbiorcy.

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.

Zamawiajacy opisze w nocie podstawe umowng naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia

oraz wysokos$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych notg obcigzeniowa ustala

si¢ na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Naliczone kary umowne, w razie ich niezaptacenia przez Wykonawce zgodnie z

ust. 13, Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy

lub Zadaé pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umownej:

1) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego opracowania projektowego
liczagc od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usunig¢cie nieprawidtowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§13 ust.1 za kazdy dzien zwloki;

2) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z prac projektowych
w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga mailowa)
kazdorazowo w kwocie 100,00 zl,
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3) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
1 konsultantow, w terminie 7 dni od otrzymania zgdania Zamawiajacego (w tym droga
mailowg) kazdorazowo w kwocie 100,00 zl,

4) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie kopii sktadanych w czasie prac
projektowych wnioskéw i pism oraz uzyskiwanych warunkow, uzgodnien, opinii,
postanowien, decyzji administracyjnych i innych dokumentéw, w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku Zamawiajacego kazdorazowo w kwocie 200,00 zi.

Wykonawca zaplaci zamawiajagcemu kar¢ umowng za nieprzystgpienie do robot

budowlanych w ciggu 21 dni po opracowaniu kompletnego projektu budowlanego, w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §13 ust.l.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §13 ust.1l za kazdy dzien zwloki, w

przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §13 ust.l za kazdy dzien zwtoki w

przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy liczac od daty

wygasnigcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokos$ci

1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym z

niniejsze] umowy Zamawiajagcemu schematu organizacyjnego budowy Ilub Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu

zabezpieczenia zieleni (jezeli wymagany).

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku

nieusuniecia w terminie zgtoszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w §13 ust.1l za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na

czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujagcego uchybienia — w wysokos$ci
500,00 zi.

2) za kazde nast¢pne stwierdzenie uchybienia — w wysokos$ci 2 000,00 z1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokos$ci
500,00 zt.

2) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 2 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej W przypadku

nie podj¢cia zabiegéw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczegdlnosci nie usunigcia

btota wynoszonego na kotach pojazdow budowy) na ciggach pieszych i drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w spos6b uzgodniony i zatwierdzony przez

InZyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujagcego uchybienia — w wysokosci
500,00 zt.

2) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 2 000,00 zi.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci 100,00 zt

za kazdy dzien zwloki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.
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§21
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1. Zmiana terminu wykonania zamowienia w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujace;j
konieczno$¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane

w szczegdlnosci korzystaniem przez wykonawcoOw ze Srodkéw ochrony prawnej

okreslonych w ustawie PZP Iub spowodowane podjetymi ewentualnie przez

zamawiajagcego czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,

uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem umowy,

przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢

wykonania prac lub rob6t w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz

dokonywanie odbiorow nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie

warunki, ktoére tacznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegolnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz

— 1lo$¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktéorych mowa powyze] jest wieksza od Sredniej z
ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawg uszkodzen

powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore nie

jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, lub zamiennych lub

w przypadkach okreslonych w pkt. 2), ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje

przedmiotu umowy,

zmiany bedace nastgpstwem dziatah badZ zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji w szczego6lnosci

wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

wystgpienie nie dajacych sie przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrologicznych lub

wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

10) niemoznos$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemozliwo$¢ wykonywania robot z uwagi na niedopuszczenie do prac na sieciach

gestorow lub w ich poblizu w terminie rzutujacym na zakonczenie robot,
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2. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia lub zmiany

3.

4.
5.

terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢

zmiany, w nastepujacych przypadkach:

1) zmian technologicznych o ile sa korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, powodujgcej zmiang sposobu wykonania umowy,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie
kosztow wykonywanych prac lub robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem osiggnigcia
niemniejszych parametréw koncowych wykonanych robot, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

b) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych lub  materialowych posiadajacych  §wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typoéw budowli i urzadzen, ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

c) w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, w tym konstrukcji obiektéw budowlanych jak réwniez zmiany lokalizacji
obiektow budowlanych 1 urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos$¢ zmiany;

d) zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej umowy lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot
albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
niniejszej umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych 1 hydrologicznych skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robodt, objetych przedmiotem
niniejszej umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych lub zmiany stanu prawnego, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej
umowy,

4) odbiegajacych od warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosSci napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, warunkéow gruntowo-wodnych,

5) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami.

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych lacznie speinig nastepujace

wymagania:

1) wykazg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji (w
tym wykaza si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnieh wymaganych w
postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa),

2) wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujagcym uzyskanie
rOwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktow w kryterium oceny ofert, jesli takie
kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot.

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje §13 .

Inne zmiany:
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10.

1) zmiana nazwy zadania,

2) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajgcego,

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie czg¢éci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z
podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nast¢pujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz w zakresie w nim okreslonym,
uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Wnhiosek, o ktéorym mowa w pkt 7) powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu lub
okoliczno$ci, uzasadniajagcym zmiang niniejszej Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7) powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny,
jesli zmiana niniejszej Umowy dotyczy roéwniez zmiany ceny, propozycj¢ zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia
wniosku.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna
wielkos$¢ swiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 70% warto$ci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny i ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od cato$ci lub czesci umowy, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spéldzielni i1 innych o0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnos$ci w inny sposob,

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robot budowlanych w sposob ciaglty przez okres
kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opozni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania opracowan
projektowych lub rob6t budowlanych w stosunku do terminéw harmonogramowych,
umownych lub wynikajagcych z umowy o wigcej niz 14 dni,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, Programem funkcjonalno-uzytkowym, Specyfikacjami
Technicznymi, wskazaniami zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
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8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszg Umowa,

9) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usung¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

10) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z § 14 ust. 16 niniejszej umowy,

11) dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w § 10 ust. 25).

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 60 dni

od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 2 i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako

spowodowane przyczynami lezagcymi wylgcznie z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iZ na

skutek nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie si¢ mogt wywigzaé ze

zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od otrzymania

tego zawiadomienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majagtkowe prawa

autorskie w pelnym zakresie okreslonym niniejsza Umowa do wszystkich utworow

wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia

odstgpienia od Umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Przed rozpoczgciem robot budowlanych:

a) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre§lenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstgpienia
1 przedtozy je do Zamawiajacemu,

b) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, Przedstawiciel Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym 1 sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegotowy protokodt
inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokot
inwentaryzacji opracowan projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
Protokotu przekazania opracowan projektowych do odbioru koncowego;

2) Po rozpoczeciu robot budowlanych:

a) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestala obowigzywaé. W
powyzszym protokole strony przedloza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od niniejszej
Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie moga
by¢ wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
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odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 14 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za te czes$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktéra zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2)
ppkt. €) niniejszego artykutu,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny spos6b kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany byt
przedmiot umowy.

§23
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa
do niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostgp W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technikg, W szczegdlnosci
technika cyfrowa;

3) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamieci komputera oraz do
wiasnych baz danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisj¢ odbiorczg przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdélnosci na nosniku
magnetycznym i dysku  komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wiasne;

6) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wlasnych;

7) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego;

9) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa;

10) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego;

11) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w roéznych formatach, w tym
w postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania
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opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utworéw i tworzenia
opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce;

13) prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca, na mocy niniejszej umowy, udziela Zamawiajgcemu, wylacznego,
nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nicodwotalnego a takze niegasngcego na
wypadek $mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich
praw osobistych do utworow co do ktorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa
autorskie z prawem udzielania dalszego pelomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,
na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo,
0 ktorym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgodg na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym
oraz tworzenia jego opracowan (utwordow zaleznych) oraz prawo do ztozenia o§wiadczenia
0 zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4. Pelnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci skladania
dodatkowych o$wiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego
czesci do odbioru Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
opracowania projektowego, co do ktorego przenoszone sa na Zamawiajgcego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci petnomocnictwa o tresci
jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowiazuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego pelnomocnictw dla Zamawiajacego od 0s6b uprawnionych o
tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskuteczno$é ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskuteczno$ci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, Strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem,
majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkéw niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze
odmowic takiej zgody tylko z waznego powodu.
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10.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowa winny by¢ sporzadzane na pisSmie
pod rygorem niewazno$ci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na
ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy: ........oceeennn...

— Wykonawca: ...................
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i1 Autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.
Wszelkie tytuly wystgpujace w niniejszej umowie majg charakter informacyjny i nie
powinny wptywacé na jej interpretacje.
W zakresie nie uregulowanym umownie pomigdzy Stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wiasciwym do rozpatrywania sporow powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
jest sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymuja po 1egzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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