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   UMOWA nr ………/2023                                             PROJEKT 

 
 
zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 
 
Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą: 47-100 Strzelce 
Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 
 

1) Józef Swaczyna  – Starosta Strzelecki 
2) Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki 

 
– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 
a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 
„Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica 
- Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich” 
 

Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zakres robót - na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), Projekcie budowlano - wykonawczym, Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST), Operacie wodno – prawnym, Projekcie – etapowanie robót, Projekcie – 
docelowej organizacji ruchu, Projekcie – inwentaryzacji zieleni, Projekcie – planie nasadzeń, zgodnie 
z warunkami Decyzji Nr 237/2020 z dnia 09.06.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i 
udzielającej pozwolenia na budowę, zgodnie z warunkami Decyzji GL.ZUZ.3.421.279.2019.MB z dnia 
16.04.2020 r. Pozwolenie wodno prawne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty nr 
………………..z dnia ………………………………. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie 
Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia o łącznej długości 2.454,00 m  wg kilometrażu lokalnego od 
km 0+000 do km 2+454,00. 

4. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 składa się z dwóch Zadań: 
 

1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie 
na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych 
obiektów inżynierskich – Etap 1”, 
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2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie 
na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych 
obiektów inżynierskich – Etap 2”. 

5. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 4 pkt. 1 jest współfinansowany ze środków budżetu 
państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Umowa Nr RFRD/2022/P/9/U/2023. 

6. Zakres robót obejmuje m. in.: 
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją kontraktową, 
4) W ramach przebudowy drogi zaprojektowano wykonanie przebudowy i poszerzenia 

nawierzchni i konstrukcji jezdni do szerokości 6,00 m. Na całej długości wprowadza się 
ścieżkę rowerową i w Lichyni pieszo-rowerową oraz chodnik prawostronny szerokości 2,0 m 
w Leśnicy. Przebudowie podlega również istniejący parking w Leśnicy. Odwodnienie 
realizuje się poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami oraz 
odprowadzenie wód opadowych istniejącymi rowami przydrożnymi do cieku wodnego. 
Wszystkie istniejące zjazdy na drogi boczne i pola uprawne podlegają przebudowie. 
Przebudowie podlegają również wszystkie przepusty oraz istniejący most. W miejscu 
istniejącego mostu przewidziano montaż przepustu z blach falistych. 

5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
6) demontaż oznakowania tymczasowego. 

 
7. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 

 
Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 
 

8.*  Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca powierza 
wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., podwykonawcy tj. firmie 
………………………………. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 

9. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.  
 

§ 1a 
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-

cę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  
sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1510 ze zm.). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonaw-
ców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których 
mowa w ust. 2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji  
zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 
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2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i 
do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w 
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi 
w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wyko-
nawcę przedmiotu zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wyka-
zie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – za-
łączniku do umowy. 

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-
nujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówie-
nia, zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  
ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy z uwzględnieniem mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania 
umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobo-
wiązany do przedstawienia Zamawiającemu przynajmniej jednego z poniższych 
dokumentów: 
b1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
b3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
b4) innych dokumentów, 
- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji za-
trudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrud-
nionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i za-
kres obowiązków pracownika.  

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni 
roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport o stanie i sposobie zatrud-
nienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodze-
nia, przedkładał dowody odprowadzenia należnych składek naliczonych od wyna-
grodzeń , przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i  10) Zamawiający z tytułu niespeł-
nienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z 
obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób 
wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary 
umowne wskazane w umowie jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest za-
stąpienie ww. osoby lub osób, innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszyst-
kie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia okre-
ślone przez Wykonawcę w ofercie. 
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§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określo-

nym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)  
oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowa-
nych materiałów budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: certyfikaty zgodności 
lub deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wyko-
nał roboty z użyciem tych materiałów. 

3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone 
do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w ST. Materiały z rozbiórki 
winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów 
przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowa-
dzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Kla-
syfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie będzie stanowiło 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, wskazanego w ust. 5. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia 
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie tego 
terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany ter-
minu zakończenia robót wskazanego w ust. 5. 

3. Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram  realizacji robót i 
uzgodni go z Zamawiającym. Harmonogram określać będzie szczegółowy zakres rzeczowy i 
finansowy przedmiotu umowy oraz terminy pośrednie wykonania robót.  

4. Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robót muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej. 

5. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie:  
1) Zadanie Nr 1 w ramach przedmiotu zamówienia, określone w § 1 ust. 4 pkt. 1: od dnia zawarcia 
umowy do dnia 30.11.2023 r., 
2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamówienia, określone § 1 ust. 4 pkt. 2: w terminie od dnia 
zawarcia umowy do dnia 15.05.2024 r. 

6. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminach pośrednich:  
1) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamówienia, określone w § 1 ust. 4 pkt. 2: w terminie 
30.11.2023 r. Wykonawca zrealizuje Zadanie w zakresie nie mniejszym niż 60% wartości określonej 
w § 4 ust. 2 pkt. 2, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej jak za zwłokę w 
wykonaniu Zadania. 
2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamówienia, określone w § 1 ust. 4 pkt. 2: w terminie od dnia 
16.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. Strony zakładają zimową przerwę technologiczną w wykonaniu 
robót. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością dotrzymywania określonego terminu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie 
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więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności dokonania zmiany terminu 
Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni przed terminem oddania przedmiotu 
umowy. 

8. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan 
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę – przy 
czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 
2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawa, z 

których będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, to Wykonawca 
wykona wymagane czynności po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na powyższą 
okoliczność dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy; 

5)  gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.  Na   powyższą   okoliczność    
Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zmiany   umowy, w szczególności terminu 
realizacji zamówienia. 

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z przyczyn 
leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek 
wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań 
(dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w 
dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego 
wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 
ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 
ust. 4, zgodnie z ofertą Wykonawcy, z podziałem na Zadania: 
 
1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie 
Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową 
drogowych obiektów inżynierskich – Etap 1”, 
 
na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 
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2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie 
Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową 
drogowych obiektów inżynierskich – Etap 2”, 
 
na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 4  
ust. 1 oraz § 4 ust. 2, zostanie skorygowana aneksem do umowy o należny podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2, odpowiada zakresom robót 
przedstawionych w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót, jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania o zakresie określonym w § 1, wynikające wprost z 
dokumentacji przetargowej – w tym również dokumentacji projektowej, jak również tam nie ujęte, 
a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których 
realizacja przedmiotu umowy nie byłaby możliwa. 

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 
sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest 
umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem 
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli 
elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji 
projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 
umownej. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 oraz ust. 2, zawiera ponadto następujące koszty: roboty 
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
oznakowanie robót, opłata za składowanie odpadów, obsługa geodezyjna powykonawcza, 
zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót, wykonania wszystkich wymaganych badań, 
prób i pomiarów, robót przygotowawczych, robót tymczasowych, porządkowych, odtworzeniowych 
oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej opłat za media a także wszystkie inne 
koszty wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia bez których realizacja 
przedmiotu Umowy nie byłaby możliwa.  

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby pojawiły się okoliczności 
powodujące potrzebę zwiększenia zakresu, rozmiaru i kosztów prac niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. 

8. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno – prawnych ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem  
ust. 3. 

 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, rozliczane będzie po zakończeniu ro-

bót wykonanych w ramach realizacji Zadania określonego w § 1 ust. 4, na podstawie częściowych i 
końcowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Powiat Strzelecki, 
47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu 
przez Zamawiającego należytego wykonania robót objętych niniejszą umową, na rachunek banko-
wy Wykonawcy nr …………………………………………………… 

2. Rozliczenie częściowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 4 pkt. 2 w ramach przedmiotu 
umowy, nastąpi w oparciu o protokół częściowego odbioru robót wykonanych w terminie od dnia 
zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r., w nawiązaniu do przyjętego przez Strony Harmonogramu 
robót. Roboty odebrane protokołem, powinny stanowić nie mniej niż 60% wartości określonej w § 4 
ust. 2 pkt. 2, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1. 
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Protokół odbioru częściowego potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy, upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

3. Łączna wartość wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury za roboty wykonane w terminie od 
dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r. na podstawie protokołu określonego w ust. 2, nie może 
przekroczyć 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt. 2. Wynagrodzenie to zostanie usta-
lone na podstawie cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilości wykona-
nych robót i przyjętych cen jednostkowych. 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 4 pkt. 2 w ramach przedmiotu 
umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół 
końcowego odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru sporządzi i przed-
łoży Zamawiającemu wymaganą dokumentację odbiorową. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 4 zostanie ustalone według wynagrodzenia ryczałtowego określo-
nego w § 4 ust. 2 pkt. 2, po odjęciu części wynagrodzenia rozliczonych według zasad ustalonych w  
ust. 3. 

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia częściowego za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 4 
pkt. 1 w ramach przedmiotu umowy. 

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 4 pkt. 1 w ramach przedmiotu 
umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół 
końcowego odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru sporządzi i przed-
łoży Zamawiającemu wymaganą dokumentację odbiorową. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 7 oraz wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 3 
zostanie rozliczone jedną wspólną fakturą. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 14 dni licząc od 
daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich). 

10. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców 
za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury w zakresie (kwocie) 
niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należności, lub dokonać 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp. 

11. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wyko-
nane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w ja-
kiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

12. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ra-
mach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 931 ze zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla którego, 
zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT. 

14. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

15. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

16. Wykonawca może wystawić e-fakturę na adres e-mail przypisany bezpośrednio do Wydziału Dróg 
Powiatowych – komórki organizacyjnej merytorycznie realizującej zadanie: dp@powiatstrzelecki.pl. 

17. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktu-
ry@powiatstrzelecki.pl. 

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
przedmiotu umowy. 

mailto:dp@powiatstrzelecki.pl
mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
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19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w trybie art. 465 PZP. 

20. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za 
wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub 
w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu robót, dziennika budowy w terminie określonym § 3 ust. 1. 

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie prowadzonych robót i 
musi być dostępny dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem  projektu organizacji 
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym oznakowaniem prac, 

2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy projekt organi-
zacji ruchu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

3) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego sta-
nowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji ro-
bót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w 
zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem; 

4) Wykonawca ma obowiązek jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu 
zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta 
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym 
zarządzeniem; 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),  

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane 
oraz ewentualnie kierowników robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

7) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,  
8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,  
9) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST i wymaganiami dot. 
operatu kolaudacyjnego,  

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

12) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 
w terminach i w zakresie określonym w SST, 
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13) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  
kontrolach i wypadkach, 

15) drewno pozyskane w ramach wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi ob-

jętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budow-
lane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami per-
sonel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana którejkolwiek z osób, 
o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Za-
mawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek oso-
by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa ro-
bót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 
§ 9 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........................... 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 
3. Zamawiający powołuje koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych w 

osobie Piotra Koźlik i Rolanda Weber. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy w specjalności drogowej w osobie ............................................ 
2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych w osobie ............................................ 
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2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo Budowlane. 
 

 
§ 11 

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647 1 ustawy 
Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przed-
łożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zgła-
sza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, ze skutkiem o którym 
mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczególności, gdy: 
– umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 

wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej za-
kresu; 

– termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuż-
szy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  potwierdzających  
wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 
odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  
wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

– w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 
– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z 

oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty; 
– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy 

od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, za części zamówienia 
zrealizowane przez podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 
dalszymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom de-
klarowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni 
od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Za-
mawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym mowa w art. 647 1 § 2 
k.c. a contr ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż 
uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, 



 

 

str. 11 
 

uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do 
umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o 
którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu 
umowy lub projektu jej zmiany. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości więk-
szej niż 25.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 
odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stop-
niu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 
13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być uzależ-

nione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawia-
jącego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawia-
jącego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budow-
lane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo pro-
porcjonalne do zakresu całości robót zleconych podwykonawcy w wysokości równowartości 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonaw-
cę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub łącznie 
według wyboru Wykonawcy:  

– pieniądz,  
– gwarancja bankowa, 
– gwarancja ubezpieczeniowa,  
– poręczenie bankowe.  

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, jego 
zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku 
bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwa-
rancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na 
pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w 
ust. 14, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu 
zakończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  przedłużenia wykonania takiej 
umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki przedłuża się termin jej realizacji. 
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zama-
wiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w 
terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warun-
kiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
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uregulowanie wszelkich należności względem wszystkich podwykonawców (np. odpowiednich 
oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 
a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane robo-

ty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą, 
ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonaw-
ców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego 
roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane 
przez Wykonawcę z podwykonawcami, będą zawierać inne postanowienia, 
uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o doko-
naniu bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz 
z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy pozostaje niewy-
magalne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia na-
leżnego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwy-
konawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  
podwykonawcy  na  konto  podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  bu-
dowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu po-
świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leżnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgło-
szenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wy-
nagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 13 ust. 16 
lit. e, Zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-
czej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub pod-
miotu, któremu płatność się należy, albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasad-
ność takiej zapłaty. 
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g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie 
do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  
podwykonawcy, o których  mowa  w  §  13 ust. 16  lit. b,  Zamawiający  potrąca  kwo-
tę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu danego Zadania w ramach przedmiotu umowy, określonego 

w § 1 ust. 4 z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto danego 
Zadania, określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego Zadania, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego Zadania o którym mowa w § 1 
ust. 4 – w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w 
§ 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 5 %  wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 4 ust.1,  jeżeli 
odstąpienie nastąpiło przed przystąpieniem do prac i 10 % gdy odstąpienie nastąpiło w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, 

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 8* – karę umowną w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 1 ust. 1, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 
5 % wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z zawartej umowy o 
podwykonawstwo – liczona odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  w wysokości 30.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
zmiany takiej umowy, w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)  – liczona 
odrębnie dla każdej z umów, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 15.000,00 zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów. 

10) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b),  c) 
i d), w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

11) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez Zamawiające-
go w § 1a ust. 4 pkt. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
4 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej ilości wymaganej przez Zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy na 
podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4. 
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4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od Zamawiającego na 
podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały potrącone przez 
Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 13 

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na za-
sadach i w terminach określonych w ST. Natomiast odbiór końcowy zadania określonego w § 1 
ust. 1 nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną z 
ramienia Zamawiającego o zakończeniu robót i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumentów 
a odbiór pogwarancyjny przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgodnie z zleconym 
z zakresem przez osobę odpowiedzialną. 

3. Z czynności odbioru końcowego dla zadania określonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie rękoj-
mi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustale-
nia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad. 

4. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i protokołu odbioru pogwarancyjnego rozpoczy-
nają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
których mowa w § 17. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …… lat. Okres 
rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  
w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 15 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………. zł (słownie 
złotych:………………………………….……..…), z podziałem na poszczególne Zadania w ramach przedmiotu 
zamówienia określone w § 1 ust. 4, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 2 niniejszej umowy. 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie ……………………..  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu 
zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. Po odbiorze końcowym 
jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi . 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego danego Zadania 
w ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4, o ile nie stwierdzono wad w tym 
okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia ich 
usunięcia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i dokonaniu 
odbioru w okresie rękojmi. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym 
w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od-
stąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz). 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił 
do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła konieczność 
dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - do czasu 
przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu terenu 
budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
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inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty 
ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących oko-
liczności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp; 
c. Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Za-
mawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
§ 17 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 
umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót , 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przed-
łoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mo-
wa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiające-

go, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i dostarczonym 
przez Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje 
również materiały, elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania i uprząt-
nięcie pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną w związku z prowadze-
niem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy i w 
jego sąsiedztwie, 
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2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty material-
ne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na placu bu-
dowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku 
statku powietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania 
obiektu wodami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak również akcji ratunkowej prowa-
dzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczącej ubezpieczenia OC 
polisa musi pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) 
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w 
związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych wraz z ich następstwem w po-
staci utraconych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi odpowia-
dać co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie 
zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych 
w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 
6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę ubezpiecze-

niową, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważ-
ności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia,  co  
najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowla-

nych, przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  lub  inne  
czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały 
wpływ na termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególno-
ści: 

(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy 
narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 
opisie przedmiotu zamówienia; 

c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwen-
taryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 

d) klęskami żywiołowymi; 
e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicz-

nymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożli-
wością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    technicznej    warunkami    
terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 
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nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne 
itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy do-
tychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym 
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia do-
piero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy do-
tyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określo-
nych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 1  września 2019 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)  w  celu  wykazania  spełniania  wa-
runków  udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obo-
wiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-
nawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia ter-
minu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wy-
nagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za-
awansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 
SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być 
wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 
d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą speł-

niały wymagania określone w SWZ; 
e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, 

jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwyko-
nawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   robót   budowlanych,   
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   technicznych   lub   tech-
nologicznych,   niż   wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania nie-
wybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   istotny   
od   przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezin-
wentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych; 
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e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-
zań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego pra-
wa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 
a) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 

pkt. 2, polegająca na przyśpieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpo-
częcia i daty zakończenia robót, jako terminów określonych w § 3 ust. 6 pkt. 2,  z 
zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrażonego w liczbie dni ka-
lendarzowych; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu 
do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytu-
łu; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonaw-
cy; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wyna-
grodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawia-
jący zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane  koszty, 
które  Wykonawca  poniósł  w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami; 

e) wprowadzenie robót dodatkowych; 
f) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu zamówienia; 
g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-
zań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumen-
tacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi-
ło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powo-
duje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 
ile stały się niezbędne do jego wykonania: 

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 
lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ra-
mach zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność 
lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wzrost ceny spowodo-
wany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
w § 4 ust. 1 umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umo-
wy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
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umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że do-
puszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy 
ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 
umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania  
płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

– ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

– ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania ww. projektów. 
 

§ 19 
1. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w 
art. 439 Prawa zamówień publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia zmian cen rzeczywi-
ście ponoszonych kosztów lub materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przez zmianę ce-
ny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost cen jak i spadek cen. Wynagrodzenie Wy-
konawcy zostanie zwaloryzowane odpowiednio o wskaźnik cen wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
publikowany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
2. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest, kiedy łącznie spełnione są dwie przesłanki: 
a) zmiana wartości wskaźnika cen towarów i usług publikowanego przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i mierzonego od początku II kwartału 2023 roku (tj. wskaźnik marzec k w a r t a ł u  po-
przedniego = 100) wyniosła więcej niż 5 % w miesiącu, w którym składany jest wniosek, 
b) zmiana ma rzeczywisty wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie wynikała z porównania cen kosztów i materiałów przyjętych 
do obliczenia ceny w dniu złożenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia w oparciu o 
zmianę ceny danego kosztu lub materiału – w dniu złożenia poprzedniego wniosku) z udokumen-
towanymi i poniesionymi lub tymi, które zostaną dopiero poniesione cenami kosztów i materiałów 
z dnia złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wysokość zmiany wynagrodzenia zostanie wyli-
czona poprzez przemnożenie poszczególnych cen ujętych w kosztorysach ofertowych przez w/w 
wskaźnik cen, na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wnio-
sek. 

4. Zmiana wynagrodzenia następuje wyłącznie na pisemny szczegółowo uzasadniony wniosek drugiej stro-
ny, który powinien zawierać: udokumentowaną wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 oraz war-
tość zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać szczegółowe i wiarygodne uzasadnienie, w któ-
rym strona przedstawi konkretne i szczegółowe obliczenia uzasadniające konieczność zmiany wyna-
grodzenia oraz szczegółowe kalkulacje porównawcze cen i kosztów ponoszonych przed oraz po zmia-
nach, ze wskazaniem sposobu przyjętego do obliczeń. 

5. We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać (udowodnić) na jakim 
poziomie ustalił wysokość kosztów lub materiałów wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych w 
dacie składania oferty. 

6. Do wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć wiarygodne doku-
menty wykazujące (udowadniające) zwiększenie cen kosztów lub materiałów poniesionych lub tych, 
które zostaną dopiero poniesione przez Wykonawcę oraz realny wpływ, o którym mowa w ust. 2 pkt b), 
a także okoliczności określone w ust. 5. 

7. Brak udowodnienia przez Wykonawcę wszystkich koniecznych przesłanek zwiększenia wynagrodzenia 
powoduje odmowę jego zwiększenia. 

8. Jeśli Zamawiający uzna, że wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia jest niekompletny, zawie-
ra braki lub jest niewystarczająco uzasadniony albo załączona dokumentacja jest niepełna lub nie 
udowadnia zmiany lub jej wysokości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od drugiej strony 
dodatkowych uzupełnień, wyjaśnień, obliczeń, kalkulacji porównawczych lub dokumentów. 

9. Strony mogą złożyć wniosek po 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia faktycznego świadczenia przez 



 

 

str. 21 
 

Wykonawcę robót. 
10. Strona odmawiająca zmiany wynagrodzenia w całości lub w części zobowiązana jest w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego i nie budzącego wątpliwości wniosku poinformować 
o tym drugą stronę oraz szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy. 

11. Zmiana wynagrodzenia będzie następowała na podstawie aneksu do umowy. 
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 16 w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, w  zakresie  odpowiadającym zmianom cen materiałów lub  kosztów  dotyczących zo-
bowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o 
dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 16 łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w 
trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 2 pkt. 2. 

14. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 posiada prawo do 
żądania wszelkich wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących cen kosztów lub materiałów, które 
okażą się dla Zamawiającego konieczne celem ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia należne-
go wykonawcy. 

15. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 może żądać od 
wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kosztorysów, wyliczeń, 
kalkulacji porównawczych, wskazujących wpływ zmian cen kosztów i materiałów na koszty wyko-
nawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 

16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczające dane lub dokumenty, o 
których mowa w ust. 14 i 15 Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany wynagrodzenia uwzględnia-
jąc poziom wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt a). 

 
 

§ 20 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa + Projekt budowlano - wykonawczy + Projekt – etapowania robót + Projekt 
docelowej organizacji ruchu, 

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Projekt – inwentaryzacja zieleni + Projekt 
– plan nasadzeń + Operat wodnoprawny + Uzgodnienia,  

3) Oferta + Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 
związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o którym mowa w ust. 4 niemożliwości, niecelowości lub 
bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia postępowania mediacyjnego, ewentualne, 
nierozstrzygnięte spory strony podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
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§ 20 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera … ponumerowanych stron. 
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